

Zmluva o dielo č. 23022023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: obec Trstené pri Hornáde
Sídlo organizácie: Osloboditeľov 118, 044 11 trstené pri Hornáde
Štatutárny orgán: Mgr. Matej Kočiš, starosta obce
IČO: 00324817
DIČ: 2021245083
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: GB STAV KOŠICE, s. r. o.
Sídlo (miesto podnikania): Barčianska 2 B
IČO: 48 293 750
DIČ: 2120142618
IČ DPH: SK2120142618
Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Babka - konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 4800 9690
Zapísaný v: Okresný súd Košice I, oddiel : SRO, vložka č. 37832/V
Číslo zápisu: vložka č. 37832/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: **„Zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy“** (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, **v rozsahu výkazu výmer** z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať

predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) Projektovej dokumentácie,
- c) požiadaviek a náležitostí uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky), v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcou sa na predmet zákazky, výsledkom zadávania ktorej, je táto zmluva,
- d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
- g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **70 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkutej lehote.

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní, okrem štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.02.2023 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 297.596,96 EUR s DPH (slovom dvestodeväťdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiatšesť), pričom výška DPH je 49.599,49 EUR a cena bez DPH je 247.997,47 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' v 2 mesačných zálohách počas výstavby diela na základe vystavenej faktúry za vykonané práce.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávatel'.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávatel'ovi doručená vrátane všetkých príloh v šiestich originálnych vyhotoveniach.

- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikácia kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vieroходne preukázat'. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržat' výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu

týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie diela, v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty, druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po

doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1.1. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poisťným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady

za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, právo na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán, druhej strany za zodpovedajúce porušeniu povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní alebo ak zhotoviteľ iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, každé iné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej

ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly/auditu u zhotoviteľa sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, , táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe

nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 12.400,- Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek nárokov Objávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do **31.07.2023** s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej objednávateľ predloží výzvu na plnenie z bankovej záruky a list, ktorým objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o dopĺňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- ~~12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.~~
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela *[predloží uchádzač v ponuke - t.j. navrhne, ako splní požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B.1 súťažných podkladov]*

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa, *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]*

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]*

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela *[predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6]*

súťažných podkladov, Závazný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Závazný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov]

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)


Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v **šiestich** vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.


12.10. Táto Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán, a účinnosť nadobudne dňom nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Prístavom P/H dňa: 27.2. 2023
Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 27.2.2023
Za zhotoviteľa:



GB



Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: elektro

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky revízia elektro

- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) 0,1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky revízia elektro

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18/2/23_F
Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

JKSO:
Miesto: Trstené pri Hornáde

KS:
Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			247 997,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			247 997,47
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	247 997,47	49 599,49
Cena s DPH v EUR			297 596,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18/2/23_F

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	247 997,47	297 596,96
001	Oprávnené náklady	245 159,92	294 191,90
01	Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ	208 149,57	249 779,48
03	Vykurovanie	37 010,35	44 412,42
002	Neoprávnené náklady	2 837,55	3 405,06
02	Ostatné práce	1 658,28	1 989,94
04	Prekládka plynu	1 179,27	1 415,12
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		247 997,47	297 596,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

208 149,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

208 149,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	208 149,57	20,00%	41 629,91

Cena s DPH

v EUR

249 779,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Barčianska 2/B

040 17 Košice - Barca

IČO: 48293750

IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy
Objekt: 001 - Oprávnené náklady
Časť: **01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ**

Miesto: Trstené pri Hornáde
Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 2. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	208 149,57
HSV - Práce a dodávky HSV	108 559,08
1 - Zemné práce	4 433,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	80 611,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 687,60
99 - Presun hmôt HSV	2 826,18
PSV - Práce a dodávky PSV	97 405,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	397,13
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 186,20
713 - Izolácie tepelné	27 828,04
762 - Konštrukcie tesárske	11 306,48
764 - Konštrukcie klampiarske	12 411,18
766 - Konštrukcie stolárske	44 276,34
M - Práce a dodávky M	1 883,92
21-M - Elektromontáže	1 883,92
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	301,20

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **208 149,57**

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

208 149,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV					108 559,08
D		1	Zemné práce					4 433,43
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	31,854	102,57		3 267,26
2	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	31,854	21,78		693,78
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	31,854	1,86		59,25
4	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	31,854	6,64		211,51
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,854	1,14		36,31
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,854	5,19		165,32
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					80 611,87
7	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	778,598	31,11		24 222,18
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	195,623	30,66		5 997,80
9	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	974,221	3,34		3 253,90
10	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	191,448	47,72		9 135,90
11	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	4,175	42,55		177,65
12	K	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	638,132	48,14		30 719,67
13	K	625251562	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	85,370	34,31		2 929,04
14	K	625251578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	55,096	75,79		4 175,73
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					20 687,60
15	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	839,920	3,55		2 981,72
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	849,440	3,20		2 718,21
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 698,880	2,27		3 856,46
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	849,440	2,33		1 979,20
19	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	268,660	4,07		1 093,45
20	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	89,900	4,65		418,04
21	K	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m	188,000	3,94		740,72
22	K	968061116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,300	8,84		117,57
23	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	839,920	3,03		2 544,96
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	52,023	14,75		767,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,023	18,87	981,67
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	364,161	0,61	222,14
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,023	13,99	727,80
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	52,023	29,57	1 538,32
D 99			Presun hmôt HSV				2 826,18
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,752	46,52	2 826,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				97 405,37
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				397,13
30	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	63,708	6,13	390,53
31	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	47,11	6,60
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				1 186,20
32	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	439,247	1,08	474,39
33	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	505,134	0,97	489,98
34	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	10,057	6,57	66,07
35	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	11,566	9,51	109,99
36	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	31,579	1,29	40,74
37	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,123	40,86	5,03
D 713			Izolácie tepelné				27 828,04
38	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	878,494	5,91	5 191,90
39	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	896,064	24,02	21 523,46
40	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	10,057	2,36	23,73
41	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,523	198,68	103,91
42	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,057	10,99	110,53
43	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	10,459	18,26	190,98
44	M	283720008000	Doska EPS ROOF 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	10,459	11,53	120,59
45	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	12,416	45,34	562,94
D 762			Konštrukcie tesárske				11 306,48
46	K	762810036.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	439,247	24,94	10 954,82
47	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,876	72,12	351,66
D 764			Konštrukcie klampiarske				12 411,18
48	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	128,000	1,32	168,96
49	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 45st., -0,00110t	ks	8,000	1,75	14,00
50	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,500	1,76	145,20
51	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr 100 mm, -0,00338t	m	3,800	1,21	4,60
52	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	59,400	1,41	83,75
53	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 360 mm	m	88,100	27,93	2 460,63
54	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	38,48	146,22
55	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	59,400	50,93	3 025,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer do 120 mm	ks	8,000	24,00	192,00
57	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	8,000	42,22	337,76
58	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	120,000	46,51	5 581,20
59	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	8,000	23,25	186,00
60	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,741	88,55	65,62
D 766 Konštrukcie stolárske							44 276,34
61	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	188,000	13,19	2 479,72
62	M	611410000100.S	Plastové okná	m2	96,280	410,66	39 538,34
63	K	766661422.S	Montáž dverí vchodových	ks	1,000	182,62	182,62
64	M	611720000900.S	Exteriérové plastové dvere vxš 2190x2300 mm	ks	1,000	1 362,81	1 362,81
65	M	611720000200.S	Exteriérové plastové dvere vxš 900x1250mm	ks	1,000	618,77	618,77
66	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,221	42,36	94,08
D M Práce a dodávky M							1 883,92
D 21-M Elektromontáže							1 883,92
67	K	2100	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	1 883,92	1 883,92
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							301,20
68	K	000200063.S	Prieskumné práce - sonda na zhodnotenie stavu stírešky nad vchodom	eur	1,000	301,20	301,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

37 010,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

37 010,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	37 010,35	20,00%	7 402,07

Cena s DPH

v EUR

44 412,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 11 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy
Objekt: 001 - Oprávnené náklady
Časť: **03 - Vykurovanie**

Miesto: Trstené pri Hornáde
Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 2. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	37 010,35
HSV - Práce a dodávky HSV	441,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	441,58
PSV - Práce a dodávky PSV	35 600,75
713 - Izolácie tepelné	532,79
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	31,20
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	551,71
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	8 696,77
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	2 287,88
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	11 827,58
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 187,79
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 485,03
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	968,02
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 010,35

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 010,35

D HSV Práce a dodávky HSV 441,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 441,58

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,849	13,77	53,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,849	20,63	79,40
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,245	0,66	12,70
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,849	16,00	61,58
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,849	61,03	234,90

D PSV Práce a dodávky PSV 35 600,75

D 713 Izolácie tepelné 532,79

6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	52,000	5,33	277,16
7	M	283310006800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	6,55	32,75
8	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	47,000	4,73	222,31
9	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	51,55	0,57

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 31,20

10	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	9,81	9,81
11	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	21,36	21,36
12	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	32,93	0,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 551,71

13	K	722270002.S	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	29,02	29,02
14	M	009730	Neutralizačné zariadenie	ks	1,000	522,69	522,69

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 696,77

15	K	731161010.S	Montáž plynového kondenzačného 41-120 kW	ks	1,000	1 462,81	1 462,81
16	M	Pol1	Kotol podľa výberu investora - orientačná cena	ks	1,000	5 180,83	5 180,83
17	K	731200816.S	Demontáž kotla	ks	2,000	67,16	134,32
18	K	73129107.S	Montáž príslušenstva ku kotlom	ks	3,000	122,90	368,70
19	M	1810	Clip-in modul - štartovací set QR	ks	1,000	451,70	451,70
20	M	1815	Clip-in modul - rozširovací set QR	ks	1,000	361,98	361,98
21	M	346182	Kotlový adaptér ZEM pre koaxiálne pripojenie DN125/80	ks	1,000	193,76	193,76
22	K	731370005.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu	ks	1,000	51,58	51,58
23	M	28377	Flexbalance EcoPlus C 1"	ks	1,000	472,76	472,76
24	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,072	254,52	18,33

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 287,88

25	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	ks	2,000	34,91	69,82
26	K	732320814.S	Demontáž nádrže	ks	1,000	26,60	26,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	97,74	97,74
28	M	26493	Contraflex 50/3	ks	1,000	151,78	151,78
29	K	732420818.S	Demontáž čerpadla	ks	1,000	75,31	75,31
30	K	732470015.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	2,000	73,91	147,82
31	M	1451427	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 16,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 30/1-6, uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomerom (prip.alt)	ks	2,000	846,75	1 693,50
32	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	15,383	1,65	25,31
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 827,58
33	K	733120826.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých, - 0,00841t	m	112,000	4,52	506,24
34	K	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	27,000	17,93	484,11
35	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	120,000	18,59	2 230,80
36	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	82,000	18,68	1 531,76
37	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	110,000	23,29	2 561,90
38	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	66,000	33,07	2 182,62
39	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	5,000	49,49	247,45
40	K	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	4,000	14,59	58,36
41	M	316170009400.S	Redukcia DN 32/25	ks	4,000	2,36	9,44
42	K	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50	ks	8,000	35,10	280,80
43	M	316170010200.S	Redukcia DN 50/32	ks	4,000	3,97	15,88
44	M	316170010100.S	Redukcia DN 50/25	ks	4,000	3,97	15,88
45	K	733126115.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 15 privarením	ks	30,000	10,43	312,90
46	M	3161700068000.S	T-kus DN15/DN15/DN10	ks	4,000	8,77	35,08
47	M	3161700068002.S	T-kus DN15/DN15/DN15	ks	12,000	10,18	122,16
48	M	3161700068003.S	T-kus DN15/DN32/DN15	ks	2,000	10,48	20,96
49	M	3161700068004.S	T-kus DN15/DN20/DN15	ks	10,000	10,61	106,10
50	M	3161700068005.S	T-kus DN15/DN10/DN10	ks	2,000	9,04	18,08
51	K	733126120.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 20 privarením	ks	4,000	12,57	50,28
52	M	316170006900.S	T-kus DN20/DN20/DN15	ks	4,000	9,13	36,52
53	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	12,000	12,75	153,00
54	M	316170007000.S	T-kus DN25/DN15/DN25	ks	2,000	11,44	22,88
55	M	3161700070002.S	T-kus DN25/DN25/DN15	ks	2,000	11,80	23,60
56	M	3161700070003.S	T-kus DN25/DN10/DN25	ks	2,000	10,76	21,52
57	M	3161700070004.S	T-kus DN25/DN20/DN20	ks	4,000	11,32	45,28
58	M	3161700070005.S	T-kus DN25/DN32/DN20	ks	2,000	12,03	24,06
59	K	733126130.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením	ks	2,000	15,23	30,46
60	M	316170007100.S	T-kus DN32/DN15/DN25	ks	2,000	13,06	26,12
61	K	733126140.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	ks	2,000	34,52	69,04
62	M	316170007300.S	T-kus DN50/DN32/DN32	ks	2,000	16,19	32,38
63	K	733160081.S	Montáž PP potrubia DN 125	m	3,000	16,25	48,75
64	M	BKAB.AC.601	Priame koncentrické spalínové potrubie O125, dĺžka 1000 mm	ks	3,000	45,94	137,82
65	K	733160172.S	Montáž kolena PP DN125	ks	1,000	11,94	11,94
66	M	BEAH.AA.601	Koleno koncentrické 87° Cox Geelen, PPS O125	ks	1,000	36,51	36,51
67	K	733181363.S	Montáž odlučovača vzduchu absorbného plavákového závitový spoj G 2	ks	1,000	12,59	12,59
68	M	551270005900	Odvzdušňovač plavákový Flamcovent 2" F, s PALL krúžkami, FLAMCO	ks	1,000	269,01	269,01
69	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,533	66,22	35,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				4 187,79
70	K	734213240.S	Montáž ventilu závitového G 3/8	ks	5,000	3,01	15,05
71	M	1392300	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp.alt.)	ks	5,000	14,52	72,60
72	K	734213250.S	Montáž ventilu závitového G 1/2	ks	21,000	3,24	68,04
73	M	1392301	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	21,000	13,07	274,47
74	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,80	15,20
75	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	ks	4,000	14,89	59,56
76	K	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	18,000	4,33	77,94
77	M	1772390	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	18,000	18,54	333,72
78	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	8,000	4,84	38,72
79	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	8,000	18,87	150,96
80	K	734223210.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	26,000	2,70	70,20
81	M	1986110	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C (príp. alt.)	ks	26,000	50,09	1 302,34
82	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	4,000	5,25	21,00
83	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	30,09	120,36
84	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	8,000	7,07	56,56
85	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	8,000	68,94	551,52
86	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,07	7,07
87	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	25,35	25,35
88	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	12,03	12,03
89	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	49,75	49,75
90	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	9,01	36,04
91	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	7,26	21,78
92	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	3,000	130,06	390,18
93	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	12,41	12,41
94	M	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	230,22	230,22
95	K	734441811.S	Demontáž hydraulického vyrovnávača tlakov	ks	1,000	13,85	13,85
96	K	734449114.S	Montáž snímača teploty	súb.	2,000	35,66	71,32
97	M	IHP119564	Snímač vonkajšej teploty pre kotly	ks	1,000	31,16	31,16
98	M	IHPQAD36/101	Príložný snímač teploty NTX10K	ks	1,000	52,43	52,43
99	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	56,75	5,96
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				7 485,03
100	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa, -0,07003t	ks	28,000	20,57	575,96
101	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,01	11,01
102	M	K002260050090 16011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	92,97	92,97
103	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,31	13,31
104	M	K002260080090 16011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	135,54	135,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	13,25	26,50
106	M	K00226010009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	168,11	168,11
107	M	K00226012009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	202,55	202,55
108	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	20,000	15,82	316,40
109	M	K00226013009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1300, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	220,11	220,11
110	M	K00226014009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	193,81	387,62
111	M	K00226016009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	217,51	435,02
112	M	K00226017009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	237,45	1 424,70
113	M	K00226018009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000	242,82	2 185,38
114	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	19,30	38,60
115	M	K00226026009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x2300, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	353,92	707,84
116	K	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	1,000	13,49	13,49
117	M	1450130	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN32, zvaraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 2", vrátane konzol pre uchytenie na stenu (prip. alt.)	ks	1,000	441,59	441,59
118	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,341	65,87	88,33
D M Práce a dodávky M							0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							968,02
119	K	HZS00011.S	Vyspravenie pôvodných otvorov	hod	6,000	31,35	188,10
120	K	HZS000113.S	Zhotovenie prierazov	hod	8,000	35,99	287,92
121	K	HZS000114.S	Vyspravenie po búracích prácach	hod	12,000	41,00	492,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

02 - Ostatné práce

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

KS:

Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 658,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 658,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 658,28	20,00%	331,66

Cena s DPH

v EUR

1 989,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
ICO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

Objekt: 002 - Neoprávnené náklady

Časť: 02 - Ostatné práce

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Dátum: 18. 2. 2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 658,28

HSV - Práce a dodávky HSV	1 414,25
---------------------------	----------

D1 -	0,00
------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 414,25
---	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	244,03
---------------------------	--------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	244,03
--------------------------------------	--------

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 658,28
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

02 - Ostatné práce

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 658,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 414,25
D	D1						0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 414,25
3	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	112,280	6,98	783,71
4	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	113,000	5,58	630,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				244,03
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				244,03
5	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	89,845	0,73	65,59
6	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	103,322	1,71	176,68
7	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	56,81	1,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

04 - Prekládka plynu

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

KS:

Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 179,27

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 179,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 179,27	20,00%	235,85

Cena s DPH

v EUR

1 415,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Barčianska 2/B

040 17 Košice - Barca

IČO: 48293750

IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

Objekt: 002 - Neoprávnené náklady

Časť: **04 - Prekládka plynu**

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 179,27

HSV - Práce a dodávky HSV	8,85
---------------------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8,85
---	------

PSV - Práce a dodávky PSV	846,12
---------------------------	--------

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	721,92
--	--------

783 - Nátery	124,20
--------------	--------

M - Práce a dodávky M	324,30
-----------------------	--------

95-M - Revízie	324,30
----------------	--------

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 179,27
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

04 - Prekládka plynu

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 179,27

D HSV Práce a dodávky HSV 8,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,85

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,076	14,45	1,10
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,076	19,63	1,49
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,608	0,66	0,40
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,076	15,53	1,18
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,076	61,52	4,68

D PSV Práce a dodávky PSV 846,12

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 721,92

7	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	30,000	2,72	81,60
8	K	723170126.S	Montáž prechodu pre plynové nerezové vlnovcové rúry DN 25	ks	2,000	6,20	12,40
9	M	286220031600	Prechodka USTRS PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	2,000	62,47	124,94
10	K	723190208	Napojenie ocelového potrubia na existujúce potrubie	súb.	2,000	204,71	409,42
11	K	7232391012.S	Montáž príchytky potrubia	ks	15,000	5,33	79,95
12	M	286710020902	Príchytka pre plynové potrubie	ks	15,000	0,64	9,60
13	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,128	31,30	4,01

D 783 Nátery 124,20

14	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	30,000	4,14	124,20
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 324,30

D 95-M Revízie 324,30

15	K	950506027	Plynovody tlak.sk.plynovod.kontrola plynovodu pred natlak.plynovod do DN 100	m	30,000	10,81	324,30
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Závazný časový návrh realizácie diela		TECHNOLOGICKÝ POČES, ETAPA **																			
		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy																					
1. Celkové hodnotenie																					
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)																					
1.1.1. Zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy																					
1.1.1.1. 01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ																					
1.1.1.1.1. Práca a dodávky HSV																					
1.1.1.1.1.1. Zemné práce		45	57	66	69																
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		3	45	60	69																
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1	70																		
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV		1	70																		
1.1.1.1.2. Práca a dodávky PSV																					
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti		12	17																		
1.1.1.1.2.2. Izolácie stiech, povlakové krytiny		42	43	50	52																
1.1.1.1.2.3. Izolácie tepelné		30	65																		
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie tesárske		35	42																		
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie klampiarske		1	2	15	16	65	68														
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie stolárske		2	7																		
1.1.1.1.3. Práca a dodávky M																					
1.1.1.1.3.1. Elektromontáže		1	2																		
1.1.1.2. 03 - Vykurovanie																					
1.1.1.2.1. Práca a dodávky HSV																					
1.1.1.2.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		65	66																		
1.1.1.2.2. Práca a dodávky PSV																					
1.1.1.2.2.1. Izolácie tepelné		28	32																		
1.1.1.2.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		65	67																		
1.1.1.2.2.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod		65	67																		
1.1.1.2.2.4. Ústredné kúrenie - kotolne		45	48																		
1.1.1.2.2.5. Ústredné kúrenie - strojovne		45	52																		
1.1.1.2.2.6. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		35	62																		
1.1.1.2.2.7. Ústredné kúrenie - armatúry		35	62																		
1.1.1.2.2.8. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		28	32	55	67																
1.1.1.3. 02 - Ostatné práce																					
1.1.1.3.1. Práca a dodávky HSV																					
1.1.1.3.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		65	67																		
1.1.1.3.2. Práca a dodávky PSV																					
1.1.1.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti		65	65																		
1.1.1.4. 04 - Prekládka plynu																					
1.1.1.4.1. Práca a dodávky HSV																					
1.1.1.4.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		69	70																		
1.1.1.4.2. Práca a dodávky PSV																					
1.1.1.4.2.1. Zdravotechnika - vnútorný plynovod		67	68																		
1.1.1.4.3. Práca a dodávky M																					

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Barčianska 2/B

040 17 Košice - Barca

IČO: 48293750

IČ DPH: SK2120142618

Závazný časový návrh realizácie diela													
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA "													
1.1.1.4.3.1. Revízie													
Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
69	69												
* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazývajú do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.													
Vysvetlenie:													

GB STAV KOŠICE, S.R.O.
 Barčianska 2/B
 040 17 Košice - Barca
 IČO: 48293750
 IČ DPH: SK2120142618

OPRAVA Č. 1 PRÍLOHA Č. 1 SP

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Názov predmetu zákazky: "Zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy

Údaje: Obchodné meno uchádzača GB STAV KOŠICE, s. r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača . Barčianska 2/B, 040 17 Košice
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	297.596,96
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	70

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
247.997,47	49.599,49	297.596,96

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Gabriel Babka
telefónne číslo: 0905 680 751
e-mail: gbstavkosice@gmail.com

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2B
040 17 Košice-Barca
IČO: 48 293 750
IČ DPH: SK2120142618

Ing. Gabriel Babka - konateľ

V Košiciach, dňa 20.02.2023

a funkciu

.....
☐ vypísať meno, priezvisko

.....
uchádzača ☐

oprávnenej

osoby

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

Ing. Gabriel Babka – odborný pracovník VTZ plynové

Ing. Peter Kondáš – odborný pracovník VTZ elektrické

Ján Bystriansky – stavbyvedúci

Emil Gaži – zatepovač

Ján Babka – zatepovač

Roman Horváth – lešenár

Erik Juhasz – lešenár

Ján Babka st. – vodič nad 3,5 t

Ing. Gabriel babka

GB STAV KOŠICE, s. r. o.

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Právnika 2B
040 01 Košice-Barca
IČO 48 293 750
IČ DPH SK2120142619

Detail pohybu

IBAN: **SK4711000000002948009690**

Názov účtu: **GB STAV**



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná okamžitá platba
Účet:	SK2509000000000175126457
SWIFT kód banky:	GIBASKBXXXX
Príjemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	23.02.2023
Dátum zúčtovania:	23.02.2023
Suma:	429,78 EUR
Referencia platiteľa:	/VS4619024268/SS/KS3558
Informácia pre príjemcu:	GB STAV KOSICE sro
Popis transakcie:	Platba 0900/000000-0175126457
Referencia banky platiteľa:	OO23022300016128
Pôvodná suma:	429,78 EUR
Kurz:	1
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu: Detail nie je k dispozícii.

MA - 23.02.2023 13:11:09, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

461 9024268

Číslo návrhu poistnej zmluvy

Nová verzia PZ č.:



2380

**NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU
A ZODPOVEDNOSTI****POISTOVŇA**

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441
DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., Odd: Sa, vložka 79/B

**POISTNÍK /
POISTENÝ**

Meno a priezvisko / Obchodné meno

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Rodné číslo / IČO

48293750

Štátna príslušnosť

Adresa - ulica, číslo / Sídl

Barčianska 907/2B

PSČ

04017

Mesto

Košice - Barca

Korešpondenčná adresa - ulica, číslo

PSČ

Mesto

Číslo účtu v tvare IBAN

Telefón

E-mail

POISTENÝ(ak je iný ako
poistník)

Meno a priezvisko / Obchodné meno

Rodné číslo / IČO

Štátna príslušnosť

Adresa - ulica, číslo / Sídl

PSČ

Mesto

Telefón

E-mail

**VŠEOBECNÉ
ÚDAJE
O ZMLUVE**

Začiatok poistenia

24.2.2023

Koniec poistenia



Na

neurčito

Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.

Vinkulácia

Nie

Periodicita platenia poistného

ročne

Druh platby



PZ poštový peňažný poukaz



KN bezhotovostne bez avíza

☒ KZ bezhotovostne

a avízo

☐ IU inkaso z účtu

Dátum začiatku pôv. PZ

**SÚHRN A
PLATENIE
POISTNÉHO**Poistné je
splatené v
termínoch:

1. splátka

24.2

2. splátka

3. splátka

Poistné (vrátane dane):

429,78 EUR

z toho daň z poistenia 8%:

31,84 EUR

Poistné bez dane:

397,94 EUR

	4. splátka		Dohodnutá splátka k úhrade:	429,78 EUR
--	------------	--	-----------------------------	------------

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.	Variabilný symbol:	4619024268
	Konštantný symbol:	3558

BANKA	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK1102000000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK3465000000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X
Tatra banka, a.s.	SK4211000000002934001428	TATRSKBX

PRÍLOHY

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne.

VPP MP 2020	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ 2021	OPP SK 256	OZD - I	VPP ZP 2020	OPP ZVV 656	ZD S	OZD - P
všeobecná časť	živelné poistenie	odcudzenie, vandalizmus	sklo	indexácia	všeobec ná zodp.	vadu výrobku	školy	pripoiste nie

2 Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy:

☒ Príloha č. 1 ☐ Príloha č. 2 ☐ Príloha č. 3 ☐ Príloha č. 4

☒ Dotazník

3. a) Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?

b) Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?

c) Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?

d) Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosť?

PREHLÁSENIA A SÚHLASY

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:

☐ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,

☒ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.

c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.



d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.

2. V prípade, ak poisťník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poisťník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poisťnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poisťníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poisťník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

podpis poisťníka

Zmluvné strany si poisťnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Miesto uzavretia poistenia v	 MELAR, s.r.o. IČO: 46877568 Suchbátinská 50, 040 11 Košice DIČ: 2023636175 Meno a podpis zástupcu poisťovne	 CD STAV KOŠICE Barčianske nám. 040 01 Košice IČO: 46877568 IČ DP: 2023636175 Meno a podpis poisťníka
Dátum uzavretia poistenia 23.2.2023 8:21		

V klientskom portáli eKooprativa nájdete všetko o svojich poisťkách na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám.

eKooprativa šetrí váš čas.

Získateľ 1		Získateľ 2	
Meno:	MELAR s.r.o.	Číslo:	2530204974
Meno:		Číslo:	

Príloha č. 1 k návrhu PZ č.: **461 9024268**

MPL - ŽIV.	0,00 EUR
MPL - ZODP.	300 000,00 EUR
MPL - INŽ.	EUR
MPL- INŽ. SM	EUR
MPL - PREP.	EUR
SUB - POV.	0,00 EUR

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA PRE MAJETOK								ZŽ	ODC

P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platca DPH
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ANO

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo:	Mesto - dodacia pošta:	PSČ:
	2			

1. BUDOVY, HALY, STAVBY

Jedna nehnuteľnosť	Vlastná	Budova vo výstavbe:	☐ NIE
Popis budovy, stavby:		Rok výstavby / kolaudácie:	☐
		Poistený súhlasí s indexáciou:	☐ NIE

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená:	Podľa znaleckého posudku			Z roku:	2017
Meno znalca:		Číslo posudku:			
POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava	Celková PS	
	EUR	0,00 EUR	1	0,00 EUR	

b) Výpočet poistného

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

2. ZÁSoby

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:	0,00	Ročné poistné vrátane dane:		0,00 EUR

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing				SÚBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve	0,00	Ročné poistné vrátane dane:		0,00 EUR

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ, PRENAJATÉ				SÚBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:	0,00	Ročné poistné vrátane dane:		0,00 EUR

5. CENNOSTI, PENIAZE A CENINY			
Predmet poistenia / Poistné riziká	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Peniaze a ceniny ZŽ + Krádež + Lúpež			0,00 EUR
Peniaze a ceniny prepravované poslom			0,00 EUR
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod. na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

6. LOM SKLA				
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy	ANO			0,00 EUR
Špeciálne sklo, Mramorové dosky	ANO			0,00 EUR
		Ročné poistné vrátane dane:		0,00 EUR

7. PRIPOISTENIE			
Riziko	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Atmosférické zrážky			0,00 EUR
Prepätie alebo podpätie			0,00 EUR
Únik vody (vodné/stočné)			0,00 EUR
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí			0,00 EUR
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia			0,00 EUR
Búrlivý vietor min. 60 km/h			0,00 EUR
Havária rozvodov - oprava / výmena			0,00 EUR
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvierat'om			0,00 EUR
Sprejerstvo			0,00 EUR
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)	NIE	0,00	0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

a) Všeobecná zodpovednosť za škodu: Základné poistenie - Všeobecná zodpovednosť

Poistenie sa vzťahuje na vykonávanie a prevádzkovanie nasledovných činností:		VZ	VADA VÝROBKU
5 - Ostatné	5003 - stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby)	10	Nepoistená
		Roč.obrat	258 000

Poistná suma		Spoluúčasť v EUR	Územná platnosť
• pre jednu poistnú udalosť	300 000 EUR	50,00	SR
• pre všetky poistné udalosti	Dvojnásobok PS 600 000 EUR		

b) Pripoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobená vadou výrobku / vadne vykonanou prácou	Nie
--	-----

Predmet poistenia	Sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Cudzie veci prevzaté/vnesené bez MV			0,00 EUR
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní			0,00 EUR
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané			0,00 EUR
Čisté finančné škody			0,00 EUR
Škody na podzemných a nadzemných vedeniach			0,00 EUR
Búracie práce			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			579,18 EUR

SÚČET ROČNÉHO/JEDNORÁZOVÉHO POISTNÉHO

Cross selling - zoznam PZ:		6604799455		6607293708			6607293708	
Súčet poistného v EUR:		ÚNP MAJ	ÚNP VZ	zľava za cross selling	zľava za spôsob platenia	zľava za krátkodobé poistenie	Obchodná zľava v %	Poistné plus daň
body 1.- 7.	bod 8.	1,00	1,00					
0,00	579,18	Upravené poistné		10%	3%	0%	15	429,78 EUR
		0,00	579,18					

30 ROKOV
KOOPERÁCIE



Výročná zľava Nie

ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Sublimit pre veci umiestnené na voľnom priestranstve (mimo budov) sa dojednáva ako horná hranica poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre každé dojednané riziko samostatne. Výška plnenia, predmety poistenia a poistné riziká sú bližšie určené v bodoch 2., 3. a 4. tejto poistnej zmluvy.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

V súlade s OZD-I, ods. 3, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie bez indexácie poistných súm i poistného, poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zníži poistné plnenie v pomere dojednanej poistnej sumy k poistnej hodnote zohľadňujúcej indexáciu k dátumu vzniku poistnej udalosti.

GB S&P AS, s.r.o.

Gerónova 2B
040 01 Púchov-Barca
IČO: 36 293 750
IČ DPH: SK2120142618

V _____ dňa 23.2.2023 8:21

podpis poistníka

Meno a priezvisko / Obchodné meno GB STAV KOŠICE s.r.o.			Štátna príslušnosť	Platca DPH?
				ANO
Rodné číslo / IČO	Adresa - ulica, číslo / Sídlo	PSČ	Mesto	
48293750	Barčianska 907/2B	04017	Košice - Barca	

MAJETOK					ÁNO/ NIE
P1	Horľavé vyhotovenie objektu , v ktorom je umiestnená prevádzka. Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov: 1. Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?				NIE
					NIE
	2. Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr.: min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovy)				NIE
	3. Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?				NIE
	4. Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica?				NIE
P2	Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)?				NIE
P3	Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? (na poisťovanej adrese)				NIE
P4	Veci na voľnom priestranstve (mimo budov).		Zásoby:	EUR	NIE
	Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve?		Hnuteľné veci:	EUR	NIE
	Ak áno, v akom objeme?		Cudzie veci:	EUR	NIE

Je v objektoch inštalované funkčné:				
Z1	1. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)			ANO
Z2	2. Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom)			NIE
Z3	3. EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarňu zbor)			NIE
Z4	Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije?			NIE

ZODPOVEDNOSŤ			
PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT		Ročný obrat:	258000 EUR
ZVLÁŠTNÝ SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola v prírode, rekreačný tábor, internát, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert. sála, klub, kostol, lyž. vlek a pod.			
		Počet ľudí, lôžok, sedadiel:	ks
Akú výšku poistného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete?		300 000 EUR	
Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, kde?:			NIE
Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo?			ANO
Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci?			NIE
Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere?			ANO
Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnuteľné veci?			ANO

ŠKODOVOŠŤ							
Za posledné 3 roky	Počet	Vyplatené škody		Rezervy (nevyplatené škody)		Spolu	
Aktuálny rok: 2021	0 ks		EUR		EUR	0	EUR
Rok 2020	0 ks		EUR		EUR	0	EUR
Rok 2019	0 ks		EUR		EUR	0	EUR
Spolu:	0 ks	Spolu:				0	EUR

V _____

dňa 23.2.2023 8:21

podpis poistníka

The first of these is the fact that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The second is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The third is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The fourth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The fifth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The sixth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The seventh is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The eighth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The ninth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The tenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.