

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230101

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Stred

JKSO:

Miesto: Dunajská Streda, č.p.1936/35

Objednávateľ:

Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Projektant:

MODULUS s.r.o. - projektová kancelária

Spracovateľ:

Tamás Méri

Poznámka:



KS:

Dátum: 27. 1. 2023

IČO:

00305383

IČ DPH:

IČO:

36231738

IČ DPH:

SK2020197025

IČO:

31447309

IČ DPH:

SK2020367459

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			472 654,52
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	472 654,52	94 530,90
Cena s DPH	v	EUR	567 185,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230101
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede
Miesto: Dunajská Streda, č.p.1936/35
Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.



Dátum: 27. 1. 2023
Projektant: MODULUS s.r.o. - projektová kancelária
Spracovateľ: Tamás Méri

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		472 654,52	567 185,42
1	Stavebná časť	409 417,53	491 301,04
01	Pavilon A - hospodársky pavilon	59 232,62	71 079,14
02	Pavilon B MŠ 60+ K	105 274,66	126 329,59
03	Pavilon C MŠ 60	85 196,62	102 235,94
04	Pavilon D MŠ J35	134 871,44	161 845,73
05	Spojovacia chodba	6 024,03	7 228,84
06	Elektroinštalácia - bleskozvod	18 818,16	22 581,79
2	Rozšírenie kapacity MŠ Rybný trh	63 236,99	75 884,39
1	Stavebná časť	39 992,87	47 991,44
2	Zdravotechnika	4 643,59	5 572,31
3	Elektroinštalácia	16 428,21	19 713,85
4	Ústredné kúrenie	2 172,32	2 606,78