

Zmluva o spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi:

Obchodné meno: **HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 381 120
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka č. 89297/B
Zastúpená: Ing. Rastislav Mičák, konateľ
Norbert Račko, konateľ
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu v tvare IBAN:

(ďalej aj ako „**HBRM**“)

a

Názov: **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže**
Sídlo: Šagátova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
IČO: 00 212 008
Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená
zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa 31.
01. 2001 v znení neskorších dodatkov
Zastúpené: gen. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej
a justičnej stráže
DIČ: 2020801838
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:

(ďalej aj ako „**GR ZVJS**“ a spoločne s **HBRM** aj ako „**zmluvné strany**“ a jednotlivu len „**zmluvná strana**“).

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s výstavbou Autobusovej stanice Mlynské Nivy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len „**Zmluva**“) z dôvodu potreby dočasného uzatvorenia hlavného vchodu pre osoby a motorové vozidlá do areálu GR ZVJS zo strany Šagátovej ulice a potreby využitia dočasného otvorenia bočného vchodu pre osoby a motorové vozidlá do areálu GR ZVJS zo strany Páričkovej ulice, a to počas doby trvania tejto Zmluvy.
2. HBRM berie na vedomie, že objekty GR ZVJS nachádzajúce sa v areáli na Šagátovej 1, 821 08 Bratislava sú v zmysle § 49 ods. 9 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov chránenými objektmi a z tohto dôvodu za

zaväzuje realizovať dočasnú zmenu vstupu osôb a motorových vozidiel tak, aby nebola narušená bezpečnosť týchto objektov.

Článok II.

Predmet spolupráce

1. Predmetom spolupráce podľa tejto Zmluvy sú záväzky zmluvných strán v súvislosti so zmenou hlavného vchodu do areálu GR ZVJS zo strany Šagátovej ulice a jeho dočasného nahradenia využívaním bočného vchodu zo strany Párickovej ulice.
2. Doba dočasnej zmeny hlavného vchodu zo Šagátovej ulice a využívania bočného vchodu zo strany Párickovej ulice bude trvať od 4. marca 2019 do 31.12.2020, príp. do ukončenia výstavby Autobusovej stanice Mlynské Nivy, resp. do realizácie výstavby jej ucelenej časti, ktorá z bezpečnostných dôvodov nebude brániť opätovnému otvoreniu hlavného vstupu do areálu GR ZVJS zo strany Šagátovej ulice, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na to, aby využívanie bočného vchodu na vstup do areálu GR ZVJS začalo v dohodnutom termíne.
3. HBRM zabezpečí na vlastné náklady:
 - a) Podľa požiadaviek GR ZVJS výrobu a zapožičanie unimobunky, ktorá bude umiestnená v areáli GR ZVJS a bude slúžiť pre potreby dozorného dôstojníka stálej služby v priestore dočasného vstupu z Párickovej ulice na výkon služby dozorného dôstojníka.
 - b) Pripojenie unimobunky na jestvujúce vodovodné a kanalizačné potrubie nachádzajúce sa v areáli GR ZVJS.
 - c) Vypracovanie a predloženie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie unimobunky v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
4. GR ZVJS zabezpečí:
 - a) Vypracovanie Zmluvy o výpožičke unimobunky uvedenej v bode 3 písm. a) tohto článku.
 - b) Zakúpenie prírodného kábla a pripojenie unimobunky na jestvujúcu sieť nízkeho napätia v rámci areálu GR ZVJS.
 - c) Zakúpenie dopravných zrkadiel a ich inštalovanie pred vstup zo strany Párickovej ulice.
 - d) Zakúpenie 2 kusov kamier a ich inštalovanie pred vstup zo strany Párickovej ulice.
 - e) Preloženie jestvujúcej ústredne a ovládača (tabla) elektrickej požiarnej signalizácie do unimobunky; preloženie zrealizuje externý dodávateľ na základe objednávky GR ZVJS.
 - f) Preloženie jestvujúceho ovládača (klávesnice) elektrických zabezpečovacích systémov do unimobunky; preloženie zrealizuje externý dodávateľ na základe objednávky GR ZVJS.
 - g) Zakúpenie audio vrátnika a jeho inštalovanie do unimobunky a vstup so strany Párickovej ulice.

- h)** Prerobenie bočnej brány zo strany Párickovej ulice na motorové ovládanie; prerobenie zrealizuje externý dodávateľ na základe objednávky GR ZVJS.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oprávnené náklady GR ZVJS súvisiace s prípravou a realizáciou dočasnej zmeny hlavného vchodu do areálu GR ZVJS (najmä náklady podľa bodu 4 tohto článku), tak ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, budú refundované spoločnosťou HBRM na základe faktúr vystavených GR ZVJS, a to bezhotovostným prevodom na účet GR ZVJS, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
 6. HBRM sa zaväzuje vystavené faktúry uhradiť v lehote ich splatnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní. V prípade, že sa HBRM dostane do omeškania s úhradou faktúr, má GR ZVJS právo uplatniť si zákonný úrok z omeškania (§ 369 ods. 2 Obchodný zákonník).

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán.
2. Akékoľvek oznámenia súvisiace so Zmluvou musia byť realizované v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenou osobou príslušnej zmluvnej strany.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy, ak je oddeliteľná v zmysle § 41 Občianskeho zákonníka. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú zmyslu a účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.
4. Táto Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo týkajúce sa tejto Zmluvy budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
5. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy Zmluvy.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú zástupcovia zmluvných strán svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. HBRM je počas celej doby trvania Zmluvy povinná rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny GR ZVJS, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch GR ZVJS, ako aj platné všeobecne záväzné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, súvisiace s vykonávanou činnosťou a všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi.
9. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných kontaktných osobách, oprávnených komunikovať vo veciach upravených touto Zmluvou:

Za HBRM:

Za GR ZVJS:

- 10.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1:
Príloha č. 1 – Náklady spojené s prestavbou hlavného vchodu v areáli GR ZVJS
- 11.** Táto Zmluva je na GR ZVJS evidovaná pod číslom: GR ZVJS-96/32-2019.

V Bratislave, dňa2019

V Bratislave, dňa2019

Za HBRM:

Za GR ZVJS:

.....
Ing. Rastislav Mičák
konateľ
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.

.....
gen. Ing. Milan Ivan
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže

.....
Norbert Račko
konateľ
HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.