Pocet listov: 14
Prilohy: 2/54

ZMLUVA O DIELO ¢. 2022/122 a &. 58/2022/M SNP

uzatvorena podla § 536 az § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Slovenska republika
Miizeum Slovenského narodného povstania
Kapitulska 23, 975 59 Banska Bystrica
Registrovany: Statna rozpoctova organizacia zriadend zakonom 206/2009 Z. 7.
a Rozhodnutim Ministerstva obrany SR
¢. USRK-106-8/2021 zo diia 1.1.2022

Zastapeny: PhDr. Marian Uhrin, PhD., riaditel
ICO: 35986077

IC DPH: SK2021443556

Pravna forma: Statna rozpoctova organizacia
Bankové spojenie: statna pokladnica

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0067 2861

SK75 8180 0000 0070 0067 2837
Zastupeny na zaklade Prikaznej zmluvy ¢. PZ-2022/900 zo diia 17.2.2022

Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastiapeny: Ing. Pavol Liska
riaditel Uradu pre investicie a akvizicie na zaklade plnomocenstva ministra
obrany ¢. KaMO-1-130/2020 zo diia 11.5.2020
ICO: 30 845572

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2.  Zhotovitel’
Obchodné meno: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Sidlo: Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica
Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 3318/S

Zastupeny: Ing. Jaroslav Valko, konatel” spolo¢nosti
ICO: 316 44 791

IC DPH: SK2020457450

Tely: 048 /4700230, 0918 581 604

e-mail: primainvest@primainvest.eu

Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a. s.
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IBAN: SKITOB00 0000 0000 3018 Ju6n
(dadej len Lzhotovie!™)
(d'ale] spolu ako zmlyvné strany™)

Clanolk 11.
Predmet zmiuvy

Zhotovitel sa zaviiznje, Ze za podmienok dohodmayel v tejto zmluve, vo viastiem mend, na svoje
ndklady a na svoje mbupcwnslm vykona pre objednivatela dielo, ktorsm sit stavebné prace na
prestavbe Casti budovy Mizea SNP - Grvoreny depozitar, SO 02 — [ NP, pravd dast jul, zapad. Prestavba
na depozitar a gast’ adininistrativy:

a)  pudlaschvalengj projekiove] dokumentacie stavby dodanej vbjednavatelom,

) pudha polozkového rozpodtu (aveneniho vwkazu vymer), Ktory tvori neoddelitelng prilohu &. | tejto
zmluvy,

¢ podla podinienek stanovenyceh v stavebnom povolent & QOVZ-SU 157684/28373/2020/MM vvdanom
Stavebnyim Gradom — mesto Banskg Bystrica‘,

d) v stlade so ziviizaym stanoviskom & KPUBB-2019/3340+6/96340:UP a rozhodnutiami Krajského
pamiatkového tradu a podia pokynov Statnsho pamiatkavehio dohlady,

e} podla vecnéhe, Casového a finanéného harmonogramu pric {dale] len bharmonosram pric™),
spracovaneho  zhotovitelom v silade s bodom3.2. 3357 tejio zmluvy a2  schvdlendho
objedndvatelom.

1) podla odstblaseného a podFa potreby dopliovaného imntminého a skidobného planu (dalej len

~skufobny plin”) spracovangho zhotovitelom v zmysle § 12 a 13 zdkona &, 254/1998 Z. 2. o vereinyeh
pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len . 7akon.o \fcmm\fah pracach™),

(dale) len .dielo™)

Zhotovitel' potvedzuje, Ze bol obezndmeny so zimerom objedndvatela, ze pozn vietky zname-okoost
staveniska, a ze je obozndmeny s podmienkami, za ktorych maé dielo vykonat' V pripade akéhokolvek.
absahového nestladu medzi projektovou dokumentdcion a vykazom vymer je zaviiznym dokumentom
pre vykonanie-diela projekiova dokwmentacia,

Nazov diela: ,Mizeum SNP ZOtvoreny depozitirs, SO.02 — 1L.NP, prava éast juh, zapad. PS 01 -
Prestavba fasti objektu na depozitars,

Sdgast'on diela je vykowanic komplexnveh skisok predpisansich nofmami a projektovou dokumentacion
stavby, vypracovanie a dodanie prislndne] dokumenticie potrebne] k riadnemu uzivaniv diela podia
&lanku V1T, bod 7.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbomou statostlivostou. riadne a véas v Silade s ustanoveniami
wejto zmluvy,

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze dielo vykonané v sdlade s touto zmluvou prevezme a mplml zniluvne
,dehodnutd cenu podia tlanku V. tejto zmluvy a prilohy & 1 k zmluve, ktord tvori &) neoddelitelna
sticast a v sulade 5 platobnymi podimienkami stanovenymi v cla_nku-V. tejta zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, e tato zmluva sa uzatvhrd v ramei programui . Podnikdnie v ablasti kaltary,
kultérne dedigstvo a kulttirna spolupraca™ spolufinancovaného z finanéného mechanizmu E lllO]‘)SkthO
hospoddrskeho priestory 2014 — 2021 a §titneho rozpodty Slovenskej republiky. Realizacia projektu
~Owvoreny depozitdr (&islo CLTO 11009} je financovand z financného mechanizmu EHP a Statneho
rozpottu Ministerstva obrany SR vrdmei investicéne] akeie 45 836 - vybudovanie otvoreného depazitdra.

Clinok (1.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miesto pinenia: Mitzeum Slovenského narodného povstania, Kapitulska 23,975 59 Banska Bystrica.

Zhotovitel sa zaviizuje. Ze dielo riadne vykond v termine do 12 mesiacov. odo dita edovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhawovitel je povinny sa dostavif na prevzatic staveniska v Sase urbenom v pisomoe] vizve vwhotovene]
objednavatelam a dorucene] mu no e-mailoyl adresu primainves aeprimatnvestey, Plsomnd viavu
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objedndvatela podin prededdaaiiice] vety. objednavatel dovedi zhotovitelTovi najneskdr pit (5)
pracoviyeh dai pred diom. v kiory bude zhotovite! povinny dostavit' sa na prevzatic staveniska. Ak hude
chatovite! v omeskani s prevzatim staveniski. okretr pripadov uvedenyceh v élanku X.. v bode 10.1 tejto
2mluvy. dohodnuty Eas vykonania diela podfia predehadzajiiceho bodn sa nepredifuje a bude sa potitar’
ado dia uréencho v prvej pisoimne} vezve na ptévzatie siaveniska,

Dielo bude mome vykondval' v pracovayel divoch, v pracovnom Gase objedndvatela od 7:00 do 18:00
hod., pripadne 3j vdioch pracoviého pokoja v mieste pinenia na zaklade har Mmonozrami. pric
fmhodnutdm s objednavatelom, Zmenu pracovnéhe Casu #/alebo misinost vykonavat dielo aj v inveh
nez pracovnyeh diioeh je opriviend pisomne dohodnit za objednavaela kontakind osoba uvedend
v Eldnku XHE. hod (3.1 plsm b) tejte zmluvy. Dielo sa bude vykondvat' pocas plaej previdzky

objedndvatela. Prdcu v exteriéri je moiné vykondvar so zabiezpetenim pesicho pristitpu zamestnancoy

objedhavatela.
Fhotovite! sa zm-iizuje.:_

v stlade s § 12 ods. | pism. a) bod 7 zikona o verejngeh pracach vypracovar kentrolny a skagobay plén
v spoiupa act s pzo;«.ktamum a prediozit’ ho objednavaielovi na odsuhlasenic najneskdr do desiatich (10)
pracovnych dni oda diia prevzatia staveniska,

predlozit abjednavatelovi na adreso: Riadhefstva Mozea Slovenského narodindho povstania, Talskd 39,
974 04 Banska Bystrica, podrobny veeny, &asovy a finaniny harmonogram Dr :lu._’l o do desiatich (10}
pracoviyeh dni odo dia prevzatia staveniska. Harmonogram prac bude prichezne upiesuovam
a vyhodnocovany vibradne pisomnou formou. V tonite harmonomazm prac budd nedené aj Clastkove
wrminy prac vykonavané subdoddvatefmi pre wmlené Casti diela, ako aj termin odovzdania diela,
harmonogram prac musi zohl'adiiovat, Ze sa dielo bude vykonivat’ podas. ploej plL\El{ fzky objednavatela
& prace v exteriérl bude moiné n{\c*-n*ndl len tak aby bol zabezpeceny pedi pristupu zamestnancoy
ohiednavatela,

predloZit objedndvatefovi na adresu: Riaditelstvo Mizea Slovenskéhio narodnsho povstania, Tolska 39,
974 (4 Banska Bystrica, do desiatich { {10) pracovnych dni odo dia Utinnesti tejto zmluvy kdpiu.poising]
zmluvy a udrZiaval' v platnosti poistntt zmluvu na poistenie Skady spdsobene; podnikatelom s poistnym
keytim minimdlne vo vwike ceny diela v eurdch bez DPF podla Elnku IV. bod 3.4.3 tejto zmluvy, kiord
mustbyt platnd a GCinnd po dobu vykonavania diela. a7 do jeho riadneho ukonéenia.

predloZii’ ebjedudvarelovi na adresu: Riaditefstvo Mizea Slovenského narodnéhio povstania. Tulska 39,
974 04 Banska Bystrica, do desfatich (10) pracovageh dnf odo dna Gsinnosti tejio zmluvy a udrziavar
v platnosti poistny certifikal na paistenie diela poéas jeho realizicie a7 po prevzalie diela na raklade
preberacieho protokolu, pricom minimdlna poistnd suma bude vo w»:hc ceny diela v eurdch bez IPH
podla &lanku IV., bod 5.4.3 tejto zmluvy. Predmetom tohto poistenta bude vhreni poistenia diela aj
poistenie zodpovednosti za vadny vyrohok, ktory musf byt platiiy a 0Zinny po dobu vykendvania diela,
az do jeho riadneho ukoncenia, '

v leliote uréenej objednivatelom poskytndt objednvatelovi akiikolvek siinhost’ stvisiacu s plneniami
podia zinluvy, ktotti bude objedndvatel od zhotovitela pozadovat’, najma, aviak nie vylugne, v sivislosti
so spolufinancovanim diela z finanéného.mechapizmu Eurdpskeho hospodarskeho pueatoru 2014-2021
4 Statneho rozpottu SR vo vaztfahu k Ministerstvu investicif, regiondlieho rozvoja a- mfmmauydue
SIovumku,J republiky (dalej len MIRRI") alebo inym opraviienym subjektom. Tito povinnost’ je
zhotovitel povinny zabezpedil aj vo vztahu k svojim subdodavatePom.,

sirpiel’ vykon kontroly/audimn kontrolu dokladev sivisiacich s plaenim tgjto zmluvy vietkymi

kontrolnymi suhjektam{ {(najmii MIRRI, Uradu vlady Slovenskej republiky. Ministerstva financii
Slovenskej republiky, Uradu pre finandny mechanizmus. Ministersiva zahsaniénych veci Norskeho
Krdfovstva. Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu yenevaineho auditora Néiskeho kralovstva a
daldim kontrolnym organom a organom opr dvnenym na vyKon kontroly v zimysle pr islusnych pravnych

predpisov SR, akoe aj vietkym buh]ei\tum poverenynrtymito institiciami) a poskvtndt’ im vietku potrebni

sii¢innost, a to po celd dabu poy inngj archivicie telto dokumentov (vratane (étovnictva), urdenou
v stlade s plamymi pravaymi predpismi SR. Tatie poviniost je zhotovitel poviiny /dbczpuul'
4} vo vefahu k svojim subdoddvatelom. Vietka dokumenticia vytvorend pri realizacii alebo v savistosti
s realizdciou akitvit projekty bude poskyinutd pmkvlm«diclnv nendvratného finandného prispevku
i prisiusnym ovgdnom, Ktoré inajt pravo na pouzilie ddajov  tejio dokumenticie na Gely sivisiace
so spolufinancovanim diela z financného mechanizmu Europskeho hospodarskehs priestoru 2014 — 202]
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SR pri zohbadnen! autorskych o priemyselnveh priv zhowsirels o ieho

Objednavatel sa zaviizuje:

odovzdal zhotovitelovi stavenisko podfa bodu 3.3 tohte &lanka tejto Zmluvy, Pri odovzdani staveniska
objedndvatel’ odovzdd zhotoviteTovi projekiovt dokumenticiu pre vvkonanie diela v dvoch
vyhotoveniach a obozndmi zhowvitela s reZimom prac v mieste vykonavania diela,

it Zhotovitelovi ndberné miesto vody a elektricke) energie. pricom v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska budi dohodnaté podmienky odberu médii a Ghrada za ich spotreby. Zhotovite!” uzatvori
samostatnil dohodu $ objedndvatelom na odber elekirickej energie a vody.

pri edovzdani staveniska so zhotovitel'om dohddnit’ zabezpecenie vytydenia existuiticich inZinjerskveh

sieti v obvode staveniska,

pos(dit’ a ndsledne adovzdat zhotovitelovi stanoviske k skiSobnému pléanu. spracovanému podla body
3.5.1 iohto clanku tejto zmluvy, ato najneskor do desiatich (10) pracovnyeh dnf od jeho prevzatia
od zhotovitela,

Clanok IV,
Cena

Ceni za dielo je stanovend dohodou zmluvnyeh stran v stilade s ustanoveniami zdakona €. 18,1996 Z. 7.
o cendch v zneni neskordich predpispv. Celkova cena dicla je-urdena na zéaklade vykazu vymer stavelingch
prac @ dodévok poskytiurého objedndavatelom pre vykonanie diela, v sdlade s projektovou
dokumentaciou odovzdanou objed mv;ltglom‘

Cena za vykonanie dicla je stanovend ziviiznym poloZkovym rozpoétom zhotovitels 3o silirnou
lel\c:pltuiaumz nakladoy, ktory tvor prilohu & 1 tejto zmluvy. Celkovd cena diela zahifia vietky nakiady

spojend s vykonanim diela, kioré zhatovitelovi vzniknd, najmi vratane ndkladov na dopravu, dodavky

materidly, vypracovanie prislusnej dokumentacie k dielu podla wejto zmluvy, iriedenie a likviddciu

odpadu a primerany zisk.

S

Zmluvng strany dohodli celkovi cenu za dielo nasledovne:

Muazeum SNP Otvoreny depozitir™, 8O

02 — LNP, pravi &ast juli, zapad. PS 01 — Stima DPH

Cena v EUR bez Cenav ELiR s

NPT 204 3 3T
Prestavba ¢asti objektu na depozitar DPi (20%) DPH
CELKOVA CENA DIELA 221 11411 244 222,82 465 336.93

Slovom: jeden milion Styristosest desiatpittisic tristotridsatéest eur a devitrdesialtri eurocentoy s DPH.

Objednavatet’ neulradi odmenu a ndklady zhotovitela vynaloZené na vyhotovenie diela v stivislosti
s précami vykonanymi bez prikazu objedndvatela afalebo za prace vykonané rozdielne od dohoduntych
padmienok tejie zmluvy a podpisania dodatku k tejto zmluve:

Clinok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohedli, ze cenu za fiadne vykonané diclo podia &lanku I1. tejto zmhuvy zaplati
objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktir. Objedndvatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
Zhotovitel' je oprdvneny vyhotovit faktiry I-krat mesaéne v rozsahu vykonanyeh prac (v stlade

s prilohou &, 1 tejto zmluvy) po ich odsihlaseni technickym dozorom objednavatela. Podkladom pre
vyhotovenie kaqu faktiry a jej neoddelitelmon sudaston bude sipis vykonanych préc.

V supisoch vykemanyeh: prac bude uvedend mmozstvo mernyeh jednotick a ieh ocenenie v silade
s objektovou a rozpogtovon sidadbou uvedenou v projektove] dokumenticii. Stpis vykonanych
stavebiyeh pra¢ bude odsthlaseny a potvideny podpisom techunického dozort ohjednavatela. Ak bude
mat’ 5tpis vkonangeh pric vady, techuicky dozor objednavatela ho do siedniich (7) pracovnveh-dnfodo
ditg de\ ava bol dorugeny. vran zhotovitelovi na prepracovanie:
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Zhotovitel vihotovi fakiiry v filade s § 73 zakona & 12272004 7. 2 napieskde da 13 Lait:ndamu!; dni
odo dita odsdhlasenia a pmwdenm stpisu vykonangeh stavebnyel pric v zmysle bodu 5.2, tohwe Sanku
teite zmluvy, Fakuuy musia obsahovar ndlezitost podla § 74 ods. | zékona & 222/ 20{}4 Z. 7. & budi
dorend v troch rovaopisoch objedndvatelovi na adrésu objedndvatela: Mazeunt Slovenského
narodného povstania. Tulskd 39, 974 04 Banskd Bystrica.

Povinné nalezitosti faktiry:

a} nazov a sidio objedndvarels a zhoroviteln. ICO objednavatelaa zhotovitelaa 1 DPH objedndvatela
a zhotovitela,

b) miesto a ndzov diela. evidendné ¢islo stavby,

¢y datum a rezsah \yimlmnvch prac a dodavok uvedengch v stpise pric a doddavok. ktory v bude
odstihlaseny technickym dozorom objedndvatela a bude neoddelitelnou stidastou. faktary,

d) gislo téjto zmluvy,

g} Gislo fakery,

1y datum vyhotovenia a den splatnost fakiiry. datum dodania, zdanitené obdobie,

g) fakfurovand zakliadnd sumu bez DPY, sad/bu DPH a sumu s DPH,

h) odifacok peciatky a podpis opravneného zastupen zhotovitela,

i} oznaCenie peiiazného vstavu a IBAN, na Ktory a mé platit,

Neoddelitelnou sticastou faktdry bude stpis vvkonangel prac. V pripade potreby je nma vyzvu
objedndvatela zhotovite! povitny predlozit’ K fakuire gj fotodokumentaciu zakrytich kon$trukedd
v podrobnasti jednotiivyel technologickyeh postupoy, ktoré budd pre nislednd kordrolu nepristupné.

Splatnost” kazdej fakidry je do 60 kalendarnych dni odo dia jej darudenia objedndvatelovi,

AR faktira nebude obsaliovat’ uvedené ndlezitosti, alebo bude inak nespravna alebo nedplng, objednivatel’

Ju v lehote splatnosti vrdti zhotoviteFovi na prepracovanie. Opravnenym veatenim fuktiiry prestava plviige

ieiwm_;f._j splatnosti. Novd 60 diova lehota splatnasti zagne plynit odo dita dorudenia opravenej fakiory
objedndvatelovi.

Zhotovitel bude predkladat’ faktdry za dielo spdsahom uvedenym v bode 5.3 wohto éldnku tejto zmiuvy
maximélne do vyiky 90% z celkovej ceny diela. Na zvydok ceny (10 %) predl ozi zhotovitel kenedad
faktdru aZ na zaklade preberacielio protokolu po odstréneni pr ipadnych vad a nedorobkov. Vyhotovenie
konedne) faktliry vyluduje dodatofné naroky na Upravu celkove ceny digla

Clanok V1.
Pritva a povinnosti zmiuvnych stran

Pri vwhondvani diela postupuje zhotevitel sanostamne v stlade s prisluSnymi viecbeene ziviznymi
praviymi predpismi SR, najmi v stlade s ustanoveniami zdkona €, 50/1976 Zb. o dzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskoriich predpisov (dalej len . Stavebny zdkon™),
zakona &, 49/2002 Z. z: o othrane pamiatkového Fondu vznedl neskoisich predpisov a prisldnymi
u.chnu.k\ mi nermami. pri¢oim je viazany pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel pri vykondvani
diela bude postupovat’s odbornou starostlivostou a bude dodrziavat’ plan legislativu,

Ak objedndvatel” obstard veci nevhodné na vykonanie diela a odovzdd ich zhotovitelovi za Géelom
vykonania diela; alebo ak pekyn objedndvatela na wlmnm anL diefa bude nevhodny, je zhotovite! pri
vynalozeni odbornej starostlivasti v zmysle § 551 zdkona ¢. 51371991 Zb. Obehodny zakonnil v zneni
neskor§ich predpisov (& ale] len .Dba,hodny zakonnik™) pownn\f na tito skutodnast’ pisomne ypozorit’
objednavatels bez zbytodného odkladu preukizatefnym spdsobom (napr. zapis v stavebnom denniku).
inak zodpoveda za vady diela spdsobené yykonanim nevhodného pokyiu alebo pouZitim nevhodnych
vect,

Vykonané dielo musi zodpovedal plamym slovenskym technickym normam. nermam plataym pre
i

jednotlivé price a kondtrukeie a musi byt v silade s prisludnymi vieobecne zdviiznymi préavaynti

predpismi SR, pravovmiakimi ES/EL a technickymi predpismi a normami ES/EU.

Zhotovitel' pouzije stavebné verobky, ktoré spliajd podmienky a poZiadavky uvedené v zikone
& 13372013 Z. z. o stavebnyeh vyrobkech a 0. zmene a doplneni niektorveh zdkonov v zneni neskordicli
predpisov a technickd p(mﬂda\f{w na protipoziamu bezpetiost pri vystavbe podia vyhlasky MV $R
¢ 942004 Z. 2. ktorow sa ustanovujit technické poziadavky na protipoziamu bezpednost prt v¥stavbe
a pri uZivanistavieb v zneni neskor slch predpisov,
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Objednavatel’ odovada shotovitelovi stavenisko v ozmvsle Shinku UL tejo amluvy o poskyie
zhotovitelovi primevant stcinnost’ potas vykonavania dicla. O edovadani staveniska sa vyhotovi zdpis
o odovzdant a prevzati staveniska podpisany obomas zmluvnymistranami,

Ziwotovitel Je povinny v zmysle § 46d Suvebného zdkona a § 28 vyhlagky MZP SR ¢ 45372000 7. «
ktorou sa vykondvajl niektoré ustanovenia stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest’ z-,ta\-t}_ony

dennik:

Objednavatel je opraviseny kontroloval vykonavanie diefa v zmvsle § 550 Obchodného zdkonnika.
Technicky dozor objedndvatela bude vykonavat kontrolu nad vvkondvanim dieln a nad dedrziavanio
Zzmiuvnyeh podmienck,

Technicky dozor objedndvatela je povinny sledovat obsah stavebiého dennika podfa poteby
vyplyvajicej z techioldgie a typu stavby a k zdpisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor
s0 zdznamon zhotovitela nesthlast, je povinny do toch (3} pracov nyeh dni pripojit’ k zapisu svaje
vyiadrenie.

Okrem opraviienych osdb zhotovitela & objednavatela uvedenyeh v &lanku XU tejto zmiuvy mdzy
do stavebného dennika vykonavat' zaznamy aj iné oprivnené osoby abjedndvatela a zhotovitefa, pokial
na to boli pisemne poverend, ako aj prishudng organy statne] spravy a Statneho stavebiného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniky sa nepovaZuii za zmenu zmiuvy.

Zhotovitel” bude zabezpedoval vykondvanie stavebnych prac v sulade s hannonogramom prac

spracovapym v siilade s dlankom 111, bod 3152 tejto zmluvy.

Zhowvitel” vypracuje skidobny plan tak, aby sa vietky kontolné, skiobsié, alebo inspekené akony
vykonavali v stlade s plinovanym postupom stavebnych montazoyeh prac podia spracovandho
harmonogramu prie plénovanyeh Clastkovych terminoy.,

Zhotovitel bude zaznamy o vykonanveh kenwroldch a skiskach vyplyvajicich zo skagobného planu
zaznamendvat do knihy medzioperatnych kostrol (vietky skidky a kontroly aj tie, ktoré sii zapisané
vistavebnom denniku a na samostatnych zapisoch), Zhotovitel vyzve technicky dozor abjednavatela
telefonickym ozndmenim a pisomne v stavebnom denniku najneskrtri (3) pracovné doi vopred na (éast
pri vykonavani stanovenych skisok,

Objednavatel je opravneny skonuolovat’ vietky éasti dicla, ktoré budd v d'aldom postupe zakevté alebo
sa stanli nepristupnymi. Na ich komtrolu vyzve zZhotovitel pisomne technicky dozor objedndvatela
zéznantom v stavebnom denniko - ndsledne wleforickym ozndmenim. najmene] t {3) pracovné dni
vopred. v upcu,nnm pripade bude zhotovite!” znasat” n’lf\].ld\«’ spojend' s dodatoénou kontrolou podla
ustanovenia-§ 533 ods, 2 Obchodného zakonnika.

Pre’sledovanie postupu vyk{mavamd diela je objednavatel’ opravieny organizovall na stavbe kontrolng
dni, na ktoré bude pozyval GSastnikov v¥stavhy, vyhotovoval zapisy o ich pricbehu a posiefat’ ich
adastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel” zabezpedi vykonavanie stavebnych pric v stavebnych nbjd\mch a pnt:stmot.h oblednm atela

v stilade so zakonom & 12472006 Z, 7. o bezpe¢nosti a bchrane zdravia pri pedci a o zmens a doplnexi
niektoryeh zikonov v zneni nchoz:,u.]'l predpisoy a narfadenim viady SR & 396/2006 7. z. o minimalaveh
bezpeciostnych a zdravotuyeh poZiadavkich na stavenisko a v plnom rozsahu zodpov eda za vytvorenie
podmienck bezpeénosti a ochrany zdravia zamesinancov a bezpeeny vykon ich prace. zodpoveda
za plnenie povinnosti vyplyvajicich z wohto zdkona.a zakona €. 31172001 Z. 2 Zakonnik prace v zneni
neskorich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo ingch predpisov upravijicich
povinnosti v oblasti bezpednosti a ULIH’]!})-/:d_I_.’i.\«m pei praci (BOZP).

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici, ako af pracevnici jeho subdodavatePov, budi nosit ochranné
pracavne pombeky v silade § predpismi platniymi na izemi SR v oblasti BOZP, Ulohu koordindtera bude
phitt’ aseba poverend zhotovitel'om.

Zhotovitel' je poyvinny udrziaval na stavenisku poriadok a &istotu, bez zbytodnéhe odklady odstradovat
odpad a vedistoty., kroré vaniknd pri vykowdvani diela. prigom je povinny dodrziaval povinnosti ulozené
vieobecne zdviiengmi prdvnymi predpismi v oblasti nakladania a lkvidaele odpadev. V pripade.

ak si zhotovite! povinnoesti podia tolito bodu nesplni. technieky dozor objednivatela vyzve zhotovitefa

f
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6,26,

0.27,

0.28.
6.29.

na spinenie povinnostt zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel jo povingy vykonat nipravy bey
zbytodngho odkladu, najneskér viak de troel pracovayel dni od zdpisu v stavebnom dennik.

Zhotovitel zidpovedd za ochranu pin—.alom staveniska, za jeho zaberpelenic a za Skody vznikauié
porudenim svajich povinneosti podi'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje, ze md oprivienia na vykenanie diela podia wjto zmluvy {dule] aj ako
~Opraviienie”). i o po-celit dobu platosti a (i€innosti wjto zmluvy. Ak v priehehu plathosti a 0&innosti
tejto zmluvy zhotovitelovi uplynie plamost” akéhokolvek oprdvnenki potrebnéha na vvkonanie diela
podia tejio fmlmy e zhotovitel povinng fato skutodnost bezodkladne ozndmiy objulnam{d(m a to

opravienie sido piatich dnf odo dia uplybutia platnesti obnovit'. Zhotovitel' je povinny zdrzal

sa vykonavania diela pod(a rejto zmluvy v rozsabu neplatného ﬂptavnt:m*l v ¢ase: ked' toto opravnenie

nebude plamé. AK si v uvedenom termine zholovite! neobrovi svoju sposobilost, objedndvate!

je opravreny od tejto zmluvy Odstipit. Potas doby. po ktorti nebude mat’ zhotovitel plainé opravneinie
na vykon Cimostl podla tejto zmluvy, zodpovedd zhotovitel objedndvatetovi 7a vietky Skody tim

sposebené, Termin vykonania diela sa o dobu. po ktord zhotovitel nemal platié oprédvnenie, nepredZuje,

Zhotovitel prehlasuje. 2¢ je a poGas celého trvania zmluvy ostane zapisany v registri partherov vergjného
sektora v silade s § 11 zakona &, 343/2015 7. 2. o verejnom.obstardvani 4 0 zmene.a doplneni niektorych

zakonov v zoeni neskerSich predpisov (dale) Jen Lzikon & 34372013 7. 2, "3 aZe jeho konednym
nzivatelom vyhod nie je Ziadna 27056b podla § 11 ods. 1 pisim. ¢} zakona ¢. 343/2015 7. 7.,

Zhotovitel zodpoveda a zaviizuje sa zabezpedit, aby kazdy jeho subdudavatel, kiory sa podiela na plneni
ziluvy a ma povinnost’ zapisovat’ sa'do tegistra partneroy \,ele]m.ho sektora, bol pocas celéha trvania
zmluvy zaplsany v registtl partneroy verejncho sektora v zmysle § 3 zikona & 31572016 7. 2. o registri
partneroy ver qneho sektora a o zmenea dopineni niektorveh zakonov v zijent I'lE*:kaiquh predpisov (dalej
fen Lzikon €. 313/2016 Z. 2.7, ak sa na neho povinnost zdpisu vztahuje a Ze I\cme,cn} muzivatel'om vyhad
takehote subidodavatela nie jb Zziadna z.0s6b podfa § 11 ods. 1 pism, o) zdkona & 343/720157; 2

Zhotevitel' sa zavizuje. Ze predimet znduvy bude realizovany kiufovym odbornikom uvedenym
v ¢lankn X1, bod 13.2 pabm d} tejto zmluvy. prostrednictvom ktorého preukazal sploenie podmienky
(¢asti podia § 34 ods. | pism. g) zdkona ¢ 3432015 Z. 2. vo verejom obstardvani, koré predehadzalo
uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kIUcového adbarnika potas trvania tejto zinluvy je moznd len na zaklade
pisomngj odévodnengj Ziadosti zhotovitela, ktorel prilohou budi doklady preukazujice splnenie
podmienck G&asti unove navthevaného kficovéhe odbornika na trovini rovnake| alebo vyiie] ako
u povodneho kl'Gdového ndboratka. Zhotovitel je optavneny zmenit kItového odbomika leh
s predehadzayncim piscmnym stihlasom objednavatela.

Zhotovitel zudpowdd za to. Ze jeho pracovnicl nchudy pred nastupom na pldbO\’lSI\t} pod vplyyom
alkohotickyeh napo;ov ndvykovyeh alébo omamnyeli Jitok a v priebehu pl'ii.,o\rl'.lt‘l doby nebudi pozival
alkoholické ndpaje alebo uvedend latky. Pri zistenf pozitia alkoholickych l1dp0_j(}\ afalebo uvedenyeh
litok bude pracovnik vykdzauy z pracoviska a toto opatn.me bude bezodkladne ozndiiens zhotovite)'ovi.
Pracovaik, ktory bude takto vykdzang z pracoviska sa nesmie viac podielat na vykonavani diela,

Zhotovitel preukdze predkolenie svajich pracovaikoyv o BOZP a poziame; ochrany predloZenim osnovy
skolenia, prezenénou listinou zo Skolenia a osveddenim lektora. ktory skolenie vvkonal, objedidvatef ovi,
a to najneskdr do dia odovzdania a prevzatia staveniska ebjedridvatelom.

Zhotovitel je povmn\ prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpecovat ochranu priestorov a o¢hranu
majetku SR, v sprave objedndvatela dodiZiavanim ardenyeh protipoziarmych opatréni- v stlade
s0 zakenom &. 314/2001 Z. z o0 ochrane pred poZiarmi v zheni neskor$ich piedpisov. Za plnenie opatreni
v oblasti ochrany pred poZiarnii pri vykondvani diela zodpoveda zhotovitel, Za ich pripadné poruienie
a vzniknut{l Skodu zodpovedd v plnom rozsahu zhotovite!',

Zhowvitel j& povinny kazdy vznik poziarn ihmed oznamir ohiasovi poziaroyv & t.: +421 618.899430.
Zlwtavitel zodpovedd za pracoving irazy svojich pracovnikov,

Zhotovite! zodpoveda za hody qpﬁ*;obcné Jehe pracovnikmi na majetku SR v sprive objedndvatela a je
povinny uhradit ndklady ni odstrianenie nasledkoy v plngj vySke. alebo ioh odstranit’ na viastné naklady,
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Zhotovitel sa zaviaje umoznlt’ komroly dodrzinvania BOZP, poZiarne] ochrany. kvality prac.
dodvziavania  stanovenych  teehnickych  nedem . technoforickyeh  postupoy  zamestnancami
obfednédvarela,

Zhatovitel zodpoveda za skody na zdravi pracovaikov objednavaiela spdsobenvel zanedbanim svojich
povinnosti. alebo v dasledku okolnosti. o ktoryel zhotovitel vedel, alebo mal vediet v ase plnenia
zmluvy, alebo jeh mohol predvidar,

Objednavatel’” umozni pracovnikom. zhotovitela, krori budi dielo vykomavat, vstup do vietkyeh
priestoroy stvisiacich s vykonom ich pracovnyeh povinnosti. V mieste vykondvania diela plati zakaz
fajcir’ niimo miest na to-vyhradenych,

Zhotovitel pre tento-el predlozi objednavatelovi zoznam pracovnikov s ich osobnymi ddajmi v rozsahi
mena, priexviske a &islo ob&lanskeho preukazu a automobilovej techniky 4 objednavatel zabezpedi
vystavenie preuKazov potrebnych na vstup pre pracovatkov a na viazd, resp. parkovanie, pouZivane
techniky, Zhotovitel” poudi svejich pracovaikov o tony, Ze poskvtol predmetné osobnd ndaje
objedndvatelovi za uvedeaym dcelom. Objedndvatel sa zaviizuje. Ze osobag (daje., ktoré mu zhatovitel
poskytne bude ndleZite chranit’ a spracivat’ vilutne len za (delom a polas plnenia svojich zaviizkov
uvedenych v tejto zmluve, v silade s Nariadenim Eurdpskeho parlamenty a Rady (EUY & 2016/679

227 aprila 3016 ¢ ochrane Hrzickych oséh. pri sprachvani osoboych Gdajoy a ¢ volnom pohybe takychito

udajoyv. ktorfm sa Zruduje smernica 93/46/ES (vieobeené nariadenie o ochrane idajov) a zikoosom
¢ 182018 Z. z. o oclirane osobnyeh ddajov a o zmene a doplneni niektoryeh zikonov v zneni neskoriich
predpisov.  Podmienky spracovania  osobiyeh  ddajov st uvedend na webove]  steanke:
hitpss/www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/.. V pripade akejkolvek zmeny je zholovitel povinny
o tom bezodkladne informovar” osebu uveden( v Clinku XTI, bod (3.1 pism, by tejto zmluvy.

Zhotovite! sa zaviizuje prepravil a naloZit so vzniknutym odpadom podfa jeho drithu a Kategdrii v zmysle
zakona ¢, 792015 Z. 7z o odpadoeh a o zmene a doplnen! nicktorsch zikonov v zneni neskoriich
predpisov na viastné naklady, pritom must byt na tito &innost’ sposobily a musi disponovat pristudnymi
povolentami a sthlasmi. Prepravu odpadu mbze zhotovite! mbr.?p‘u":i'{’ aj tret'ou osobou, ktord viastni
prislisdnirregisiraciv alebo sithlas na prepravu edpadav. Zhotovitel je pevinay odovzdat’ objednavatelovi
doklady (viizne listky, sprievadny list NO), potvedené prijemeom, zo skladky - zaciadenia, kde bol odpad

odavzdany. Odpad zhotovité!l adevzdd v mene ohjednavatela.

Zhotovite! prednostne vyukije pri stavebnyeh pricach upraveny stavebny a demolagny odpad. stavebny
materidl g virobky o zhodnoteného odpadu (materidlovo a enu%iu.k\ 3 za podmienky. ze budd $phiat
funkéné a technicke poziadavky.

Za sicast’ diela sa budn pmdzovat tiez hmoty, zariadenia a stavebné dielee, ktoré boli pre potreby
vykonania diela zhotevené zhotoviteTons alebo ]cho subdedavatelmi.

V pripade ak sa akakolvek Sast’ diela-a/alebo dokumentacia prislachajica k diely alebo s dielom sivisiaca
(dalej len ,Dokumenticia™), ktora bola zhotevitelom vypracovand, povezuje za dielo podla zdkona
& 1852013 Z. 2. dutorsky zdkon v zneni neskordich predpigov (dalgj len jautorsky zakon™), zhotovitel’
tymto ndeluje v stilade s prisluSnymi ustanoveniami autorského zakona objednavatelovi sithlas vy$sie
uvedent Cast” diela afalebo Dokumentdeiu volne pouiivat’ podfa viastnéhio uvazenia objednavatela.
Ob|ednav\te] je opravaeny najmd, nie viak vyluéne rozmnoZovat’. spracovavat a upravovat &ast diela

a/alebo dokumenticiu a volie ich modifikovat' & prisposobovat’ podla vlasmej potreby sam, alebo tiez
pmsu ednictvom akychkol'vek tretich osdb. Takdto licencia je udelena ako nevyhradn4. na dobu trvania
majetkovych prav § vedsie uvedeng Sasti diela a/alebo Dokumenticii pod!'t § 32 autorského zakona
v neobmedzenom fizemnom rozsahiu aneobmedzenom veenoim rozsahy, pri¢om objednavate!l’ ma prévo
udeht” akejkol'vek tretej osobe sublicenciy alebo postlipit’ licenciu v rozsahu. udelene lcencie, pri¢om
udelenie sublicencie ani postipenic licencie nemusi byt v pisomnej forme. . Zmluvné strany sa zaroved
dobedli, Ze v pripade postipenia licencie, objednavatel’ nie je povinny iuformovat’ antoia/zhotovitela
o osbbe postupnika, Licendné poplatky za pouzitie Zasti diela a/alebo Dokuinentécle (vritane odimeny
za kazdé dalsie pouzitie tasti diela afalebo Dokumentdeie) si zahmuté v cene za dielo podla slanku
[V, tejto zmiuvy.
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Clanok VII.
Qdovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini povinnast vykounat dielo jeho riadnym ukondenim o odovzdanim objedndvateloyi
v mieste plnenia, Diclo sa bude v 2mysle- teftozmluvy odovzdavat a preberat’ ako celok.

Zhotovite! je povinny pred zatatim preberacieho konania pisomne ozadmit dokongenie diela osobe
upl'zwncng konat' za objedndvatela vo veciach vykonu technickéhn dozoru objednavatela a osobe
opravigng] za prevzatie diela uvedenej v &lauku XUI, bod 13.1 pism. b) tejto zmiuvy, a 1o wajneskdr par
{5) dui vopred.

Poidmienkon edovzdania a prevzatia ukonéeného diela je tspeiné vykonanie komplexnycl skisok
predpisanych normami a projektovou dokumentdcion stavby. Zhotovitel je povinay vykonat' opakované
skasky na vlastié ndklady az do dosiahnutia 0spegného vysledku,

Pred zalatim preberacieho konania odovzdd zhotwvitel objedndvatelovi certifikdty, zdrutné listy
doddvok, ake aj dalsiu doddvatelskir dokumentacin, a 1o najneskér tri dni vopred, O odovaddnd a prevzati
diefa zmluvng strany spiSu prebevact protakol, v kterom sa zhodnoti aj kvalita vvkonanyeh prac, stipis
viid a nedorobkev stavebnéhe diela zistenyeh pri tomto preheracom kouvant s urdenim terminu. na ieh
odstignenie. Obsahom preberacieho pratokolu jo vyblasenie objednavatela. Ze odovzdané dielo prebera.
inak uvedie dovody neprebratia diela; Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viasmé naklady
v stilade § 1270ds. 1 pism. ¢) bod 4 zdkona o verejnyeh préacach.

Po uokondeni diela zhotovitel” wrati vdetky vvhotovenia projektone] dokumientdcie zapoziGane
od pbjednavatela va O¢ely vykonania dicla. Zaroveft odovada olm.dnamtel ovi zakreslenie skutoénéha
vyhotovenia zrealizovaného diela v dvoch vyhotoveniachua CD nosici. Dalej odovzda jedno vyhotovenie
skisobného pldnu a zapisy zo stavebuého dennika.

Zhatovitel je pavinny vypratat stavenisko v términe, ktory uréi objedndvatel v preberacom protokole.
Je y VY im y jed! { Dle.

Zhotovite! odovzdd objedngvarelovi najneskdr pri preberacom konani porealizatné zameranie
zrealizovang] stavby v pisomuiej a v dignainegj forme v dvioch vyhotoveniach.

Dielo je povazované za vykonané, ak sit vietky Sasti'diela riadne ukonéené, odovzdané a prevzaté podia
priloty & 3 k vyhlaske MVaRR SR &, 83/2008 7. z.. ktorou sa vykonava ziKon & 254/1998 7. z.
o verejnyeh pricach v zneni neskorSich predpisov preberacim protokofom.

Objednavatel’ nadobuda. viastnictvo k veciam, ktoré zhotovitel obstara) na vykonanie diela. ked' sa
spracovanim.stani stéastou diela. Nebezpedenstyvo Skody na tvehto vectach prechadza na objednavatela
diom odovzdania g prevzatia dicla,

Clénok VIII.
Zodpovednost’ za Skodu, za vady diela, zaruka a reklamicié.

Podas vykondvania diela zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za gkody spdsobené svojou éinnostou

na-majethu SR v sprive ob‘jedmvat-.,ia v sitlade s § 373 az § 386 Obchodného zakonnika. Zhotovitel je

povinny majetok SR v spréve objedndvatela; na kterom bola spdsobend skoda, uviest’ na viasté naklady

do-pdvodného stavu bez zbytotného odkladu. Pri urcovani vysky spdsobene} skody bude objednivatel
vychadzat z ceny pedkodenej veci v Ease poskedenia,

Zhotovitel zodpovedd za 1o ze dielo budé mat v &ase prévzatia zuiluvou dohiodnuté viastnosti a nebude
v rozpore § prisludnymi praivoymi a technjckymi predpismi a-normami.

Zhotavitel poskytuje na stavebni ¢ast’ diela v zmysle § 12 ods. { pism. b) bod 4 zdkona o vergjnych

pracach zatuku pit rokov. Zaruka zatina plynit diom odovzdania a prevzatia diela, pokial bolo dielo
odovzdané bez vad a nedorobkov. Na zabudované technické vyrobky a zariadenia dodivané zhatovitelom
na predmemnt stavbu, kroryeh vyrobcovia ponuluuu krat3ie zdruCng doby, sa vztahuje zarudnd doba
_ﬁaranuwanﬁ vyrobeom, iinimalne viak 24 mesiacov, Plynutie zaruSnej doby sa prerusi ditom uplatnenia
prava objednidvatela na odstrénenie vad doruéenim ozndmenia o vaddch - reklamicie, Za vadu diela,
pripadne jeho &asti. sa povaZujenajmi odchyika diela alebo jeho casti od parametiov projekiu. parametroy
v sprievodne] dokumentdcii alebo nesplnenic parametiov vvzadovanveh stavebnymi povolenim alebo
tegistativou platnou v Case podpisu tejto zmluvy. resp. poday realizécie tefto zmfuvy.
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Ziweng vady diels sistené pet odovadani a prevzati dicla uvedie objedrdvael v preberacom protokolé.
Zmiuvng strany sa dohodli na vylien! aplikdcic § 562 Obchodného zakonnika. Objedwivatel je
opravneny reklamovat’ zisteng vady kedvkol'vek padas zarndnej doby.

Materialy. stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajl. zmlavnyin podmienkam a pozadevanym
skiskam musi zhotovitel na viastné ndklady odstranit’ a nubradit bezehybnymi,

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoroy, kde sa maji vady diela. zistené
pocas zaruéngj doby, pdstrafovat’,

Reklamdciu inyeh vad ako s uvedené v bode 8.4 rolue &lanku fejto zmiuvy je objedndvate! opravneny
uplainit’ u zhotovitela pisomne bez zbyto¢ného adkladu po zistenf vady, najneskdr do uplynatia zac ucm.;
dob} Pi)(! pn}mom he{ /hvtoumho odklddu sa. 04 uul\ teno fmiuw wumn. JU dnl /lmtmltel j(.

ndsumul v &o ndjlxrals{\m leuhmd\\, maoFnem ¢ase, I‘lall'lﬁxluil do 30 dni ndo clna upmtncma wRIamdua
Ha\e‘m;ne stavy j¢ povinnd zhotovitel adstranit’ do 96 hadin po iéh nablaseni (telefonicky. cld\u anicky,
postou) objedndvatelom a najneskdr do 24 hodin po nahldseni objedndvateFormn zadat s pracami
na adstrénent nasledkov havérie; Odstrinenie vad zhotovite!l vykond na svaje vlastné naklady.

Ak zhotovitel” nesdstrani vady a neder obky v dohodnutej lehote. mid prave ich odstranit’ objedndvate!
na naklady zhotovirela,

Naroky objedndvatela z riadne reklamovane] vady sa riadia ustanpvenim § 364 Obchodného rakonnika.

Clavok IX.
Sankcie a odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko v stilade s €lankom TiT., bod 3.3 tejto zmluvy, je povinny zaplatit’
zmhuvinh pokutu vo vyske § 000.- EUR za kaZdy zacaty den ameskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym ukonéenim a odovzdanim diela v mmysle Slanku 1., bad 3.2
tejto zmluvy, je povinny zaplatit zmluvid pokutu vo vyske 0.05% z celkovej cény diela za kazdy zagaty
deft omeskania. az do jeho odovzdama ohjedndvaelovi,

Ak zholovitel neodstrant vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protckoele afalebo névyprace
staveniske v dohodnutej dobe, zaplati zmluvnl pokutu vo viske 1 000.- EUR za kazdy zacaty den
omeskania, a7 do odstrinenta vid diela a nedorobkov. resp. deo vypratania siaveniska,

Ak zhotovitel alebo jeho subdodivatel porudf svoju pavinnost podla clanku HI. bod 3.5.5 alebo 3.5:6.
zaplat objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 4 000.- EUR za kazdy pripad porusenia,

Ak zhotovitel” neodstrdni odpad a nedistoty po vyzve oprdviene] osoby objednivatela v lehote podld

¢lanku V1, bod 6.18 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvag pokuty vo vyike 500~ EUR, 4 1o aj

ﬂdeO\dﬂt

Ak zhotovitel porudi povinnosti pedla Cldnku Vi, bod 6.17 tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi

zmiluvnd pokutu vo vySke 20,- EUR za kazdélio pracovaika a kazdy pripad porugenia,

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela potas zarudnej doby v leliote podia élanky VIIL. bod
8.7 tejto. zmluvy, zaplati zmnluvnd pokutu vo vydke 0.03% 7z celkovej ceény diela za kazdd neodstidnend
vadu, a (6 za kazly zacaty deit omeskania az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel nesplai povinnest’ podla &lanku. VL. bod 6.23 tejto zmluvy. zaplati objednavatelovi
zmiuvnd pokutu vo. vyske 5 000.- EUR,

Ak sa preukdZe, Ze vo vergjnom obstardvani, na zdklade ktordho bola uzatvorend tito azmiuva,
sa zhotovitel' dopustil konania, kioré je v zmysle privuéky pre prijimatela a projektového partnera
(Finanuly mechanizmus BHP 2 Nér z,i\\« finanény mechanizmus 2014 - 2021) ozmadené ako koldzme
spravanie alebo inyin nedovolenym spdsobom  ovplyvnil vyber tspesného uehidzaca, zaplati
objedndvatelovi zimluvni pokutu vo vydke 10 000~ EUR. Néarok na ndhradu $kody objednavatela tym
nie fe dotknuty,

Ak bude objednidvatel’ v omeskant s dlwadou sprivne] a Gplnej fakthry je zhotovitel opravaeng
si narokovat zaplatenie Groky 7 omeikania vo vyike podla § 369 ods. 2 Obchodndhe zakonnika,
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914,

9.15.

9.16.

9.18.

10.1,

Zhotovitel o oprivneny odstipll od amduvy v pripade. ok objedndvatel provkizatelne odmiene
poskyiuil potrebne spolupdsobenie a plaenie podniienak tejto zraluvy, krerd by padstainym spdsobam
memeiovalo zhotoviteFavi phnit podmienky uvedené v tejto amiuve. Tietn okolnosti musi zhotovite!
preukazal a psomne zdokladovar.

Ak dbjde k ukonfemsy zmluvného vzfahu pred dadiym nkoncenim diela, dheadi objedndvatef
zhowoviteFovi naklady, kioré mu do tejto doby preukdzateime vanikhi a boli zahroute v zmluvnej cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt odictované podia zmilovnyeh cien Faktirou.

Uiplatnenie sankeii bude vykonang pisomnou formou. Vviitované sankeie uhradi paviung strana strane
npr:’wmntj do 30 kalenddimyels dinf od Jdia ich uplainenia {dorugenia drube] strane) nezévisle na tom.
&i av ake] vvdke vanikne druhey zmiuvne] strane Skoda. Zmiuvné pokuty sa fezapatilay ajt na nahradly
Skody. Zakladom pre v¥polet sankeii je cena bez DPH.

Odstipenie od zinluvy musi byt oznameng pisomae. pricom musi byt uvedeny dovod. pre ktory zmluvna
strana od zmluvy odstapuje. V pripade ondstipenia od zmiuvy ktoroukolvek zmiuvnodg stranon si zmiuvng
strany vysporfadaji svoje naroky v stilade s Obchodnym zakonmikom. Objednavaiel a Ziotovitel sty
opravneni odstipit’ od iajm zmluvy v pripadoch a za podimienok uvedenyeh v tejio zinluve a Obchodnom
zikonniku. Objednavatel je Gpravntm odstapit’ od tejto zmluvy aj podia § 19 zdkena &, 34372013 7. z..
Odstiapenie moZe byt ohimedzend aj na uréith fast’ zmiuvne dohodnutého rozsahu prac.

Za poedstainé porndenfe smluvy zo strany zhotoviteFa sa povaZuje najmd, ak zhotovitel:
a) neprevezme stavenisko v solade s €lankom 111, bod 3.3 tejto zmluvy,
b)Y bude v omelkani s vykonanim diela ¢ viac neZ 30 kalenddrmych dai.

) uebode postupovat pri vvkondvani dield s odbornon starostlivoston, dodegiavat prisiudhg technické
a/aleba pravie normy,

dy nebol v éase uzavretia tejto zmiuvy zapisany v registri parinerov verejného sektora alebo ak bol podas
doby trvania tejto zmluvy vymazany 2 registra pasineroy vergjndho sektoia podia § 14 zakona
¢O3IS2016 2. 2.

) nepredioZi ohjednavatelovi képiu poistnej zmhuvy podla &lanku HL. bod 3.33 jo zmiuvy
v dohodnutom. termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze via okolhosti vylucujice zodpavednost sa vz{ahuje pravaa tprava § 374
Qbchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmiuvn¥ch zaviizkov zhotovitela stane objektivie nénmivZngm, je Zhotovite!l povininy
zaslat’ objedndvatelovi pisomnd ozndimenie o [ejto skutodnosti bez zbytotného adkiadu.

Y pripade prerugenia alebo zastavenia prac na diele z ddvaday okolnostl vyludujiicich zodpovediost je .
zhotovitel poviniy obratom vykonal' také opatrénia a zabezpedenie digla, aby nedodlo k jeho zniteniu.
poskodeniu, odeudzeniu alebo k inej §kode. Prerufenie alebo zastavenie préic na dicle bude zaznamenané
v stavebnam densiku.

Clanok X.
Vviiia moce

Zmiuvné strany sa dohodH, Ze Zhotovitel nie ic v mmedkani s tenminoni riadneho ukonténia a odovzdania
diela uvedenym v lanku I, bod 3.2 tejto zmiuvy, ako aj s terminem odstrafiovania vid alebo
havarijnéhe stavu po-dobu, po Ktor nemohol svoju povinnest vykonavat dielo v stlade s toato zmiuvou
nasfedkom okolnost], kioré vznikli na strane ubmdnaxatnla alebo 2 dévadu pnsohcma vy8de] moci
(§ 374 Obchodného zakonnika). Zmluvné strany sa dohadli, Ze za posobenie vy$Sei moci povazujs
aj opatrenia $tatnych orginov stvisiace 50 zabranenim $freaia ochorenia COVID-19, ak tieto opawenia
miaji vplyv na plnenic povinnosti jednetlivich zmluvnych stran. Pokial Géinky vviée] moci nebudd trvatl
dihdie gko 60 doi, zimluvné strany. budg povinné poampovat v stlade s ustanoveniami tejto zmiuvy,
pri¢om lehota na pinenie sa predizi o dobu tevania yy§iej moci. Pokial ucinky vyiiej moei budi trvat
dlbdie ako 60 dni, zmluvné sirany sa zaviznl zacastnit rokovania, na kiorom dohoduit d'alst postay.
pripadne si upravia vzajoimé prava a povinnosti, Zvelal rekovanie bude opidvnend kotakolvek
7o rnduvnyeh stdn. V opripade, ak na rokovani k dohode zmlovnseh stran nedGide, zmluvad strana, ktore)
sa malo plait, je oprdvaend odstipit od zmluvy,
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1.4,

1.0,
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Y opripade, ak nasiany udalestt uvedené v bode 10,1 tohte Slanku tejto zmluvy, st zmlus ué strany povinnd
sa pavzajom pisomne formaval, a to bez zhyvrodného odiiadu, najneskdr do dvech (2) pracovnyeh dnf
ad vauku takvehto udafosti,

Clanok XL
Subdodavatelia

Zhowvitel nemd v Omysle zadat podie! zdkazky subdoddvatelom, resp, v case uzavretia tejto zmlyvy
mu subdoddvareliz nie s znami.

Pre ucely tejio zmluvy sa subdodavatelons rozumie taky hospodarsky su biekt, ktory uzavrel alebo uzavrie
s zhotovitelom pisomatll odplatnd zmiuvu pa plienie urcite] Gasti zékazky. t. j, za subdodavatela je

zovany ten, Kto sa priamio bude podielat na plnenfzmiuvy, 1. J. hospodarsky subjekt bude ploif éast
zavizku zhotovitela a to na zakiade zmluvy so subdodévateFom.

Zhotovitel je povinny hezodkiadne ozmamit objednavatelovi akikolvek zmenu ndajov uvedenych v bode
H 4 tohto eldnku tejto zmluvy u subdodavatelov 4 v prilobe & 2 tejio zmluvy.

V pripade, ak sa zhotovitel polas platnosti aGéinnosti tejto zmluvy rozhodne zadat' cast’ zdakazky
subdoddvatelovifsubdodavarelom, bude povinny bézodkladue pisomné oznamit objednavatelovi
najneskor desal’ pracoviyehy dni pred dijom, kedy mid subdodévarel’ zaGat’ vealizovat ¢ast’ plaenia podla
tejio zmluvy nasledovng adaje:

a) podiel zakazKy, ktory ma v amysle zadat’ navehovanéinu subdodavatelovi.

b) predmet subdoddvky.

¢} informdgcie o navehovanom subdodévatelovi a o osobé oprivnene] konat za subdoddvatela v rozsahu
podia prilohy €. 2 tejto zmiuvy,

d) Cestné vyhlasenie, ze navrhovany subdodavatel ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partneroy
verejného sektora podla zakona:¢. 31572016 Z. ., splia. alebo pajneskdr v dase pinenia bude spliiat’,
podimienku zapisu do. registra partherov \th.-_jl'thD_ sehtora podla zikona ¢ 31372016 72, 2.
Objednavatel si spinenie podmienky podia tohte zikona u navrhovaného subdoddvatela over
v Registri partnerav vereiného sekiora. AK navrhoviny subdodavatel” v stanoveng] lehote nebude
spliiat tito podimienki. objednavatel nebude akeeptovat tohto subdodavatela.

Informadciu o dkceptovani/neakeeptovani zmeny alebo dopluenta subdodavatela v zmysle badu 1.4 wohto
Slanku-tejto zinluvy zadle objedndvatel zhotovitelovi do siedmich (7) pracovoych dni odo dita dorudenia
ziadosti o zmenu alebo doplnenie subdodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ¢ do zmiuvy budl Formou dodatku dopinené fdaje o vietkych novyceh
subdodévateloch. ktorych objedndvate!” aKceptoval pri zmene subdodivatela alebo po akceptovani
nevych subdodévatelov v rozsahu podia prilohy & 2 tejto zmiuvy.

Zhotovitel za plnenie realizované subdodivatelom zodpovedd tak, ake keby toto plivenie realizoval sdm.
Zhotovitel” zodpovedd za odbornd starostlivost’ pei vybere subdodavatela ako aj za vysledok
ginnosti/plnenia vykonanel/vykonancha na zaklade zmluvy medzi zhotoviteTom a subdodivatel'om.

Clanok X11.
Doruéovanie
Dorudenim sana fidely tejto zmtuvy rozumie prijatie zisielky zmluvaou stranou. ktorej bola adresovand.
Za den dorucenia pisominosti prostrednietvom posty zasielangj ako doporucend zisielka sa povazuje
takisto deii:
a) v ktory sa dostala do- dispozicuej sféry adresdra (L. i, kedy zamestnanec podty v adbernont listky
vyznadil datum uloZzenid zdsielky, alebo adresat odimictol zasielku prevziat) alebo
h) v ktory bola na nej zamestnancom poty vyznatend pornamka. .adresat sa odstalioval™, Ladresit je
neziamy™ alebo ind poznimka. ktora znamenad nedoruditenost zisielky.

Pisonnosti dorudované e-matlom, ak nie je preukdzany skordt termin doruCenia, sa povazujt za dorudend

voden ich Gspedndho odeslania na prisludan e-maflovi adreso. af ked st ich druhd zinfuvnd steana
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13.3,

3.6,

nepreditala, Zmiuyné strany so pm'inné za GCelony elektronichého dorpovania pisomnostl, ake aj dalie]
elekirowicke] komunikacie naseit v koutakmyeh e-mailoveeh adresich dutomatiché eenerovanie
potvrdenia o dorucent spravy. Uvedené potvedenie nemd vplyy na dohodnuty okamil dorucenia.

Zmbuvné strany 50 povinnd uawa;o:n 3 pl':.{) nne oznamit zmenw ddriésy na dorucovanie a elektronicke)
adresy (g-mail) najneskdr v dety ich zmeny, Ak zmluvnd strana v stanovene] lehote drofut stranu 0 zmene
neinformuje. povazuje sa dorudenie pisommosti za riadne vykonand na poslednt zndmu adresu,

Clinok XITIL.
Zaveredné ustanovenia

Opraviendé osoby objedndvatela:

a) Osoba opraviend konal' vo veciach fakturaénych (konov areklamicii jer Ing: Anna Jakubikova,
& +421 918 880 313: e-mail anna jakubikovagimuzeunsnp.sk
b) Vykonom technického dezom aosoba oprdvnend na prevzatie diclar Be. Jozef Gibala.

£ 421 918899 410, e-mail: jozef gibala@muzeumsnp.sk

¢} Vyhonom hlavneho koordindtora zaistenia BOZP na stavenisku objedndvatel poveruie osobu urent
chotovitelom uvedend v bade 13.2 pism, ¢) tohto &lanku zmiuvy.

Opravnené osoby zhotovitela:

a} Osoba opravnena konat' Vo veciach Ob‘}e{l}]d\ anja, fakiuracnyeh 4 rechnickyeh vkonov a reklamdefi
Ing, Katarina Rerdkova. ©. & 0904 722 443, e-mail: katarina berakoy dwprimamyest.eu

by Osoba oprdvnend na odovzdanie dielar Ing. Miroslav DuSek, t & 0905 866 382, e-mail:
mitoslav.dusekdprimainvest.eu

¢) Oseba uréend na vykon hiaviighe koordindtora zaistenia BOZP na stiveniska: Ing. Lukds Oodrus, 1. &
0948 027674, e-mail: ondrusiZigajos.sk

iy

d) Vykonom fimkcie stavhyvediceho zhotovite! poverujer Ing, Miroslav Dufek, 1. & 0905 866 382,
]
e-mail: miroslay duseki@primainvest.eu, &islo opravnenia: SKSI 0153910

¢} Zhotovitel poveruje zodpovednostou za pinenie skisobného plinu: Ing. Katarina Bérakova, . ¢. 0904
722 443 e-mail: Katarind. berakovaifprimainvesteu

Tato zmiuva nadobida platnost diom podpisu opravnenymi zdstupcami zmiluvnyeh stran a 0&innost
dinom nasledujicint po dni jef zverejnenia v stlade-s § 47a zakona & 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik
v zneni neskordich predpisov (dalej len . -Obcransky zakonnik™) na siranke wwswerz gov sk,

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sihlasu objednavatela zapocitar akékolvek svoje pehladavky
a néroky vo&i objedndvatelovi proti pohladavkam a narokom objednavatela, ani bez pisoimného sihlasu
ebjedndvatela previest akékol'vek préva a povinnosti 7 téjto zmluvy na tretiu osobu.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné vvkonaval po predehadzajice} vzajomnej dohode zmluvnyeh
strfin len formow pisoninych, otislovangeh a podpisanyeh dodatkov k tejto zinfave, ktoré budn
neoddelitelnot siicast'cu tefto. zmiuvy alen v sidade s § 18 zakona & 343/2015 7. z. a v-salade s aktudlnou
privuckou pre prijimatela a projektového parinera (Finanény mechanizmus EHP a Norsky finangény
mechanizmug 2014 — 2021). Zmiluvné str any sa dohodli, ze zmeny kontakinych tdajov ako s sidio,
miesto podnikania, ¢islo 0Stu zmluvnych stdn, nazvy organizaénych zioZiek zmluvnyeh stran a (daje
o opravnenych osobdch objednavatela nie s zmenami podirthajucnm sihlasu zmiovnyeh suén
ana takiite zmenu nie je potrebné vzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zmluvné str any zimenu tychto ddajov
bezodkladne ozndmia drshej zmluvnej strane jednostrannym pisenmym ozndmenim, podpisanym
oprdvnenyin zastupcom na I\cm_tai_xlnu adresu uvedeni v Clanku [ tejto zmluvy postou alebo e-tailom
v zmysle elanku XI. tefto zmluvy. Zmluvné strany sa zdroved dohodli, 7e zmeny opraviienyeh osdh

zhotovileFa medunwh vbode 13.2 pisth. a} az ¢) tolto Slénku zmluvy rodliehajil pisomnému
[ p

odsubiaseniv objedndvatela, pricom na takaro zmenu nie je potrebné uzatvorit' dodatok K tejte zmluve,

Pravne vztahy zaloZené touwro zmluvou sa riadia pravaym pmmdi\om Stovenske] republiky., Pravie
vz{ahy toute zinluvou zvIast neupravené sa viadia prislusnymi Ustanovenianii Obchodngho zakonnika.
Cblianskeho zakonnika, Stavebného zakona, zakona ¢ 34372015 Z. 2z a shvisiacimi vieobecne

zaviiznymi pravivou predpiso Slovenskej republiky.



3.7
13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13:12,

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh Je potrebné vykladat’ vo vzajomnej stvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v §iestich (6) vyhotoveniach, pritom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuji za origindl, z ktorych po podpise je pit (5) vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno ()
vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich sposobilost’ a volnost uzatvorit’ tito zmluvu, ako aj spdsobilost’

k stvisiacim pravnym tkonom nie je Ziadnym sposobom obmedzena alebo vylidena a zéroveit vyhlasuju,
Ze si tto zmluvu pred jej podpisom riadne a ddsledne precitali, jej obsah je pre nich dostatodne urcity

a zrozumitel'ny a na znak sthlasu ju podpisuju.

Tato zmluva sa povinne zverejfiuje v stilade s § 5a ods. 1 zakona & 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich
predpisov.

Téato zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, moze byt zverejnend na webovom sidle spravcu
programu.

Neoddelite'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: PoloZkovy rozpoget (oceneny vykaz vymer) v poéte 105 listov formatu A4
Priloha €. 2: Udaje o subdodavatel'och v poéte 1 listov formatu A4

18-06- 2022
172 -08- 2022

¥ Bratishow, dbdd e V Bratislave, dfia ......................

Za zhotovitel’a: Za objednavatela;

Ing. Jatoslav Valko . Ing. Pavol Liska
/konatel’ Riaditel’
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