

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**

OVO-2019/000233-037

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

zastúpený:

Ing. Ondrej Varačka  
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra SR na základe plnej  
moci č. p.: KM-OPS4-2018/001604-177 zo dňa 30. Apríla 2018  
00151866

IČO:

bankové spojenie:

číslo účtu:

SWIFT:

IBAN:

(ďalej len "objednávateľ")

**2. Dodávateľ:**

**ATALIAN SK s.r.o.**

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Marián Čarnoký, konateľ

Ing. Jana Hudáková, konateľ

Ing. Dominik Marec, splnomocnená osoba

44 390 823

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Registrácia:

SK202716971

info.sk.atal@atalianworld.com

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 55217/B

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci Zmluvy“)

SECRET

SECRET

SECRET

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť 7 – Košický kraj (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2016/000043. Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom elektronickej aukcie.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti Zmluvy v EUR bez DPH.
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť, v súlade s čl. XII bod 3 tejto zmluvy a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

## IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedené v zozname v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

## V. ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu Zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu Zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia.



VI.  
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
3. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
5. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
6. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného realizovania.

VII.  
KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Zmluvy,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.

4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v **platiach (5)** vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.
6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým jej obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave dňa 12-04-2019

V Bratislave dňa 2.4.2019

za objednávateľa:

za dodávateľa:

.....  
Ing. Ondrej Varačka  
generálny tajomník  
služobného úradu  
MV SR

.....  
Mgr. Marián Čamoký  
konateľ  
ATALIAN SK s.r.o.

.....  
Ing. Dominik Marec  
Splnomocnená osoba  
ATALIAN SK s.r.o.

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- |                |   |
|----------------|---|
| Príloha č. 1 - | Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon |
| Príloha č. 2 - | Zoznam objektov a zariadení v Košickom kraji  |
| Príloha č. 3 - | Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním   |



6. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťovacou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťovnú sumu 30 000,00 EUR počas trvania tejto Zmluvy.

#### VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento spätne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.
3. Faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

#### IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

#### X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 2 100 000,00 - eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

#### XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky  
(obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),  
kalkulačný vzorec, zľava z Cenckon,



Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kategória z Cenekon

**Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby. Časť 7 - objekty a zariadenia v Košickom kraji – Výzva č. 30**

Predmetom zákazky je údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty s miestom určenia **KOŠICKÝ KRAJ**

(Okres Košice, Okres Gelnica, Okres Michalovce, Okres Rožňava, Okres Sobrance, Okres Spišská Nová Ves, Okres Trebišov)

TABUĽKA č. 1

	Popis	MJ	EUR ebez DPH/MJ	sadzba DPH v %,	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
a	Stála pohotovosť po pracovnej dobe (od 17:00 hod) a v čase sviatkov/dni pracovného pokoja	1 h	1,000	20	0,20	1,200	
b	Hodí nové účtovacie sadzby						
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	6,000	20	1,200	7,200	pre menej náročné, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	8,000	20	1,600	9,600	pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, odtiažne rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	12,000	20	2,400	14,400	pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorík remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	14,000	20	2,800	16,800	pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepciu a systematickosť prác, predbežní prehľadky pracoviska
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	16,000	20	3,200	19,200	pre stavebné práce vykonávané príemyselným lezlením (výškoví špecialisti)
c	Maľby a nátery						



1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodná náterom penetračným za studena	m <sup>2</sup>	0,150	20	0,030	0,180	bez materiálu
2	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m <sup>2</sup>	0,180	20	0,036	0,216	bez materiálu
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	1,100	20	0,220	1,320	bez materiálu
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m <sup>2</sup>	1,300	20	0,260	1,560	bez materiálu
5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m <sup>2</sup>	1,700	20	0,340	2,040	bez materiálu
6	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 1x	m <sup>2</sup>	1,800	20	0,360	2,160	bez materiálu
7	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštálickej izolácie 2x	m <sup>2</sup>	2,800	20	0,560	3,360	bez materiálu
8	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,8 m	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného podružného materiálu
9	Maľby vápenné dvojnásobná základná na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	1,700	20	0,340	2,040	vrátane materiálu
10	Maľby akrylátové dvojnásobná základná na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	2,800	20	0,560	3,360	vrátane materiálu
11	Maľby latexové dvojnásobná základná na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	2,000	20	0,400	2,400	vrátane materiálu
12	Maľby z maľarských zmesí, dvojnásobná základná na podklad do výšky 3,8 m	m <sup>2</sup>	0,800	20	0,160	0,960	vrátane materiálu
13	Maľba profilšošovou farbou dvojnásobná na podklad	m <sup>2</sup>	0,900	20	0,180	1,080	vrátane materiálu
14	Olejový náter soklov a sien, dvojnásobný	m <sup>2</sup>	4,000	20	0,800	4,800	vrátane materiálu
15	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové základné - 35µm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	3,500	20	0,700	4,200	vrátane materiálu
16	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm, + dvojnásobný	m <sup>2</sup>	4,000	20	0,800	4,800	vrátane materiálu
17	Nátery výkur.telies olejové ocelových radiátorov článkových základný - 35µm + jednonásobný s emailovaním - 70 µm	m <sup>2</sup>	4,000	20	0,800	4,800	vrátane materiálu
18	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonásobný +základný 70 µm	m <sup>2</sup>	0,800	20	0,160	0,960	vrátane materiálu
19	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií	m <sup>2</sup>	0,800	20	0,160	0,960	oškrcením alebo oceľovou kefou, vrátane pomocného podružného materiálu
20	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	Opálením a cibrírením, vrátane pomocného podružného materiálu
d	Bežné stavebné práce						
1	Murivo nosné tehál plyných palených dĺžky 290mm P 7-15, 20-25 MVC 2,	m <sup>3</sup>	79,850	20	15,970	95,820	vrátane materiálu



	5, 10, 15		m <sup>3</sup>	80,000	20	16,000	96,000	vrátane materiálu
2	Muriivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)		m <sup>3</sup>	80,000	20	16,000	96,000	vrátane materiálu
3	Muriivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)		m <sup>3</sup>	80,000	20	16,000	96,000	vrátane materiálu
4	Muriivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených POROTHERM 30 P 10, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)		m <sup>3</sup>	80,000	20	16,000	96,000	vrátane materiálu
5	Muriivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12, 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)		m <sup>3</sup>	80,000	20	16,000	96,000	vrátane materiálu
6	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m <sup>2</sup> tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm		ks	4,000	20	0,800	4,800	vrátane materiálu
7	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m <sup>2</sup> tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm		ks	6,000	20	1,200	7,200	vrátane materiálu
8	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m <sup>2</sup> tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm		ks	14,800	20	2,960	17,760	vrátane materiálu
9	Zamurovanie otvoru s plochou 0, 25 do 4 m <sup>2</sup> tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm		ks	25,700	20	5,140	30,840	vrátane materiálu
10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 65 mm		m <sup>2</sup>	18,000	20	3,600	21,600	vrátane materiálu
11	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM hr. 115 mm		m <sup>2</sup>	16,500	20	3,700	22,200	vrátane materiálu
12	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 50 mm		m <sup>2</sup>	14,000	20	2,800	16,800	vrátane materiálu
13	Zamurovanie otvorov pl do 4 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 125 mm		m <sup>2</sup>	18,500	20	3,700	22,200	vrátane materiálu
14	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm		m	2,500	20	0,500	3,000	vrátane materiálu
15	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm		m	3,500	20	0,700	4,200	vrátane materiálu
16	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerozovými kotvami hr. priečky do 100 mm		m	3,500	20	0,700	4,200	vrátane materiálu
17	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným alebo k betonovým konštrukciám plochými nerozovými kotvami hr. priečky nad 100 mm		m	8,000	20	1,600	9,600	vrátane materiálu
18	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukokoľvek maltou s		ks	2,000	20	0,400	2,400	vrátane materiálu







	železobetonových, rovných tvárcových a klenieb, opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m <sup>2</sup>	1,000	20	0,200	1,200	vrátane materiálu
35	Oprava vnitřních cementových štukových omítek stropov, ocelou hladkých, opravovaná plocha do 5 %	m <sup>2</sup>	1,500	20	0,300	1,800	vrátane materiálu
36	Oprava vnitřních cementových omítek stropov, štuková ocelou hladná, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	6,500	20	1,300	7,800	vrátane materiálu
37	Oprava vnitřních cementových štukových omítek ocel. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m <sup>2</sup>	13,800	20	2,760	16,560	vrátane materiálu
38	Oprava vnitřních cementových štukových omítek ocel. hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m	0,800	20	0,160	0,960	vrátane materiálu
39	Začistění omítek (s dodáním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atd.	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	vrátane materiálu
40	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	vrátane materiálu
41	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m <sup>2</sup>	1,000	20	0,200	1,200	vrátane materiálu
42	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	vrátane materiálu
43	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m <sup>2</sup>	1,000	20	0,200	1,200	vrátane materiálu
44	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	vrátane materiálu
45	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m <sup>2</sup>	1,600	20	0,320	1,920	vrátane materiálu
46	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m <sup>2</sup>	2,000	20	0,400	2,400	vrátane materiálu
47	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	3,000	20	0,600	3,600	vrátane materiálu
48	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % štukových	m <sup>2</sup>	3,200	20	0,640	3,840	vrátane materiálu
49	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	3,500	20	0,700	4,200	vrátane materiálu
50	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m <sup>2</sup>	4,200	20	0,840	5,040	vrátane materiálu
51	Oprava vnitřních vápenných omítek stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m <sup>2</sup>	6,500	20	1,300	7,800	vrátane materiálu







	(podkladný)	m <sup>2</sup>	4,700	20	0,940	5,640	vrátane materiálu
72	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášíapný), alebo liaty (samonivel. pripojení)	m <sup>2</sup>	4,700	20	0,940	5,640	vrátane materiálu
73	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	9,200	20	1,840	11,040	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
74	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m <sup>2</sup>	ks	10,800	20	2,160	12,960	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
75	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	7,000	20	1,400	8,400	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
76	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m <sup>2</sup>	ks	10,400	20	2,080	12,480	vrátane pomocného pridruženého materiálu / bez zárubne
77	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	1,700	20	0,340	2,040	
78	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	1,000	20	0,200	1,200	
79	Pripätok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	0,200	20	0,040	0,240	
80	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>	1,200	20	0,240	1,440	
81	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšk do 20 m	m <sup>2</sup>	0,700	20	0,140	0,840	
82	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	1,800	20	0,360	2,160	
83	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>	2,400	20	0,480	2,880	
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	3,800	20	0,760	4,560	
85	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	3,000	20	0,600	3,600	
86	Pripätok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	0,950	20	0,190	1,140	
87	Pripätok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	
88	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od	m <sup>2</sup>	0,800	20	0,160	0,960	



89	0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	1,000	20	0,200	1,200	
90	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 20 m	m <sup>2</sup>	1,600	20	0,320	1,920	
91	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 30 m	m <sup>2</sup>	2,800	20	0,560	3,360	vrátane materiálu
92	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo siete z umelých vláken alebo oceľ. drôtov	m <sup>2</sup>	1,100	20	0,220	1,320	vrátane materiálu
93	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baarmit	m <sup>2</sup>	0,200	20	0,040	0,240	
94	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	
95	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m <sup>2</sup>	1,100	20	0,220	1,320	
96	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m <sup>2</sup>	2,000	20	0,400	2,400	
97	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m <sup>2</sup>	0,170	20	0,034	0,204	
98	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	
99	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m <sup>2</sup>	0,700	20	0,140	0,840	
100	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m <sup>2</sup>	1,500	20	0,300	1,800	
101	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	
102	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m <sup>2</sup>	1,200	20	0,240	1,440	
103	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m <sup>2</sup>	2,400	20	0,480	2,880	
104	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m <sup>2</sup>	4,800	20	0,960	5,760	
105	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m <sup>2</sup>	26,000	20	5,200	31,200	vrátane materiálu
106	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5	m <sup>2</sup>	21,000	20	4,200	25,200	vrátane materiálu







8	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	1,800	20	0,360	2,160	obkladačky nie sú v cene vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
9	Montáž soklíkov z obkladačiek do šmeľu veľ. 300 x 80 mm	m	1,800	20	0,360	2,160	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
10	Montáž soklíkov z obkladačiek do šmeľu veľ. 200 x 100 mm	m	1,800	20	0,360	2,160	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
11	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	16,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
12	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	16,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
13	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do šmeľu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	15,000	20	3,000	18,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
14	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do šmeľu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	14,000	20	2,800	16,800	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
15	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 200 x 200 mm, -0,00500t	ks	2,000	20	0,400	2,400	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
16	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 300 x 300 mm, -0,01500t	ks	3,600	20	0,720	4,320	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
17	Opravy podláh z dlaždíc terazzových veľ. 400 x 400 mm, -0,02600t	ks	6,000	20	1,200	7,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
18	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	18,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
19	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	16,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
20	Montáž podláh z dlaždíc keramických do šmeľu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	16,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
21	Montáž podláh z dlaždíc keramických do šmeľu veľ. 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	16,000	20	3,200	19,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / dlaždice nie sú v cene
22	Montáž prechodového profilu	m	0,600	20	0,120	0,720	bez materiálu
23	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pribíjaných, -0,00100t	m	0,100	20	0,020	0,120	
24	Demontáž soklíkov alebo listů drevených pripievaných skrutkami do dreva, -0,00100t	m	0,100	20	0,020	0,120	
25	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových pribíjaním	m	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listy nie sú v cene



26	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových skrutkovanim	m	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listů nie sú v cene
27	Montáž prechodovej listů pribijanim	m	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listů nie sú v cene
28	Montáž prechodovej listů priskrutkovanim	m	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listů nie sú v cene
29	Montáž prechodovej listů samoolepiacej	m	0,600	20	0,120	0,720	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listů nie sú v cene
30	Demontáž podláh výškových a parketových tabul lepených vrátane listů - 0,02500t	m <sup>2</sup>	6,000	20	1,200	7,200	bez materiálu
31	Demontáž podláh výškových a parketových tabul pribijaných vrátane listů - 0,01500t	m <sup>2</sup>	4,000	20	0,800	4,800	
32	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m <sup>2</sup>	10,000	20	2,000	12,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
33	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m <sup>2</sup>	6,000	20	1,200	7,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / parkety nie sú v cene
34	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m <sup>2</sup>	3,000	20	0,600	3,600	bez materiálu
35	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	bez materiálu
36	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	bez materiálu
37	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m <sup>2</sup>	0,400	20	0,080	0,480	bez materiálu
38	Ostatné práce, tmelenie škár	m	1,400	20	0,280	1,680	vrátane materiálu
39	Demontáž soklíkov alebo listů gumových alebo z PVC	m	0,200	20	0,040	0,240	
40	Lepenie podlahových soklíkov alebo listů mäkkých sokľových WL 50 lite, D/SL 60, C 60	m	0,800	20	0,160	0,960	vrátane pomocného pridruženého materiálu / soklíky, listů nie sú v cene
41	Odstránenie povlakových podláh z nástupnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m <sup>2</sup>	1,800	20	0,360	2,160	
42	Odstránenie povlakových podláh z nástupnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m <sup>2</sup>	2,300	20	0,460	2,760	
43	Lepenie povlakových podláh z plástov PVC bez podkladu z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	5,000	20	1,000	6,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / PVC nie je v cene
	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m <sup>2</sup>	0,100	20	0,020	0,120	
	Položenie povlakových podláh textilných SOLID OPTIMA vsívaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	2,300	20	0,460	2,760	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene



	Položenie povlakových podláh textilných RAMBO vpichovaných z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	2,300	20	0,460	2,760	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov alebo zo štvorcov	m <sup>2</sup>	4,500	20	0,900	5,400	vrátane pomocného pridruženého materiálu / koberec nie je v cene
	Položenie podložky pod koberec celoplošné lepenie disperzia, lepenie fixácia	m <sup>2</sup>	0,300	20	0,060	0,360	bez materiálu, vrátane pomocného pridruženého materiálu
	Tmelenie podkladu, silerkovanie vyrovnávacím tmeľom	m <sup>2</sup>	7,800	20	1,560	9,360	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na betón	m <sup>2</sup>	7,800	20	1,560	9,360	vrátane materiálu
	Tmelenie nivelačné na drevo	m <sup>2</sup>	8,600	20	1,720	10,320	vrátane materiálu
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	20,000	20	4,000	24,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	20,000	20	4,000	24,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	20,000	20	4,000	24,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m <sup>2</sup>	15,000	20	3,000	18,000	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m <sup>2</sup>	14,000	20	2,800	16,800	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m <sup>2</sup>	13,500	20	2,700	16,200	vrátane pomocného pridruženého materiálu / obkladačky nie sú v cene
<b>f</b>	<b>Elektromontáže</b>						
1	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20, IP 40 jedno až štvoržiarkové	ks	4,000	20	0,800	4,800	svietidlo nie je v cene
2	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jedno až štvoržiarkové	ks	4,000	20	0,800	4,800	svietidlo nie je v cene
3	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2 - 4x	ks	4,000	20	0,800	4,800	svietidlo nie je v cene
4	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 jedno až štvoržiarkové	ks	4,000	20	0,800	4,800	svietidlo nie je v cene
5	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, nástenné, IP 40 okrúhle 1 - 2x žiarovka (žiarivka)	ks	4,000	20	0,800	4,800	svietidlo nie je v cene
6	Núdzové svietidlo nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 22, IP 42	ks	3,600	20	0,720	4,320	svietidlo nie je v cene
7	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje	ks	2,700	20	0,540	3,240	
8	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 - 4 zdroje	ks	2,800	20	0,560	3,360	
9	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 1 - 4 zdroje s	ks	2,700	20	0,540	3,240	



	krytom								
10	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné závesné na rúrkach 1 - 4 zdroje	ks	2,800	20	0,560	3,360			
11	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné do 10 kg na oku	ks	6,000	20	1,200	7,200			
12	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné nad 10 kg na oku	ks	6,000	20	1,200	7,200			
13	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním šnúrových - koncových, príechodných, vstavaných 2A, tlačidlových alebo páčkových	ks	1,500	20	0,300	1,800			vrátane pomocného materiálu / vypínače nie sú v cene
14	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 pod omietku	ks	2,400	20	0,480	2,880			vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
15	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 na omietku	ks	2,400	20	0,480	2,880			vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
16	Montáž zásuvky 1-2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	3,300	20	0,660	3,960			vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
17	Zapojenie zásuvky 1-2xRJ45	ks	3,300	20	0,660	3,960			vrátane pomocného materiálu / zásuvky nie sú v cene
18	Demontáž zásuvky	ks	2,000	20	0,400	2,400			
19	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	0,500	20	0,100	0,600			materiál nie je v cene
20	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25, na plechové strechy PV23-24, do muriva PV 01h a PV01-03, na zatopené fasády, do drevených konštrukcií	ks	1,200	20	0,240	1,440			materiál nie je v cene
21	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32, pre pásovú PV41-44, PP	ks	1,500	20	0,300	1,800			materiál nie je v cene
22	Podpera vedenia FeZn pre OB PV17	ks	1,400	20	0,280	1,680			materiál nie je v cene
23	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	20	1,200	7,200			materiál nie je v cene
24	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	1,200	20	0,240	1,440			materiál nie je v cene
25	Svorčka FeZn k uzemňovacej tyči SJ Svorčka FeZn spojovacia SM Svorčka FeZn skúšobná SZ Svorčka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 Svorčka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	20	0,400	2,400			materiál nie je v cene
26	Svorčka FeZn rozpojovacia RS	ks	1,600	20	0,320	1,920			materiál nie je v cene



	Svorka FeZn spojovacia SS Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,200	20	0,240	1,440	materiál nie je v cene
27		ks	1,800	20	0,360	2,160	materiál nie je v cene
28	Stenová kotva FeZn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	0,950	20	0,190	1,140	materiál nie je v cene
29	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	0,170	20	0,034	0,204	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený voľne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,580	20	0,116	0,696	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený pevne 2x1,5 až 7x2,5	m	0,180	20	0,036	0,216	káble nie sú v cene
	Kábel medený CYKY 450/450 V ułożený v ornielke 2x1,5 až 7x2,5	m	0,700	20	0,140	0,840	káble nie sú v cene
9	Oprava striech						
1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,500	20	0,100	0,600	
2	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	
3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,070	20	0,014	0,084	
4	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom pernefráčnym	m <sup>2</sup>	0,500	20	0,100	0,600	vrátane materiálu
5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexnym	m <sup>2</sup>	0,500	20	0,100	0,600	vrátane materiálu
6	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m <sup>2</sup>	3,400	20	0,680	4,080	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
7	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m <sup>2</sup>	2,700	20	0,540	3,240	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
8	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	6,000	20	1,200	7,200	bez asfaltových pásov, vrátane pomocného podružného materiálu
9	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	
10	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° dvojvrstvovej, -0,01000t	m <sup>2</sup>	0,700	20	0,140	0,840	
11	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých do 45° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,050	20	0,010	0,060	
12	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 45° za studena náterom	m <sup>2</sup>	0,600	20	0,120	0,720	vrátane materiálu







32	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer do 100 mm	bm	8,000	20	1,600	9,600	vrátane materiálu
33	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	bm	10,000	20	2,000	12,000	vrátane materiálu
34	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	bm	15,100	20	3,020	18,120	vrátane materiálu
35	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníka, a iných zliatin tesnenie škár stývkov tmelením	bm	0,550	20	0,110	0,660	vrátane materiálu
36	Nátory klamp. korštr. syntet. na vzduchu schňuje dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m <sup>2</sup>	4,200	20	0,840	5,040	vrátane materiálu
37	Výčistenie žlabov	bm	3,800	20	0,760	4,560	
h	Zámočnicke práce						
1	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na okna	m <sup>2</sup>	40,800	20	8,160	48,960	vrátane materiálu
2	Dodanie a montáž bezpečnostných mreží na dvere	m <sup>2</sup>	41,600	20	8,320	49,920	vrátane materiálu
i	Stolárske práce						
1	Vývesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,300	20	0,060	0,360	
2	Vývesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,300	20	0,060	0,360	
3	Vývesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,500	20	0,100	0,600	
4	Vývesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien s s uložením a vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	0,500	20	0,100	0,600	
5	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídami bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	6,000	20	1,200	7,200	
6	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídami s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	9,800	20	1,960	11,760	
7	Oprava okien jednoduchých s otváracími křídami s výmenou kompletých křidiel	m <sup>2</sup>	17,100	20	3,420	20,520	
8	Oprava okien dvojitých bez obloženia bez výmeny čiastkových prvkov alebo kovaní	m <sup>2</sup>	9,600	20	1,960	11,760	
9	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou čiastkových prvkov	m <sup>2</sup>	20,400	20	4,080	24,480	
10	Oprava okien dvojitých bez obloženia s výmenou kompletých křidiel	m <sup>2</sup>	24,700	20	4,940	29,640	
11	Oprava okien zdvojených s otváracími křídami bez výmeny čiastkových	m <sup>2</sup>	9,400	20	1,880	11,280	





		m <sup>2</sup>	10,900	20	2,180	13,080	vrátane materiálu
8	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením na líšty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>	15,000	20	3,000	18,000	vrátane materiálu
9	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým matovaným pevných s podtmelením a zatmelením na líšty hrúbky 4 mm	m <sup>2</sup>					
k	Čalunické práce						
1	Montáž čalunených dverí s vatovou výplňou jednokridlových	m <sup>2</sup>	30,900	20	6,180	37,080	vrátane materiálu
2	Montáž čalunených dverí s vatovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	29,200	20	5,840	35,040	vrátane materiálu
3	Montáž čalunených dverí s molitanovou výplňou jednokridlových	m <sup>2</sup>	22,800	20	4,560	27,360	vrátane materiálu
4	Montáž čalunených dverí s molitanovou výplňou dvojkridlových	m <sup>2</sup>	22,800	20	4,560	27,360	vrátane materiálu
5	Príplatek k cene za obštie okrajov ozdobnými klincami	m <sup>2</sup>	3,100	20	0,620	3,720	vrátane materiálu
6	Demontáž čalunenia dverí	m <sup>2</sup>	5,200	20	1,040	6,240	vrátane materiálu
L	Dopravné náklady						
1	Ošobné vozidlo do 3,5 t	km	0,850	20	0,170	0,780	
2	Nákladné vozidlo do 7,5 t	km	0,750	20	0,150	0,900	
3	Nákladné vozidlo nad 7,5 t	km	0,850	20	0,170	1,020	
M	Deratizácia						
1	Výkon servisného pracovníka deratizácie	hod	6,100	20	1,220	7,320	
	<b>Celkový súčet max. jednotkových cien bez DPH</b>	<b>Sum</b>	<b>2 300,000 €</b>				

20%  
460,000  
2 760,000

Sadzba DPH v %  
Výška DPH v €  
Celkový súčet max. jednotkových cien s DPH



**TABUĽKA. č. 2**

N	Oceňovanie stavebných prác	Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON	%	20,50						Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cennikovej položky v cenníku CENEKON.

**Kalkulačný vzorec**

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

**Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)**

**2. Priame mzdy:**

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa.

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka CENEKON. Aktuálnym cenníkom CENEKON sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	3,500	4,000	4,500	5,000

**3. Ostatné priame náklady:**

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON**, (uchádzač uvedie, ktorý **cenník bude pri tvorbe ceny používať** (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu).

**4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:**

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV .....	10,000 %
výrobná réžia PSV, M .....	10,000 %
správna réžia HSV .....	10,000 %
správna réžia PSV, M .....	7,000 %
zisk .....	7,000 %

( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk



Príloha č. 2

Zoznam objektov a zariadení v Košickom kraji

MV SR, CENTRUM PODPORY KOŠICE - Zoznam budov a bytov v Košickom kraji r. 2018

Objekt/číslo	p.l.	Ulica	Adresa budovy (ulica, sídliská B16, mestej)		Mesto resp. obec	Čoarity číselná adresa v budove
			orlin. E	s.p. E		
1		1. Budova	60	2093	Košice - juh	na budova - 01002 Košice
2		2. Stojica	10	3	Košice - juh	Adriatická budova - nevyužívaná, vchádzajú na prahy - majiteľka Eufy
3		3. Mlná Vlna	50	1583	Košice - juh	Spoločná odborná škola PZ v Košiciach - blok A - údržba
4		4. Mlná Vlna	50	1583	Košice - juh	Spoločná odborná škola PZ v Košiciach - blok B - zdravotnícká budova + ubytovňa
5		5. Mlná Vlna	50	1583	Košice - juh	Spoločná odborná škola PZ v Košiciach - blok C a D - budova učební
6		6. Mlná Vlna	50	1583	Košice - juh	Spoločná odborná škola PZ v Košiciach - blok E - budova učební + kancelárie
7		7. Mlná Vlna	64	1583	Košice - juh	na budova - 0022 Košice - JV
8		8. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Administratívna budova - PZO Košice
9		9. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Administratívna budova - PZO Košice
10		10. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Administratívna budova - PZO Košice
11		11. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Administratívna budova - PZO Košice
12		12. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Budova medzera János, parčíkova, kancelárie   - PZO Košice
13		13. Mlná Vlna	70	1593	Košice - juh	Garáže - PZO Košice
14		14. Mlná Vlna	82	1593	Košice - juh	210 Košice - káblový odpor a odpoj. PZO Košice
15		15. Mlná Vlna	91	1593	Košice - juh	210 Košice - káblový odpor a odpoj. PZO Košice
16	4	16. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	210 Košice - káblový odpor a odpoj. PZO Košice
17		17. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	Administratívna budova - Trakt B - RR HAZZ Košice, OA HAZZ Košice
18		18. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	Administratívna budova - Trakt C - RA HAZZ Košice, OA HAZZ Košice
19		19. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	Administratívna budova + garáže - Trakt B - RR HAZZ Košice, OR HAZZ Košice
20		20. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	Garáže - RR HAZZ Košice, OR HAZZ Košice
21		21. Pešarnická	4	1495	Košice - juh	Garáže - OA HAZZ Košice, OA HAZZ Košice
22		22. Madáčova	15	616	Košice - juh	na budova - celná poliarna ubytovňa - RR HAZZ Košice, OR HAZZ Košice
23		23. Právnova	1	289	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova - OR HAZZ Košice
24		24. Právnova	4	2510	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova - OO PZ Košice - Staré Mesto
25		25. Právnova	4	788	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova - OO PZ Košice - Staré Mesto
26		26. Kazandryka	8	1449	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova RR PZ Košice, MV SR - CP Košice + laboratória - bloky A, B, C, D, E, F
27		27. Polárkova	12	847	Košice - Staré Mesto	Budova - veľký ochrany objektov RR PZ v Košiciach
28		28. Šancové námestie	5	1497	Košice - Staré Mesto	Budova János urbisensu Mestského úradu - v správe MV SR v úseku Mesta Košice
29		29. Šancové námestie	5	1496	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova - prevádzkový objekt Mestského úradu - v správe MV SR v úseku Mesta Košice
30		30. Priemyselná	1	3330	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
31		31. Priemyselná	1	3331	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
32		32. Priemyselná	1	3332	Košice - Staré Mesto	Trakt Thurgartl - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
33		33. Priemyselná	1	3333	Košice - Staré Mesto	Autospazny - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
34		34. Priemyselná	1	3334	Košice - Staré Mesto	Administratívna budova - výťahy - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
35		35. Priemyselná	1	2522	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
36		36. Priemyselná	1	2523	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
37		37. Priemyselná	1	2524	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
38		38. Priemyselná	1	2525	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
39		39. Priemyselná	1	2526	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
40		40. Priemyselná	1	2527	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
41		41. Priemyselná	1	2528	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
42		42. Priemyselná	1	2529	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
43		43. Priemyselná	1	2530	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
44		44. Priemyselná	1	2531	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
45		45. Priemyselná	1	2532	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
46		46. Priemyselná	1	2533	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
47		47. Priemyselná	1	2534	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
48		48. Priemyselná	1	2535	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
49		49. Priemyselná	1	2536	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
50		50. Priemyselná	1	2537	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny
51		51. Priemyselná	1	2538	Košice - Staré Mesto	Garáže - MV SR, CP Košice, odd. autospazny



MV SR, CENTRUM PODPORY KOŠICE - ZOKNAM BUDOVA, BYTOV V KOŠICKOM KRAJI r.2018

Okraj / mest	P.L.	adresa bytový úsek, obsah údi, mesto		údi, L	Mesto resp. obec	Drovy ktoré sú v budove	
		obst. L	údi, L				
	52	Prámyšská	1	2539	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	53	Prámyšská	1	2540	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	54	Prámyšská	1	2541	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	55	Prámyšská	1	2542	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	56	Prámyšská	1	2543	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	57	Prámyšská	1	2544	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	58	Prámyšská	1	2545	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	59	Prámyšská	1	2546	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	60	Prámyšská	1	2547	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	61	Prámyšská	1	2548	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	62	Prámyšská	1	2549	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	63	Prámyšská	1	2550	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	64	Prámyšská	1	2551	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	65	Prámyšská	1	2552	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
	66	Prámyšská	1	2553	Košice - Staré Mesto		Saral - MV SR, CP Košice, odd. autonómny
11	67	Prámyšská	7	3107	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - budova pre administráciu - OR PE Košice, OK
	68	Prámyšská	7	3108	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - budova pre administráciu - OR PE Košice
	69	Prámyšská	7	3109	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 19 - MV SR, CP Košice
	70	Prámyšská	7	3110	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 41 + bytový útvar - MV SR, CP Košice
	71	Prámyšská	7	3111	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 11 - MV SR, CP Košice
	72	Prámyšská	7	3112	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 12 - MV SR, CP Košice
	73	Prámyšská	7	3113	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 13 - MV SR, CP Košice
	74	Prámyšská	7	3114	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 14 - MV SR, CP Košice
	75	Prámyšská	7	3115	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 15 - MV SR, CP Košice
	76	Prámyšská	7	3116	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 16 - MV SR, CP Košice
	77	Prámyšská	7	3117	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 17 - MV SR, CP Košice
	78	Prámyšská	7	3118	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 18 - MV SR, CP Košice
	79	Prámyšská	7	3119	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 19 - MV SR, CP Košice
	80	Prámyšská	7	3120	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 20 - MV SR, CP Košice
	81	Prámyšská	7	3121	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 21 - MV SR, CP Košice
	82	Prámyšská	7	3122	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 22 - MV SR, CP Košice
	83	Prámyšská	7	3123	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 23 - MV SR, CP Košice
	84	Prámyšská	7	3124	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 24 - MV SR, CP Košice
	85	Prámyšská	7	3125	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 25 - MV SR, CP Košice
	86	Prámyšská	7	3126	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 26 - MV SR, CP Košice
	87	Prámyšská	7	3127	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 27 - MV SR, CP Košice
	88	Prámyšská	7	3128	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 28 - MV SR, CP Košice
	89	Prámyšská	7	3129	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 29 - MV SR, CP Košice
	90	Prámyšská	7	3130	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 30 - MV SR, CP Košice
	91	Prámyšská	7	3131	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 31 - MV SR, CP Košice
	92	Prámyšská	7	3132	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 32 - MV SR, CP Košice
	93	Prámyšská	7	3133	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 33 - MV SR, CP Košice
	94	Prámyšská	7	3134	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 34 - MV SR, CP Košice
	95	Prámyšská	7	3135	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 35 - MV SR, CP Košice
	96	Prámyšská	7	3136	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 36 - MV SR, CP Košice
	97	Prámyšská	7	3137	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 37 - MV SR, CP Košice
	98	Prámyšská	7	3138	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 38 - MV SR, CP Košice
	99	Prámyšská	7	3139	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 39 - MV SR, CP Košice
	100	Prámyšská	7	3140	Košice - Staré Mesto		Koš. bytov. - bytový útvar č. 40 - MV SR, CP Košice
12	96	Základná	1	3222	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
13	96	Základná	1	3223	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
14	97	Prámyšská	18	3266	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
15	98	Prámyšská	14	3267	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
	99	Prámyšská	20	3268	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
	100	Prámyšská	20	3269	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
	101	Prámyšská	21	3270	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
	102	Prámyšská	21	3271	Košice - Staré Mesto		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
16	103	Prámyšská	3	3028	Košice - Západ		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
	104	Prámyšská	15	3041	Košice - Západ		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice
17	105	Prámyšská	38/A	1968	Košice - Západ		Administratívna budova - Štátny archív mesta Košice











BNV SR, CENTRUM POMŔORY KŔIŠICE - ZOZNAM BUDOV A BYTOV V KŔIŠICKOM KRAJI R. 2018

Okres Bratislava	P.č.	Ulica	Adresa budovy (ulica, číslo štítu, mesto)	obj. l.	podp. l.	Matka resp. otec	Učtový kód účtu v budove
30	37	Obchod	441 Štrábske				Administratívna budova OO PZ Štrábske
31	38	Trnovňa	443 Trnovňa				OO PZ Trnovňa
31	35	Matejkaputianska	655 Veľká Kaputianska				Administratívna budova OO PZ Veľká Kaputianska
32	20	Mikolajčova	48 Veľká Kaputianska	77			Stabiny byt, vchod E.77, 4 posch, byt E.3
33	21	Kradišanská	1150 Veľká Kaputianska	35			OK JAZZ Michalovec
34	22	Miráž	4255 Miráž				OO PZ Miráž
35	33	Reuzová	843 Pevnosť nad Uhorom				byť budova OO PZ Pevnosť nad Uhorom
36	24	Nadrevná Vojarska	18 Nadrevná Vojarska				byť budova - Oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
37	35	Bauka	176 Bauka				Pracoviská budova - oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
38	36	Bauka	177 Bauka				Gardiá a technická služba - oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
39	37	Bauka	178 Bauka				Organizačné katedry - oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
40	38	Bauka	179 Bauka				Samostatná gardiá - oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
41	39	Bauka	180 Bauka				Pracoviská budova - oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
42	40	Veľká Slamenica	222 Veľká Slamenica				byť budova - Oddelenie Inžiniernej katedry (IK)
43	41	Veľká Slamenica	223 Veľká Slamenica				Gardiá - Oddelenie IK
44	42	Veľká Slamenica	224 Veľká Slamenica				Gardiá - Oddelenie IK
45	43	Veľká Slamenica	225 Veľká Slamenica				Pracoviská budova - Oddelenie IK
46	44	Veľká Slamenica	226 Veľká Slamenica				Pracoviská budova - Oddelenie IK
47	45	Imrova pri Labore	201 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
48	46	Imrova pri Labore	202 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
49	47	Imrova pri Labore	203 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
50	48	Imrova pri Labore	204 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
51	49	Imrova pri Labore	205 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
52	50	Imrova pri Labore	206 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
53	51	Imrova pri Labore	207 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
54	52	Imrova pri Labore	208 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
55	53	Imrova pri Labore	209 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
56	54	Imrova pri Labore	210 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
57	55	Imrova pri Labore	211 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
58	56	Imrova pri Labore	212 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
59	57	Imrova pri Labore	213 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
60	58	Imrova pri Labore	214 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
61	59	Imrova pri Labore	215 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
62	60	Imrova pri Labore	216 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
63	61	Imrova pri Labore	217 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
64	62	Imrova pri Labore	218 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
65	63	Imrova pri Labore	219 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
66	64	Imrova pri Labore	220 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
67	65	Imrova pri Labore	221 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
68	66	Imrova pri Labore	222 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
69	67	Imrova pri Labore	223 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
70	68	Imrova pri Labore	224 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
71	69	Imrova pri Labore	225 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
72	70	Imrova pri Labore	226 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
73	71	Imrova pri Labore	227 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
74	72	Imrova pri Labore	228 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
75	73	Imrova pri Labore	229 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
76	74	Imrova pri Labore	230 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
77	75	Imrova pri Labore	231 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
78	76	Imrova pri Labore	232 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
79	77	Imrova pri Labore	233 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
80	78	Imrova pri Labore	234 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
81	79	Imrova pri Labore	235 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
82	80	Imrova pri Labore	236 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
83	81	Imrova pri Labore	237 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
84	82	Imrova pri Labore	238 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
85	83	Imrova pri Labore	239 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
86	84	Imrova pri Labore	240 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
87	85	Imrova pri Labore	241 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
88	86	Imrova pri Labore	242 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
89	87	Imrova pri Labore	243 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
90	88	Imrova pri Labore	244 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
91	89	Imrova pri Labore	245 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
92	90	Imrova pri Labore	246 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
93	91	Imrova pri Labore	247 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
94	92	Imrova pri Labore	248 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
95	93	Imrova pri Labore	249 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
96	94	Imrova pri Labore	250 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
97	95	Imrova pri Labore	251 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
98	96	Imrova pri Labore	252 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
99	97	Imrova pri Labore	253 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
100	98	Imrova pri Labore	254 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
101	99	Imrova pri Labore	255 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
102	100	Imrova pri Labore	256 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
103	101	Imrova pri Labore	257 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
104	102	Imrova pri Labore	258 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
105	103	Imrova pri Labore	259 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
106	104	Imrova pri Labore	260 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
107	105	Imrova pri Labore	261 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
108	106	Imrova pri Labore	262 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
109	107	Imrova pri Labore	263 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
110	108	Imrova pri Labore	264 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
111	109	Imrova pri Labore	265 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
112	110	Imrova pri Labore	266 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
113	111	Imrova pri Labore	267 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
114	112	Imrova pri Labore	268 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
115	113	Imrova pri Labore	269 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
116	114	Imrova pri Labore	270 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
117	115	Imrova pri Labore	271 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
118	116	Imrova pri Labore	272 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
119	117	Imrova pri Labore	273 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
120	118	Imrova pri Labore	274 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
121	119	Imrova pri Labore	275 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
122	120	Imrova pri Labore	276 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
123	121	Imrova pri Labore	277 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
124	122	Imrova pri Labore	278 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
125	123	Imrova pri Labore	279 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
126	124	Imrova pri Labore	280 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
127	125	Imrova pri Labore	281 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
128	126	Imrova pri Labore	282 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
129	127	Imrova pri Labore	283 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
130	128	Imrova pri Labore	284 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
131	129	Imrova pri Labore	285 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
132	130	Imrova pri Labore	286 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
133	131	Imrova pri Labore	287 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
134	132	Imrova pri Labore	288 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
135	133	Imrova pri Labore	289 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
136	134	Imrova pri Labore	290 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
137	135	Imrova pri Labore	291 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
138	136	Imrova pri Labore	292 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
139	137	Imrova pri Labore	293 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
140	138	Imrova pri Labore	294 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
141	139	Imrova pri Labore	295 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
142	140	Imrova pri Labore	296 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
143	141	Imrova pri Labore	297 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
144	142	Imrova pri Labore	298 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
145	143	Imrova pri Labore	299 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
146	144	Imrova pri Labore	300 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
147	145	Imrova pri Labore	301 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
148	146	Imrova pri Labore	302 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
149	147	Imrova pri Labore	303 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
150	148	Imrova pri Labore	304 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
151	149	Imrova pri Labore	305 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
152	150	Imrova pri Labore	306 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
153	151	Imrova pri Labore	307 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
154	152	Imrova pri Labore	308 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
155	153	Imrova pri Labore	309 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
156	154	Imrova pri Labore	310 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
157	155	Imrova pri Labore	311 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
158	156	Imrova pri Labore	312 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
159	157	Imrova pri Labore	313 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
160	158	Imrova pri Labore	314 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
161	159	Imrova pri Labore	315 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
162	160	Imrova pri Labore	316 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
163	161	Imrova pri Labore	317 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
164	162	Imrova pri Labore	318 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
165	163	Imrova pri Labore	319 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
166	164	Imrova pri Labore	320 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
167	165	Imrova pri Labore	321 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
168	166	Imrova pri Labore	322 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
169	167	Imrova pri Labore	323 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
170	168	Imrova pri Labore	324 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
171	169	Imrova pri Labore	325 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
172	170	Imrova pri Labore	326 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
173	171	Imrova pri Labore	327 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
174	172	Imrova pri Labore	328 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
175	173	Imrova pri Labore	329 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
176	174	Imrova pri Labore	330 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
177	175	Imrova pri Labore	331 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
178	176	Imrova pri Labore	332 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
179	177	Imrova pri Labore	333 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
180	178	Imrova pri Labore	334 Imrova pri Labore				Stabiny a garáže OO
181	179	Imrova pri Labore	335 Imrova pri Labore				



MV SR, CENTRUM PODPORY KOŠICE - ZOZNAM BUDOV A BYTOV V KOŠICKOM KRAJI, 2018

Objekt (názov)	P.č.	Miera	Adresa budovy (ulica, číslo, číslo, číslo)	Právn. stav	Miestn. resp. oblasť	Právn. stav	Právn. stav
34	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
35	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
36	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
37	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
38	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
39	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
40	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
41	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
42	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
43	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
44	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
45	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
46	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
47	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
48	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
49	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
50	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
51	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
52	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
53	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
54	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
55	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
56	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
57	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
58	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
59	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
60	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
61	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
62	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
63	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
64	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
65	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
66	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
67	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
68	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
69	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
70	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
71	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
72	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
73	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
74	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
75	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
76	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
77	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
78	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
79	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
80	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
81	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
82	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
83	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
84	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
85	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
86	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
87	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
88	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
89	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
90	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
91	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
92	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
93	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
94	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
95	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
96	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
97	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
98	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
99	34	168	Sečovce	168 Sečovce			
100	34	168	Sečovce	168 Sečovce			



AMV SR, CENTRUM PODPORY KOŠICE - ZOZNAM BUDOV A BYTOV V KOŠICKOM KRAJI r. 2019

Objekt/jedn.	P.č.	Ulica	Adresa budovy (ulica, sípňová Vlna, mesto)	vrst. č.	šp. č.	Mesto resp. obec	Uverejnené číslo v zozname
7	13	Prí 1.dobrokom	Levoča	91	Spáčilova	Nová Ves	GO 01
8	14	Ma-salonová	Levoča	121	Spáčilova	Nová Ves	Okresný úrad mesta Levoča, ul. Spáčilova 121, katastrálne územie Nová Ves
9	15	Bratislavská	Levoča	1378	Spáčilova	Nová Ves	Okresný úrad mesta Levoča, ul. Spáčilova 1378, katastrálne územie Nová Ves
10	16	Hlavná	Levoča	91	Komenského	Levoča	OO PZ Komenského
11	17	Hlavná	Levoča	31	Komenského	Levoča	OO PZ Komenského
12	18	Ulica 28. septembra	Levoča	569	Komenského	Levoča	OO PZ Komenského
13	19	Ulica 28. septembra	Levoča	681	Komenského	Levoča	OO PZ Komenského
14	20	Ulica 28. septembra	Levoča	1107	Komenského	Levoča	OO PZ Komenského
15	21	Ulica 28. septembra	Levoča	310	Martinského	Levoča	OO PZ Martinského
16	22	Ulica 28. septembra	Levoča	444	Spáčilova	Levoča	OO PZ Spáčilova
17	23	Ulica 28. septembra	Levoča	716	Spáčilova	Levoča	OO PZ Spáčilova
18	24	Ulica 28. septembra	Levoča	41	Gabricská	Levoča	OO PZ Gabricská
19	25	Ulica 28. septembra	Levoča	371	Gabricská	Levoča	OO PZ Gabricská
20	26	Ulica 28. septembra	Levoča	510	Hájskovo	Levoča	OO PZ Hájskovo
21	27	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
22	28	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
23	29	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
24	30	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
25	31	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
26	32	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
27	33	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
28	34	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
29	35	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
30	36	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
31	37	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
32	38	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
33	39	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
34	40	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
35	41	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
36	42	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
37	43	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
38	44	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
39	45	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
40	46	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
41	47	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
42	48	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
43	49	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
44	50	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar
45	51	Ulica 28. septembra	Levoča	218	Božidar	Levoča	OO PZ Božidar



MV SR, CENTRUM PODPORY KOŠICE – Zoznam budov A, bytov v Košickom kraji r. 2018

Objekt /areál	P.č.	Ulica	Adresa budovy (ulica, sčíslo a/alebo, meno)	etáž. č.	pod. l.	Mesto resp. obec	Uvery izráň s účiav budove
10	32	Výšňed námestie				Výšňed námestie	Spoločná PHL OHK PZ výšňed námestie
	33	Petrovce	50 Petrovce			Petrovce	Občianske transform. komory PZ Petrovce
	34	Petrovce	312 Petrovce			Petrovce	Karanténne izolácie OHK PZ Petrovce
	35	Petrovce	333 Petrovce			Petrovce	Spoločná OHK PZ Petrovce
	36	Petrovce	334 Petrovce			Petrovce	Čerpadla stlačen. OHK PZ Petrovce
	37	Petrovce	Petrovce			Petrovce	Petrovce vďaka
	38	Bohatáňa	9 Bohatáňa			Bohatáňa	Bytové 40 byt. súb. (Inventúra-právnosť)
	39	Bohatáňa	Bohatáňa			Petrovce vďaka	Petrovce vďaka
	40	Ružový skotovec	Ružový skotovec			Petrovce vďaka	Petrovce vďaka
	41	Vojňatina	Vojňatina			Petrovce vďaka	Petrovce vďaka
1	1	URIE	317 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	2	URIE	353 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	3	URIE	354 URIE			URIE	Služba paliva OHK PZ URIE
	4	URIE	355 URIE			URIE	Karanténne izolácie OHK PZ URIE
	5	URIE	364 URIE			URIE	Garáž č.1 OHK PZ URIE
	6	URIE	355 URIE			URIE	Garáž č.2 OHK PZ URIE
	7	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	8	Ohradná R. P.	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	9	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	10	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
2	10	URIE	374 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	11	URIE	408 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	12	URIE	409 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	13	URIE	410 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	14	URIE	411 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	15	URIE	412 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
	16	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	17	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	18	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
	19	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
3	17	Topoľa	26 Topoľa			Topoľa	Občianske transform. komory PZ Topoľa
	18	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	19	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	20	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	21	Topoľa	11 Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	22	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	23	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	24	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	25	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
	26	Topoľa	Topoľa			Topoľa	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Topoľa
4	26	Štrkovo	600 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	27	Štrkovo	59 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	28	Štrkovo	58 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	29	Štrkovo	57 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	30	Štrkovo	56 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	31	Štrkovo	55 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	32	Štrkovo	54 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	33	Štrkovo	53 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	34	Štrkovo	52 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
	35	Štrkovo	51 Štrkovo			Štrkovo	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Štrkovo
144	357	Spolná				Spolná	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Spolná
	50	Byzov				Byzov	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Byzov
	30	Petrovce vďaka				Petrovce vďaka	Prázdny areál - výstavba OHK PZ Petrovce vďaka
	358						Prázdny areál - výstavba OHK PZ

144  
357 Spolná  
50 Byzov  
30 Petrovce vďaka  
358

Objekt /areál	P.č.	Ulica	Adresa budovy (ulica, sčíslo a/alebo, meno)	etáž. č.	pod. l.	Mesto resp. obec	Uvery izráň s účiav budove
1	1	URIE	317 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
2	2	URIE	353 URIE			URIE	Občianske transform. komory PZ URIE
3	3	URIE	354 URIE			URIE	Služba paliva OHK PZ URIE
4	4	URIE	355 URIE			URIE	Karanténne izolácie OHK PZ URIE
5	5	URIE	364 URIE			URIE	Garáž č.1 OHK PZ URIE
6	6	URIE	355 URIE			URIE	Garáž č.2 OHK PZ URIE
7	7	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
8	8	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
9	9	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka
10	10	URIE	URIE			URIE	Petrovce vďaka



MV SR - CENTRUM PODPORY KOŠICE - Zoznam budov A BYTOV V KOŠICKOM KRAJI r.2018

Okres/kraj	P.č.	Ulica	Adresa budovy (ulica, číslo č. a, mesto)	Mesto resp. obec	Mesto resp. obec	Úroveň triedenia v budove
------------	------	-------	--	------------------	------------------	---------------------------

MV SR - CENTRUM PODPORY KOŠICE - Zoznam budov A BYTOV V KOŠICKOM KRAJI r.2018 nález a výpočítka (bez vlastnickeho vrcholu)

OKRES	#Z.	Adresa budovy (ulica, číslo č. a, mesto)			Miesto resp. obec	Miesto resp. obec	Úroveň triedenia v budove
		Ulica, orientačné číslo č. a, číslo č.	Ulica, číslo č. a, mesto	Mesto resp. obec			
MICHALOVCE	1	P.O. Hviezdoslav 75		Vojtech Kapušany	Hviezdoslavská SR		Bytový dom s dňa v budove
	2	Mláničská 1		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	Mláničská 61		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	Pionierska 33		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
KE-OROVNĽ	1	Pionierska 33		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	Štúrova 381		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	Košická 81		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	ČS. armády 35		MICHALOVCE	Mesto MICHALOVCE		CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
Trebišov	1	Komenského 12		Trebišov			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	P.A. Štefánika 32		Trebišov			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	M. Štefánika 164		Trebišov			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	M. Štefánika 164		Trebišov			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
Rožňava	1	Štefánika 3		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	Nám. 1. Mája 2. 11		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	Hviezdoslavova ulica s.č.140		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	Hlavná 172		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
SRP	1	Štefánika 3		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	Nám. 1. Mája 2. 11		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	Hviezdoslavova ulica s.č.140		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	Hlavná 172		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	5	Štefánika 3		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	6	Nám. 1. Mája 2. 11		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	7	Hviezdoslavova ulica s.č.140		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	8	Hlavná 172		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	9	Štefánika 3		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	10	Nám. 1. Mája 2. 11		Rožňava			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
Sobrance	1	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	5	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	6	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	7	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	8	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	9	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	10	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
Košice	1	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	2	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	3	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	4	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	5	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	6	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	7	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	8	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	9	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany
	10	UBE 1. 95. s.č. 123		UBE			CO MICHALOVCE, bývalý odbor Kariátka v rámci V. S. Simulany





Príloha č. 3

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne  
o poistení za škodu spôsobenú podnikaním





## Poistný certifikát

**poisťovateľ:** HDI Versicherung AG  
so sídlom Edelsinnstraße 7-11, 1120 Viedeň, Rakúska republika  
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň (Firmenbuch Handelsgericht Wien) pod č.91142 h  
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky  
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu  
so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B  
IČO: 36 857 475

týmto potvrdzuje, že sa spoločnosťou

**Poistník:** ATALIAN SK s.r.o.  
so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66217/B  
IČO: 44 390 823

CI - servis a.s.  
Werferova 1, 040 11 Košice, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 929/V  
IČO: 36 180 459

**Poistený:** 1.1. ATALIAN SK s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
IČO: 44 390 823

1.2. CI - servis a.s.  
Werferova 1, 040 11 Košice  
IČO: 36 180 459

1.3. EUROCLEAN s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
IČO: 44 477 881

1.4. Euroclean Slovakia, s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
IČO: 36 602 507

1.5. Aktrion s.r.o.  
Piaristická 2, Nitra 949 01  
IČO: 36 566 616

uzavrel poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu,

**Číslo poistnej zmluvy:** 4100394

**Rozsah poistenia:** Zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti a vedným výrobkom.

**Princíp škodovej udalosti:** Claims made

**Územná platnosť poistenia:** Svet okrem USA a Kanady

**Poistné sumallimit plnenia:** EUR 2 000 000,- pre všetky škodové udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia, pre škody na voči a na zrával spolu,

**Sublimity:**  
EUR 100 000,- pre škody z činnosti na hnutelivých veciach a na veciach v úschove spolu  
EUR 100 000,- pre regresné nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne  
EUR 100 000,- pre škody na nehnuteľnostiach v nájme spôsobené požiarom, výbuchom a vodou  
EUR 100 000,- pre škody spôsobené porušením životného prostredia  
EUR 100 000,- pre škody z titulu straty kľúčov pre každú poistnú udalosť  
EUR 2 000 000,- pre vzájomné nároky medzi poistenými (križová zodpovednosť)

J

# HDI



Doba trvania poistenia: 01.01.2019, 00:00 hod. - 01.01.2020, 00:00 hod.

Tento certifikát je platný iba za predpokladu trvania poistenia dojednaného vyššie uvedenou poisťovňou zmluvou. Poistovateľom bol vydaný pre potreby poisteného alebo spoločenských subjektov, výlučne za účelom poskytnutia o skutočnostiach v ňom uvedených. Certifikát žiadnym spôsobom nenahraduje, nemení zlobo nedopĺňa poisťovňu zmluvu a jej prípadné dodatky.

Dátum vystavenia: 04.02.2019

Pečiatka a podpis  
zástupcov poisťovateľa:

## HDI

Poisťovňa HDI VERSICHERUNG AG  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Obchodná 2, 811 06 Bratislava

Otokar Cudlman  
riaditeľ

Mgr. Mirjana Kuncová  
špecialista medzinárodných  
poisťovních programov

Osvädčujem, že táto fotokópia (resp.) listiny skutočného a  
z. Účelom dočasného užívania a predloženia originálu  
(overeného fotokópiou - odpisová skutočnosť) sa  
z. Účelom. Ide o fotokópiu (resp.) listiny (skutočného)  
Na predloženie listiny boli vykonané tieto opatrenia: kópiu  
vzorky a listiny .....  
Na fotokópii (odpisov - resp.) (resp.) vykonané opatrenia  
a predloženie listiny.

V Bratislave dňa 27-03-2019

Mgr. Katarína Šavčíšková  
notársky koncipient



