ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A
ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Radianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach

verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ICO: 00166073

Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Okresny sud Poprad

Sidlo: Stefanikova 100, 058 01 Poprad

ICO: 00165913

Statutarny organ/konajlica osoba:  JUDTr. Peter Kuruc

Adresa pre doru¢ovanie': Stefanikova 100, 058 01 Poprad

(dalej len ,Prijimatel™)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1. Neoddelitelnt sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori Priloha
¢. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273
Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorl tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane véetkych priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaluje ako ,Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

1.2.  Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, alalebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

1.3. Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny dokument
v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamend prisludny pravny
predpis v u¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych predpisov
novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom a podstatou
najbliz8im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto ustanovenie nema vplyv na vyklad
pojmov uvedenych v &lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfia ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

L Viyplni sa v pripade, ak adresa pre doru¢ovanie (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli§na od adresy jej sidla.
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Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu za uCelom realizacie €asti investicie vramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu 3$pecifikovaného vods. 2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, priom podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v
Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na z&klade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu zo dila 22.12. 2022. (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiz&ciu Projektu, ktory je predmetom
Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modernizacia budovy Okresného stdu Poprad - faza 1. zabezpeCenie
projektovej dokumentacie, inzinierskej innosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15101-13_P01_0008

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie sudov (reforma sidnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel sa zavézuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za u¢elom
financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom.
Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v siUlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatefnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajuce z Pravneho
ramca musia byt splnené aj poCas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania, Zavaznej
dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva niec¢o iné.
Prerudenie plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej
vety sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo
Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu iny postup.

V sUvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sdhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sthlasu vyzaduje. Sthlasom podlia tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom vyluCne
osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie zapojenymi najmé do procesu
registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho vyzvania a/alebo Projektu a ich
zmluvnymi partnermi, ktori su viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel' z&roveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informé&cii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na U&ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii

Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 100 015,00 EUR

bez DPH (slovom stotisicpatnast eur), t.j. 120 018,00 EUR s DPH (slovom stodvadsattisicosemnast eur), ¢o

predstavuje 100 % (slovom : jednosto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené

vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 100 015,00 EUR bez DPH (slovom stotisicpatnast eur ), t,j.

120 018,00 EUR s DPH (slovom stodvadsattisicosemnast eur).

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude

realizovat systémom predfinancovania, refundécie a ich kombinaciou.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1

C¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
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prekroCena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutone uhradena Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla &lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.06.2022 a konCi najneskor 31.12. 2025 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktord by
predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie (dalej len
,EU) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR¥) zo zahranigia.
Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktorli pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahrani€ia. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo tatneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v sulade s lankom 13 VZP.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, alebo
priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a subdodavatelov, a aktualne tdaje o konegnom
uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel’ ma na zaklade
osobitnych predpisov povinnost’ identifikovat' kone¢ného uzivatela vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:

Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou refundécie
do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia uginnosti Zmluvy. V pripade financovania vydavkov,
ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti Gginnosti Zmluvy plati, Ze Prijimatel predklada ZoP
v zavislosti od uplatneného systému financovania:

(i)  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,

(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktury za dodané sluzby alebo tovary

pri predfinancovani,

Zavereén(i ZoP Prijimatel predlozi najneskor do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej realizacie

Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne za kazdy

jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel v Zaviznej

dokumentacii.
41.2. Za uCelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:

4.1.21  Prva monitorovacia sprava bude predlozena najneskér do 2 mesiacov od datumu nadobudnutia
G&innosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola predlozena ZoP, ktorej
sucastou boli monitorovacie udaje,

4.1.2.2 Prijimatel bude poCas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
&l. 5, ods. 4 VZP spolu s predlozenim ZoP, pricom monitorovacia sprava musi byt predlozena
minimalne 2 x roCne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku n, a to do 7 (slovom:
siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za ktory sa monitorovacia sprava predklada,

41.2.3 Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatefovi zavere¢ni monitorovaciu spravu spolu so
zavereénou ZoP,

4.1.2.4 Prijimatel bude poCas Doby udrzatefnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie spravy
v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZzené najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia
Ukonéenia realizécie Projektu.

4.2. S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP neaplikuju:

4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP



4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst' k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore

s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015Z. z. 0
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutognosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tlito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje pisomnu

5.2.

formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku 2
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju komunikaciu prednostne
elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v nevyhnutnych pripadoch moze mat takato
komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu pisomni
komunikaciu v listinnej podobe pouZivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoéfiovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveni dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

54.

55.

5.6.

5.7.

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel oznamil
Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému. Spésob,
podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruéenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za den

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podia

tohto Clanku povazuje najbliz8i pracovny ded bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre Uéely Zmluvy za

dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za defi dorucenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,
5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnd
poznamku ,adresat neznamy®),
podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.
Pisomnost alebo zasielka doruovana prostrednictvom e-mailu bude povaZzovana za doru¢eni momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatelom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit automatické
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia
podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za U¢elom realizacie doruovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:
5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri€om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat' t0 zmluvna
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stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,
5.7.2.  vzéajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruéovania,
57.3.  zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre spinenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, priom sa uplatni postup podia
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre uCely Projektu alebo Zmluvy je
potrebny uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom Vyzvani alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) povinne
zverejfiovanou zmluvou a nadobuda G¢innost diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne oCislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a Gcinnost konci 30. kalendarny defi po predloZeni
poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatel'ovi v stlade s ods.
5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote PrijimatePovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi oznamil, u¢innost
Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel' doruci Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok. V pripade,
ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat nésledné monitorovacie spravy, konéi platnost a G¢innost
Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy
v pripade:
6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a d¢innost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich platnost a U&innost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhldsenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a
zostavaju ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na vecne
a miestne prisludny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Z&roved zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlzuje premiCaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatela a 3 pre Vykonavatefa.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbach pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochaddza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych strdn st uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peCatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana
elektronicka ¢asovéa peciatka podfa zékona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

V Bratislave dfia ........cccoevvvviveiniercinen, Vo dha e,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresny sud Poprad
v zastlpeni v zastlpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. JUDr. Peter Kuruc
minister spravodlivosti Slovenskej republiky predseda sudu

Priloha €. 1 Zmluvy
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Cldnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) st neoddelitefnou st€astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v3etkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia
Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:
Aktivita - suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatelom v rAmci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi prostriedkami
pogas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu s uvedené v Prilohe €. 2 Opis
Projektu;
ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu tdajov s cielom uréit projekty nachylné na rizika podvodu,
konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;
Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhoduijucej pre pocitanie lehoty;
to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;
Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a ur¢end na financovanie Projektu (t.. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny ramec pre vznik
Opravnenych vydavkov. Pre cely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia ,vydavky* aj pre ,naklady“ podla zakona
€. 431/2002 Z. z. u¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o uétovnictve®);
Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpedené Realizaciou Projektu v silade so Zmluvou aich nasledné udrzanie po€as Doby udrZatelnosti
Projektu v sulade s élankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel Projektu, ktorej
dizka je uréena v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba udrzatelnosti Projektu zagina
plynat v kalendarny defi, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do3lo k Finanénému ukonceniu Projektu;
Finanéné ukoncenie Projektu — def, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;
Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zékon o
mechanizme®), ktora splinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur¢ené vo Vyzve a ktora je uloZzena
u Vykonavatela;
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urCena podla dni zadina
plynat prvym pracovnym driom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost urCujuca zaciatok
lehoty. Lehota konCi okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota poCitana podfa tyzdiov, mesiacov alebo
rokov na Uéely Zmluvy zacne plynut diom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhoduijuca pre jej zadiatok a kongi
uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom zhoduje s diiom, ked' nastala
skutognost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny den v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na
posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny defi, ale na sobotu, nedelu alebo na
deri pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch,
nasledujuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak
ukon€enie plnenia ma nastat’ najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznacCeny diiom, mesiacom a rokom; v
tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia povaZuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;
Nezrovnalost — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dialej len ,EU*) vyplyvajice z konania
alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom &oho je alebo by bolo poskodenie vSeobecného rozpoétu
EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov plynicich z viastnych zdrojov
vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na Géely spravnej aplikacie podmienok
tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra



1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skuto¢nosti
a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;
Narodna implementaéna a koordina€na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme, ktorého
pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost vylucujlica zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by zmluvna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tieZz Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial tato prekazka
trvad. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekdzka, ktord vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na
posUdenie toho, ¢&i uréita skutoCnost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj
ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik*), ustalené vyklady
ajudikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice.
Za OVZ sa nepovazuije plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej
len ,SR) a pravnych aktov EU, Zavéznej dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné udaje poskytnuté v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stuéastou Opisu Projektu je najmd Rozpodet Projektu, definovanie Ciela
Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich ¢asovy harmonogram;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat Projekt a
ukondit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realiz&cie Projektu Vykonavatel uréi v Priamom vyzvani;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v stvislosti s Realizaciou
Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené v Zmluve. Za
Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, pri ktorych sa
ich skutoCny vznik nepreukazuje;
Opravnena osoba — osoba a/alebo orgén, ktora je opravnend vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny Urad SR,
g) Organy Statnej spravy podfa § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny drad SR,
i) Eurdpska komisia,
) Orgén zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurépsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratura (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,
alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$3ie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to priamo alebo
nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatelom
a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najma:
a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajlice zmluvy; doplnky a
dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame pramene prava
EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju
prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidlach, ktore sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU)
¢. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &.
223/2014, (EU) &. 28312014 a rozhodnutia & 541/2014/EU a o zruSeni nariadenia (EU, Euratom) &.
966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych pravidlach®),

ii. nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU) 2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov ES),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naru$eni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a
odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky obnovy
a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i.  zakon o mechanizme,

ii. zakon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

jii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obliansky za&konnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

vii. zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o $tatnej pomoci®),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vliady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon o Uctovnictve,

x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

xii. z&kon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni
(dalej len ,Plan obnovy"),
i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v plathom zneni,
iii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou Komisiou
a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred, t.].
pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej obchodnej
praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa Uhrada realizuje, sa
pouziva aj pojem ,zalohova faktura® alebo ,preddavkova faktura“. Podmienky tykajice sa vyuzivania
preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v rdmci Realizacie projektu, su upravené v Zavéznej
dokumentaci;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, modernizacia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze ist
napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, in0 vec, majetkovi hodnotu alebo prévo, pricom jeden Projekt
mbze zahffat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie podfa
§ 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky podklad, na zaklade
ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatelom,
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamenéa nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske &innosti, ktoré vyrazne
poskodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU)
2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvovu;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie Planu
obnovy poskytovand Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie. Maximélna



vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu)
predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pri¢om skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu
predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonévatefom podfa tejto Zmluvy,
Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie. Vyska skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt
rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskuto¢riovanych realizaciou
Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finanénymi prostriedkami v stlade
s0 Zmluvou:;
Riadne — uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavéznou
dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne zavézné
dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej pomoci/pomoci
de minimis a stanovuju pravidla apodmienky, na zéaklade ktorych mdze Vykonavatel poskytnit Statnu
pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odévodnené a riadne preukdzané Opravnené vydavky
Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu; s ohfadom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo nizSia ako
vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mozu byt dodatoéne znizené v stlade s
§ 21 z&kona o mechanizme. Za Schvélené oprédvnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
Zjednoduenym spdsobom vykazovania, ktoré sU schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti
o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie -
dokument definovany v § 2 pism. I) zdkona o mechanizme; pre uely Zmluvy je vZdy zgvazna ucinna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podia Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelhosti vyplyvajlce
z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve, priom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podra § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povaZzuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti Cestné
vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Uttovny doklad povaZzuje aj doklad (tzv. zalohova
alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhrddzani Preddavkova platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je Uétovnou jednotkou, sa definicia Utovného dokladu podfa prvej vety
vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v sulade s podmienkami
vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz8ie uvedené
podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,
b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal
a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne
zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingm vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do uzivania (ak je to s ohfadom
na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doasnom uzivani
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost
stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimateflovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu je der,
ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje Vykonavatela o Ukonceni
vecnej realizacie Projektu, priCom sucastou tejto informéacie je dokument odévodiujuci ukoncenie poslednej
Aktivity Projektu v dany def.
Ak ma poslednd ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel UkonCenia vecnej realizacie
Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom musia byt suc¢asne



naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moZnost skorSieho
ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrZania lehét uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;
Ukon¢enie realizacie Projektu — k Ukon&eniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked déjde k Ukonceniu vecnej
realizacie Projektu ako aj Finanénému ukon&eniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii, Vyzve
a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sllade s § 14 ods. 5
zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), c) d) alebo €) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval
a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva,
ktorej kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je defi:
(i) zagatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia ucinnosti prvej zmluvy
s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo
(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod body
(i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyS$Sie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis rozumie
zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra élanku 2, bod 23 nariadenia Komisie
(EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom podla &lankov 107 a 108
zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov
107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie na pomoc de minimis v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou Projektu,
a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formulru Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade
ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvéleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavéazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca (najma
zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou, ktoré su riadne
zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich
Vlykonavatela a Prijimatela pri pIneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.

Cldnok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a v sulade s
jej ustanoveniami a postupovat' pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realiz&cie Projektu, ktory
je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Prdvnym ramcom a Zavaznou
dokumentéciou a zabezpedil dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k
Finanénému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vietky zavéazky vratane inych pravnych
narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpovedé za Realiz&ciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Viykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie Projektu
zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodévatelovi alebo akejkolvek inej osobe
podielajucej sa na Realiz&cii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatefnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti s Realiz&ciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak
Vlykonavatel neurci inak,



10.

1.

d)

zabezpecit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti, efektivnosti,
Ucinnosti a Ucelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou Projektu a na
dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel uctovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom o
Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v u€tovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne identifikovatelné,
tj. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticki evidenciu a v pripade jednoduchého
Uctovnictva slovné a Ciselné oznacCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je UCtovnou jednotkou podla zakona
0 Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy definované v § 2 ods.
4 z&kona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v u€tovnych knihach podfa § 15 ods. 1 zakona o uétovnictve
(uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého tétovnictva) so slovnym a Ciselnym oznagenim Projektu pri
zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a spdsob ocenovania majetku
a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o U¢tovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia
vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osbb; ak ma
Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest U¢tovnictvo tykajlce sa
poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa pravneho poriadku Statu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo
miesto podnikania, priom ustanovenia o povinnosti ozna¢ovania Projektu v Gétovnictve sa pouziju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, av§ak Prijimatel
vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend uétovnl evidenciu o hospodéarske;
¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou,
je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena €) tohto ¢lanku VZP v €leneni na
hospodéarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vsetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym ramcom
(najma zékon o uctovnictve v suvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentécie) a Zavaznou dokumentaciou,
minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov mechanizmu nevyplyva
dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla Pravneho ramca.
Stanovena doba podla predchadzajlicej vety moze byt automaticky predizena (t,. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca.
PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenaru$it“ a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel’ sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 zékona o $tatnej pomoci dodrzi vSetky
podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci
de minimis podfa zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorych
plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutl pomoc. Na Ziadost Vykonavatela je Prijimatel povinny
predlozit mu v3etky potrebné doklady a v3etky informécie nevyhnutné pre posudenie spinenia pravidiel Statnej
pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky Ukony smerujlce k tomu, aby
poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s
pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpelit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, Préavnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su stu¢astou Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie spolu so
Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizéciu Projektu. Prijimatel podpisom
Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na
neho a na Realizaciu Projektu vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavézuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mé zmluvna strana za to, Ze druh& zmluvn strana neposkytuje dostatonu pozadovan
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom alebo v
jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim Zmluvy a pocas
jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informéacii
poskytnutych Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Ak podfa Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nemé Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca nevyplyva inak.

Cldnok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM



Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suéasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so z&konom o VO, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych
prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava Vykonavatel
spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole. Prijimatel je povinny
predlozit kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstardvania (t.j. k verejnému obstaravaniu,
vysledkom ktorého je uz G&inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom) najneskr ako podklad k ZoP, v ktorej
su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné obstaravanie, ak Vykonavatel neuréi, ze pozaduje
predloZenie dokumentécie k ukonCenému verejnému obstaravaniu (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom
ktorého je uz (i¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) este pred prediozenim ZoP podla odseku 4 tohto
¢lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat' overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania
Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej financnej kontroly ZoP. V takomto pripade
Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.j. k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) v termine stanovenom
Vykondvatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstarévania, Bezodkladne po nadobudnuti t¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona Kontrolu
dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie tychto dodatkov.
Vykonavatel pre uéely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze vyuzivat
vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V sllade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovl dohodu s
uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorych subdodavatelia maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym osobam vSetku potrebnd stcinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuiju, je Prijimatel povinny postupovat
pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny
bliz8ie urcit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO; v takomto pripade
je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov urCenych v Zavaznej dokumentécii.

Cldnok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zéroveri pocas
Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, su

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade, sU

primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiajii podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Priameho vyzvania alebo Zaviznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodévatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhrédzaju ani neodvadzaju (napriklad odpisy),
pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarovef boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do Gétovnictva
Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve, ak je Prijimatel
uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov v sulade s ods. 4 pism.
e) Clanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou; podmienka uhrady dodavatelovi alebo
zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky vykazované zjednoduSenym
spbsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom na konkrétny systém financovania
v stlade s podmienkami upravenymi v élanku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

(2]
-
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e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, uginnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t.j. faktdrami alebo inymi relevantnymi
dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie
vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednodu$enym sposobom
vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie
musi byt doloZené najneskor pred ich predloZenim Vykonévatelovi; pre Uéely uhrady Preddavkovej platby sa
za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade sods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st sposobilé

na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky bude znizena
suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti vydavkov podla
odseku 1 tohto €lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela,

Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast zodpovedajicu takto vyCislenym

neopravnenym vydavkom na zaklade a v stlade so Ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti

podia ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo
schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spésobom upravenym v ods. 4.1.2.

¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, mdZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada

spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je

stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je

predmetom priebeznej monitorovace] spravy, zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla

ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie

Projektu nastalo pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania

priebeznej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k UkonCeniu vecnej realizécie

Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere¢n monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada spolu

so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatefovi nésledné monitorovacie spravy, predkladé ich poCas Doby

udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat' nasledné monitorovacie spravy Vykonavatelovi najmengj

kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Prvé monitorované obdobie pre ucely néslednej

monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

Vlykonévatel m& prévo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informacii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a ciefov investicie

alalebo reformy, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri¢in ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov,

ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel

je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi Udajmi, informéciami

a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje, informécie, prilohy

a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) 0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o

vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osob pripadne inych kontrolnych organov, ako
aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na Realiz&ciu
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Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je tieZ povinny informovat
Vlykonavatela o zacati a ukonceni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizacného konania a
reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do
likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoCnosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolonost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej
spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mozu mat negativny vplyv na riadne a véasné
plnenie povinnosti podlfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo mézu
suvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbyto¢ného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie
moznosti a spdsoby plnenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alalebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informécii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie tykajlce
sa Projektu aj nad rdmec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny
v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel’ sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatefom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najma, nie v3ak vyluéne: NIKA,
organu zabezpecuijlcemu a/alebo vykonavajicemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu finanénych zaujmov
EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu tradu pre boj proti podvodom (OLAF),
Eurdpskej prokuratire).

Cldnok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny pogas U¢innosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimaine vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizacie Projektu, podlia toho, ktora skutoénost nastane
neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto élanku VZP,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditelnit mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeéi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoznujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou

Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou tniou NextGenerationEU". Ak tak ur¢i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii, informécia mdze byt doplnena ndzvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné logd. Emblém musi zostat' zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dal$ich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna in4 vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu obnovy,
ktoré je mozné umiestnit vedra emblému EU podla Logomanualu podla Zavéznej dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informécie najneskor tri mesiace po Ukon&eni vecnej realizécie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format
velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého rozsahu, ktory s ohfadom na
velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno objektivne
povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny sinym logom, vizualom a podobnym prvkom uz
umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, $nurka na
mobil, USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU,
pri¢om minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vy$ku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost
emblému EU neumozriuje, je mozné pouZzit mensiu velkost;

4, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU/
,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, broZura, oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény materiél a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny:

1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod.
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Viykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
Clanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a néstrojov
EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Cldnok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat v Priamom vyzvani stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako ,Nehnutelnosti na

realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat’ k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu pravny

vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane podmienok upravujlcich tarchy
ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela

k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na

realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie

Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Méze pritom

ddjst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mdZu navzajom

menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil vramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo zich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylune pri vykone vlastnej Cinnosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe,
alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu v stlade
s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su
relevantné (neuplatiiuje sa pri prenechani prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podia jeho postavenia (napr. zdkona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujd iny postup pri aplikacii vynimiek podfa
bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok verejného
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného vlastnictva (autorského prava, prav
suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu, prav na
ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej len ,Majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomne;
zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava
zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia realizacie Projektu aZz do Ukonéenia
realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje
UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dudevného vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna
zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva na
Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia
podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonévatela;

ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou vecou;

uvedenad podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti podla

¢lanku 6 VZP.
Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdéze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:
a) prevedeny na tretiu osobu,
b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo Ciastoéne,
okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky vyplyvajlcej
z Priameho Vyzvania,
c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZného préva. Vynimkou je také pravo trete;
osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Ucelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
Ciela Projektu podla Zmluvy; v tomto pripade nie je potrebné udelenie prechadzajuceho pisomného



suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia tejto vety Vykonavatelovi

Bezodkladne oznami.
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat az po
udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju vynimky
uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym tkonom, o ktorych
sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto
¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety ziada Prijimatel Vykonavatela, priom suéastou Ziadosti je
dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny ziadost
0 sUhlas zamietnut,.
Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie, ze
scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za
inych ako trhovych podmienok, mbéze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podla osobitnych predpisov,
v dosledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymdct vratanie takto poskytnutej $tatnej pomoci/pomoc de
minimis spolu s Grokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z Pravneho ramca. Vykonavatel zarovefi
moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajicej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe, musi
tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci de minimis
na dalSej urovni. Najomca alalebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat alebo
prevadzkovat, musi byt vybratd prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskrimina¢ného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie (neuplatiuje sa ak ma
byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sudu).
Prijimatel sa zavézuje poskytnat Viykonéavatelovi a prislunym organom SR a EU vietku dokumentaciu vytvoren(
pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na Gcely vyplyvajlice z Pravneho ramca, a tymto zaroven udeluje
Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto dokumentacie na ugely
vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie
a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo ¢asovej fazy jeho realizacie, ktoré
mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené verejnosti v stlade
s Pravnym ramcom.
Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, a ich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav, autorskych
prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavézuje uhradit Vykonavatelovi
pripadnu $kodu vzniknutu Vykonavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Cldnok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne, s predchadzajucim

pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok stanovenych v Zmluve.

Zmena Prijimatela moze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vjej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude splfiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu,
a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade s Priamym vyzvanim, a

c) tatozmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, priGom Prijimatel
musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom, ktorého
uCastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak vzmysle
osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykondvatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto

¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie, doplfiujdcich

informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu. Prijimatel je povinny

poskytnut' Vykonavatelovi poZzadovanu dokumentéciu, informacie a vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom

uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie



vyZiadané podla predchadzajucej vety v urenej lehote a spdsobom, Vykonavatel je opravneny sthlas so zmenou
v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela voCi
tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena nebude mat Ziaden
vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu vo
vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu kone¢ného uzivatela vyhod podfa zakona o registri
partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela alebo
z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek dokumentaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie
potrebné k preskumaniu skutoCnosti, Ci je zmena viastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie dokumentécie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podla
predchadzajlcej vety v stanovenej lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel
opravneny uplatnit voci Prijimatefovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, Ze doSlo alebo ma ddjst k prechodu prav
a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto¢nosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podfa
prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vodi Prijimatelovi
zmluvnu pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na pravny
titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy alebo
inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najmé@ zmluvy o zriadeni
zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti
Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Cldnok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v slUlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukon€it ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.

Pozastavenie Realizacie Projektu sa mbZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od charakteru OVZ.

Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om v8ak Realizacia Projektu musi byt

ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom

vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpeCi upravu Casového
harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priom v tomto pripade nie je Prijimatel povinny
poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto Zmluvy
alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30 kalendarnych dni, a to
po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo Zavazna dokumentacia
nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu
Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel povinnost zagat konat. Uvedené
neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo
postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu
alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pri¢om
vSak Realizacia Projektu musi byt ukonfena najneskédr do uplynutia Oprévneného obdobia realizacie
Projektu, ak bolo stanovené v Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo vztahu
k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie Projektu

spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢léanku VZP
alalebo skuto¢nosti podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré
viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podlfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Somu priloZi



prisludnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia Realizécie

Projektu, ak boli spinené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v pripade:

a) doévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne preukaze
skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skor$i vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realiz&cie
Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa pozastavenie Realizacie
Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v pripade, ak sa pozastavenie
Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v oznameni uvedie nazvy jednotlivych
Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie tyka. Ak v oznameni o pozastaveni
Realiz&cie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka
celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju Ucinky podla odseku 9 prvej vety tohto Elanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajliceho ukonu alebo
postupu (vratane pripadu, ak doslo k marnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP stanovenej
v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia Realizacie Projektu
najskor tridsiaty prvy kalendarny derl po uplynuti tychto lehot;

c) ak na zéklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel' neodstlpil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby zaniku
tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahuijci sa na Aktivitu Projektu
alebo jej Cast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k u¢inkom pozastavenia Realizacie
Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu takéhoto vydavku doSlo az
v €ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajlice Vykonavatelovi stvisiace s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpedéenie Vykonavatel pozaduie,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej
suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Priamym vyzvanim, bez
ohfadu na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné zistenia
auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuji doCasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) v pripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania tykajticeho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podia kapitoly Il &lankov 12 aZ 16 nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala ¢lenskému $tatu
pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie o zlu€itelnosti pomoci
so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciefa Projektu.

Vlykonavatel mbze pozastavit' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane v3etkych savisiacich procesov,

v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde v primeranej lehote

poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Vlykondvatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP

Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznémenia Prijimatelovi nastavaju G¢inky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu,

ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia poskytovania

Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho

o to Prijimatel poziada, poskytnit mu vSetku nevyhnutnu sucinnost v sulade so Zmluvou na to, aby Prijimatel

mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.
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Vlydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za opravnené
vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v oznameni
Vlykonavatela podfa odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gicinky spojené podra tohto &lanku
VZP.

V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Vlykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na poZiadanie
Vlykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentécie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych vztahov s dodéavatefom.
Ak Prijimatel ma za to, ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol iny
dévod pozastavenia, ktoré su podla odseku 5 tohto Elanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutocnost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto
¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek povinnost
Vlykonavatela vyplyvajuca z Pravneho rdmca alebo iné pravna skuto¢nost, Vykonavatel sa zavazuje Bezodkladne
obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizicie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijimatelovi
nevznika z tohto dovodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej vety urdit, ze
Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak
bolo stanovené vo Vyzve.

Cldnok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju alebo
mbzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projektu podla tejto
Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podla tejto Zmluvy.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek skutoénosti
suvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tieZz s ohfadom na
skutognost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podfa § 5a zékona €. 211/2000 o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projekiu, ktory sa realizuje na pravnom zaklade
Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuije:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, Cislo Gctu uréené na Uhradu
Prostriedkov mechanizmu) alebo in& zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny
ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade véeobecne zavazného pravneho predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Prévneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 6.7 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu Projektu
sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylu€ne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych vydavkov
a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
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iv. presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoCtovych poloZiek v rozpocte Projektu uvedenom
v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych opravnenych
vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu,
o menej ako 10 % oproti pvodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektort z definovanych kategorii
zmien alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje
najma zmena:
i. miesta realizicie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac ako
10 % vréatane oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajd
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouZzivaného systému financovania,

viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena v zmysle
Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlicej sa opravnenych
vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3 pism. c) bod iii. tohto
Clanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre urCenie vysky a intenzity Statnej pomoci/pomoci
de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

Xiii. spo€ivajuca v inej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatefla sa zrealizuje na zéklade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy,
ktoru podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento ucel v Zavaznej dokumentécii.

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viazZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti,
ktord sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej
dokumentécii.

Ziadost o zmenu Zmluvy musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat informécie a/alebo Udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. SuCastou Ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty (zahffia
i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriujd.

Vykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zarovef nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnd zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mozu byt povazované
za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. V pripade vyhovenia
Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat
Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond bezodkladne, najneskor v3ak pred hradou
najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky, ktoré sa tykaju
predmetnej zmeny skor, ako nadobudne Ucinnost dodatok k Zmluve obsahujuci predmetnt zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedo3lo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, ze financovanie Projektu
nebude v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich
sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opradvnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v ded, ktory je
uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju vplyv na
znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den, kedy zmena
Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo z iného dévodu (napriklad zmien potrebnych
z dbvodu mimoriadnej situdcie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel pripravi navrh
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pisomného dodatku k Zmluve azaSle ho Prijimatefovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy podia
predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.

Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom ich
ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skuto¢nost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Cldnok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonCit' riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluvu je mozné ukon¢it dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné strany
vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy, alebo ak
nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k Realiz&cii

Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu po¢as Doby

udrzatefnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost vratit uz

vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla élanku 14 VZP za podmienok stanovenych

Vykonévatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede méze Prijimatel tuto

vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo diia, kedy je vypoved

doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju Ukony smerujlce

k vysporiadaniu  vzajomnych prav apovinnosti, najmad Vykonavatel vykond ukony vztahujice sa

k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut vSetku potrebni

sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti Viykonavatela a Prijimatela, ktoré

podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju zachované.

Od Zmluvy moéze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou

zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie od Zmluvy platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nesplni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v

Pravnom réamci a/alebo v Zavaznej dokumentécii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie Prijimatela

s plnenim povinnosti znamena porudenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruSujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto

Case s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva

uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruSeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najmé:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5,6, 8 a9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
alalebo Ciefa Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo Vyzve;
za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu zostava z objektivneho hlfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktoru Prijimatel neoznémil,
je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak nie je povazovana
za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo udrZanie
Ciela Projektu a/alebo Ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou, pogas
ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonévatelovi, ktorych
spolotnym zékladom je skutonost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislosti s tymito
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informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v stvislosti s Projektom, ktory by pri poskytnuti
pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadne;
zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju podstatny
negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie ucelu
Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov na strane Prijimatela,
ak ich nie je mozné podradit pod dbvody uvedené v &lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri pouziti
Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov tykajlcich sa Projektu,
ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného Cinu v sdvislosti s Projektom, ato
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy, najma ale nielen
pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i)  poruSenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0sdb, za konanie alebo opomenutie ktorych
Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim a/alebo
udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i&tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé& pri vykonévani kontroly zo strany Oprévnenych
0s0b),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zéklade Preddavkovej platby, ktora bola financované Uplne alebo z €asti z Prostriedkov mechanizmu,
sposobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zadkona o0 mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie povinnosti
alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takého ukonu zo

strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho rdmca je nepodstatnym

porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opréavnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohfadom na

pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstlpeniu od Zmluvy predchadzat vykonanie kontroly

u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel suhlasi

s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného

odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti Vykonavatelom vykonavané ukony podia

predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana opradvnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora jej na

to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna
strana opravnena poskytnat’ dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné poruSenie povinnosti. Aj napriek
tomu, ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od Zmluvy neodstupi, je

Viykonavatel' oprdvneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢ldnku 14 VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté

Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel

sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP. Tato

povinnost Prijimatefa sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom poruSenie

Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast.
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Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky
mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvné strana opravnena od Zmluvy odstupit len
vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspof jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny zanik
predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su opravnené
postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odsttpeni od Zmluvy podla ods. 5.5
az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podia svojej povahy maju platit aj po skoneni Zmluvy, a to najma prévo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy, povinnost
Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy, povinnost Prijimatela
vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly a auditu
podia ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy,
povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podfa ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva
a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA

POKUTA

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo poas ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit
pohladévku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeéenie poskytnut vo forme, spbsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, vZavaznej dokumentécii av Zmluve, priom prioritne sa
zabezpecenie vykondva prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zéloZzného prava
a primerane aj pre iné zabezpe€ovacie prostriedky slUZiace pre zabezpelenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
platia vSetky nasledovné podmienky:
a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik konkrétneho
druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
b)  zalohom mdZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci
a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méZze dojst ku vzniku zélozného prava
aj postupne,
e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
a Gasti Prostriedkov mechanizmu, ktort Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predliozenej Ziadosti o

platbu,
f)  z&lohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, ze zélozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZného prava na zéloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov
veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava na

zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vyluéne
Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylucne Prijimatelovi, obdobne za splnenia podmienok
podla ii. az iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonévatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sugasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel), ak
Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného préva aj v pripade, Ze Vykonavatel
nebude prednostnym zaloznym veritelom.



Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného préva budu predmetom pisomne;
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpeCenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizacie Statnej
spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecCuijlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odli$ny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom zmluvy o
zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne), na pozemky,
ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Viyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie vyplyva, Ze sa poistenie
tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit blizdie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie majetku
podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, &l. 8 ods. 2,4 a5, ¢l. 90ds. 4,11a12,¢. 10 ods. 1a 2,
¢l. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, €I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP v rozsahu
a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pri¢om tato lehota nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatefovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusiktorukolvek povinnost spojend s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podfa ¢lanku 6 VZP.
Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, az do splnenia
porusenej povinnosti alebo do skoncenia G¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si Viykonavatel
zmluvnd pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu podla
predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola uloZena ind sankcia
podla Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a st¢asne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné
splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedent povinnost nesplinil ani
v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo
Viykonavatefa na nadhradu Skody spdsobenu Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je
dotknuté.

Viykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonavatelovi.

Cldnok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhm ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osob podfa § 2 pism.
i) zakona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v
sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo strany Prijimatela a
suvisiacej dokumentacie s Pravnym rdmcom, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a uéelnosti
pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizécie Projektu vo vztahu
k dosahovaniu, pIneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.
Kontrola Projektu, ktord je vykondvané podfa z&kona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou zakladne;
financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu je
vykonévany ako viadny audit v sulade so zdkonom o finanénej kontrole.

Viykonavanymi kontrolami sa zabezpeCi najma overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, &i vetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a Ci Prostriedky mechanizmu boli pouzité na stanoveny
ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a si¢asne mu v lehote urCenej Vykonavatefom
zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny dokument z vykonanej
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kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatefovi v sivislosti s pinenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a zabezpedi
uplatiovanie jej prav vsulade sZavaznou dokumentaciou a Pravnym rédmcom, najma@ zékonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o rozpoctovych
pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpedi, aby akakolvek tretia osoba zapojena do
implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢&l. 12 Dohody o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela Projektu,
opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa
Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit' zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
z Pravneho ramca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania kontroly/auditu,
Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie vSak zavermi predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie
su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajluce z predchéadzajlcich kontrol/auditov (napriklad povinnost pInit prijaté
opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené indtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné moznosti
overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), ato najma za ucelom ochrany finan¢nych
zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi st najma
podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Prijimatel sthlasi s tym, aby
Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné Udaje ziskané v stlade s osobitnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych
nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje poskytnit Vykonavatelovi sucinnost a/alebo
akékolvek doplfiujuce informéacie, ktoré bude Vykonavatel pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych
informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu méZu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto &lanku VZP
na poziadanie poskytli st¢innost, informacie a dokumenty (napr. Uftovné zdznamy a iné), ktoré suvisia
s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované z Prostriedkov
mechanizmu.

Cldnok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevycerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezlctoval cell sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu myinej platby alebo poskytnuté neopravnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podia
Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto poruSenim
sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie finanénej
discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo doslo
k zaniku Zmluvy podfa clanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo¢tovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®),
ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati len v pripade
zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
vratit preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania Preddavkovej platby v lehote urCenej Vykonévatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajicich vynosu podfa ods. 1 pism.
e) tohto &lanku VZP v zavereCnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podfa ods. 1 pism.
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e) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom
bola podana zavereéna Ziadost o platbu, a to spdsobom uréenym Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ur€eny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa Elanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti,
ktoru je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru za$le Prijimatelovi.
Viykonavatel' v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktori ma
Prijimatel vratit a zarovefi urci Cislo uctu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie finannych
prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finan€nych prostriedkov Prijimatelovi. Ak
Prijimatel tieto povinnosti nesplini, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia,
Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide

o porudenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podlfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisluSnom organe (napr. na stde).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urCeny
Vlykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na Géet uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového opatrenia.
Ak podas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit' Viykonavatelovi podlia § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prisludni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré
mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na Ucet iny ako uéet uréeny Vykonavatelom, prisludny
zavazok Prijimatela zostava nespineny a financné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazujl za nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoditat' akikolvek svoju pohladavku proti pohladavke na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladdvkam Vykonévatela voci
Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dovodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podra tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel moze
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pInenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o ilen def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu alebo na obdobie Siestich mesiacov
nasleduijucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 60 driova lehota;
zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej kontroly/auditu
dotknuta.

Cldnok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuie prislugné Ugtovné doklady, je
Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento &lanok VZP neustanovuje
inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona o Uctovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Géely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z Gétu,
tzn. v defi uskutoCnenia uétovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel’ do
Z0oP (ZoP - zi&tovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na Ucely ZoP referencny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurépskou centrélnou bankou v defi predchadzajuci driu uskutonenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany
tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohove;
platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije kurz
banky platny v defi uskuto&nenia Ugtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zGé&tovanie predfinancovania uplatni
postup podra tohto &lanku VZP.



Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne narétavat kladnu a
zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vere¢ny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych
rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre
Prijimatela kurzové strata, Prijimatel méZe v ramci zaverednej ZoP poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel
urdil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tuto sumu vréatit podla ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie den uskutoénenia uétovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatelov U¢tujucich v ststave podvojného Uctovnictva,
uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vztahuje aj na
Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Cldnok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel' zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoétového opatrenia v
sulade so zakonom o rozpoctovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na ucet vedeny v EUR (dalej len ,0cet
Prijimatela“). Cislo U¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finan¢ného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatefa je Prijimatel povinny nahradit ho inym Uétom Prijimatela tak, aby vZdy existoval otvoreny
ucet Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany podfa ¢lanku
5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uétu pre prijem Prostriedkov mechanizmu
v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za thradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb
na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdZe realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani
podmienok existencie UCtu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny
oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na uUcte Prijimatefa uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho ¢asti. Ak Prijimatel’ nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti, je
Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.,

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatriuje.

Cldnok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na Ucely tejto Zmluvy sa za defl poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje def pripisania
platby na Ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za defl poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje deri aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuci
Upravu rozpoc€tu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinécia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len v rdmci
jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie prav
a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziji ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre pouzité
systémy financovania.

Ak dbjde ku kombin&cii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t,. Prijimatel neméze v ramci
jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych ddvodov na
strane Viykonavatela, a to maximéalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. 8lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. €lanku 3
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuteé.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych idajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je
povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit Bezodkladne, od kedy sa o tejto
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skutoénosti dozvie; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti tykajdcich
sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentéacia.
Na Géely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) uhrada opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podia pravnych predpisov
SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obcianskeho
zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce postipenie pohladavky
dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zé&vazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zaloZného prédva na pohladavku
dodéavatela vodi Prijimatefovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie
ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijlice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady z&vazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podla
pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vykon
rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi Prijimatefom a
veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP
predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie uloZenia predmetu zavézku do notarskej
uschovy.
V pripade zapoditania pohladavok dodévatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentéacie ZoP prediozi dokumenty preukazujice
zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov podfa
tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach).
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroved nevztahuju na pohfadavku podla ods. 6 ¢lanku 8 VZP.

Cldnok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodéavatefom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania predioZene;
Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych
vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podia platnych
pravnych predpisov (najmé zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti urci Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov. Jeden
rovnopis Utovnych dokladov si ponechéva Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskor
do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platby na Gcet Prijimatefa, alebo odo diia aktivacie evidentného
listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia.
Urok z ome$kania v pripade ome$kania Prijimatela s Ghradou zavazku vodi dodavatefovi a ing zmluvné sankcie
zna$a Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zuctovat, a to do 10
pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na téet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného
listu uprav rozpoétu potvrdzujuceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia.
Nezuétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do &asu doru¢enia ZoP
- z(&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, prisom stgastou takejto ZoP — zi¢tovanie predfinancovania st aj
doklady preukazujuce vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj
neskorSie vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte
nedoslo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zGétovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.
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Prijimatel zUétuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — z(étovanie predfinancovania, ktor predklada spolu s
vypisom z Uétu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi skutoénu thradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zt&tovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo prehlasenim banky o
thrade. Doklady potvrdzujlice skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania nie
je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Zze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania a
Z0oP - z(&tovanie predfinancovania podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajticej
vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zi&tovanie predfinancovania schvali v pinej vyske,
schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade zaverov kontroly mbze
Viykonavatel' poskytnut' Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenym
vydavkom. V pripade, ak Viykonavatel ZoP — zi¢tovanie predfinancovania na zaklade vykonanej kontroly neschvali
alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie nezi¢tovaného predfinancovania, resp.
nezUctovanej Casti predfinancovania postupom podfa élanku 14 VZP. Predfinancovanie sa povaZuje za z¢tované,
ak je ZoP - ztdtovanie predfinancovania schvalena v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celt sumu poskytnutého
predfinancovania alebo vratil nezi¢tovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zuétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykondvatel moze umoznit Prijimatelovi ziétovat poskytnuté predfinancovanie v dodato¢nej lehote alebo poziadat
Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté predfinancovanie
a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nez(¢tované predfinancovanie, resp. nezi¢tovanu Cast predfinancovania na éet Vykonavatela,
a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchédzajiceho roka na prijmovy cet
Viykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z uctu
Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podla
¢lanku 14 VZP.

Cldnok 17b. Systém zdlohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky 40 % z celkovej vysky
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutl zalohovu platbu priebezne zlétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zO¢tuje zalohovdi platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel v
ramci ZoP — zdgtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zi&tovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi dokladmi (napr.
fakt(ra) prijatymi od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujicimi skutoéni Ghradu vydavkov
vykéazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti urci
Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii. Doklady potvrdzujlice skutoén(i Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovu platbu mozno zigtovat predloZenim viacerych ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo dnia aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu
rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, sa vztahuje osobitne ku kazdej poskytnutej
zalohovej platbe, pritom kazdd predkladant ZoP — z(i&tovanie zalohovej platby je potrebné priradit’ k najstarsej
poskytnutej nezugtovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zlctovat predlozenim jednej ZoP —
zuctovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podla odseku 2 tohto
¢lanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zalohova platba bola
CiastoCne zUctovana, Prijimatel’ méZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej
vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlcej poskytnutej a neziétovanej zalohovej
platby.
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Prijimatel berie na vedomie, 7e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP
- zUctovanie zalohovej platby podfa zakona o finan¢nej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajicej vety
Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zugtovanie zalohovej platby schvali v pinej vyske, schvali
vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade zaverov kontroly méze
Viykonavatel' poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenych
vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zigtovanu, ak je ZoP — ziétovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP
— zUctovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej platby alebo Prijimatel vratil celu sumu
poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezictovany rozdiel poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavate! v predloZenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred uplynutim
prislusnej 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezuctovanu sumu zuétovat
predlozenim dal$ej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonenia prislusnej 12-mesacnej lehoty na zugtovanie.
Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zélohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidencného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v pripade
Prijimatela, ktorym je 8tatna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-mesacne;j lehoty
na zuctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — z(étovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po uplynuti
12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnutej zalohove;
platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skonéenia lehoty na zugtovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi ZoP
— zU&tovanie zalohovej platby alebo nepredioZi ZoP — zudtovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom na
zUctovanie kaZdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mbze umoznit Prijimatelovi zG¢tovat poskytnutu
zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezuétovanej zalohovej platby alebo
nezUc¢tovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit nezi¢tovand poskytnutd
zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z
vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezu¢tovanu poskytnutu zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na
ucet Vykonavatela, a to v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy udet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka
na prijmovy Ucet Viykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou
prevodu z Uctu Prijimatela na Gcet Vykonavatela alebo formou rozpoCtového opatrenia, v stlade so Ziadostou
o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Cldnok 17c. Systém refunddcie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast na
zéklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych vydavkov.
V ramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s
rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada Z0oP - priebezn4 platba spolu s Uétovnymi dokladmi (napr. faktira) prijate
od dodavatela ako aj s Ustovnymi dokladmi preukazujicimi skutodnd Ghradu vydavkov vykazanych v ZoP —
priebezna platha a relevantnou podpornou dokumentaciu podia platnych pravnych predpisov (najma zakona o
uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti urCi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoéndi Gihradu vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezna platba nie je
potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona o
finandnej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — priebezné platba schvali
v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade z&verov
kontroly méze Viykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenych
vydavkom.



Priloha ¢. 2 Zmluvy

Opis projektu

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus:
Nazov komponentu:

Nazov investicie:
Nazov vyzvania:

Kod priameho vyzvania (Cislo):

1.1 Identifikacné tdaje prijimatefa

Nazov: Okresny sud Poprad

Sidlo: Stefanikova 100, 058 01 Poprad
Pravna Statna rozpocCtovéa organizacia
forma:

Statutarny  JUDr. Peter Kuruc, predseda stidu

organ:

Postova Stefanikova 100, 058 01 Poprad
adresa:

I€o: 00165913

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO*)
Komponent 15 — Reforma justicie

Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma sudnej
mapy)

Modernizéacia budovy Okresného sudu Poprad - faza 1. zabezpeéenie
projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru

15101-13_P01_0008

DIC: 2020656990 IC DPH: -

1.2 Kontaktna osoba prijimatefa
Meno, priezvisko, titul:
Adresa na doruéovanie pisomnosti:
Email:

Telefonicky kontakt:

JUDr. Peter Kuruc

Stefanikova 100, 058 01 Poprad
peter.kuruc@justice.sk
052/8887111

2. Identifikacné udaje o projekte

Nazov projektu:

Miesto realizacie projektu:

Modernizécia budovy Okresného sudu Poprad - faza 1. zabezpeéenie
projektovej dokumentacie, inzinierskej éinnosti a autorského dozoru

Stefanikova 100, Poprad



Cislo LV2, katastralne uzemie a parcelné LV 1993, katastralne Uzemie Poprad ( 848174 ), parcelné ¢. 137/1, 137/2,
Cislo: 138/5

Ciel projektu: Ciefom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizécia budovy
Okresného stdu Poprad, s ohfadom na zniZenie energetickej ndroCnosti
budovy, modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a zlepSenie
pracovnych podmienok pre zamestnancov sudu.

Datum zacatia realizacie projektu: 01.06.2022

Termin ukoncenia realizacie projektus: 31.12.2025

Celkova dizka realizacie projektu‘: 43 mesiacov

Aktivita 1

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie investi¢nej Studie 1.6.2022 31.12.2022
Struény popis aktivity:

Investina $tidia popisuje a zahfia architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku
stavebného zameru a odportc¢ania na stavebny zamer s ohfadom na poZiadavky Planu obnovy a odolnosti a Ziadatela
o finanéné prostriedky.

Vystupy aktivity: investiéna $tldia, vratane rozpo&tu a harmonogramu (dalej aj IS), energetické hodnotenie/ energeticky audit/
energeticky certifikat stavu budovy pred realizaciou projektu

Aktivita 2

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby, dokumentacia 1.1.2023 01.10.2025
skutoéného vyhotovenia

Podaktivita 2.1

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vlyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentécia pre stavebné

. ¢ . 1.1.2023 31.12.2023
povolenie, dokumentécia pre realizaciu stavby

Struény popis podaktivity:
Vlypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentacie pre: stavebné povolenie a realizaciu stavby
Rozpocet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podfa Prilohy 2¢c Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.

DalSie innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentécie: prieskumné prace, expertizy, konzultécie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vy3ka vydavkov na realizaciu prac podla Prilohy 2b predstavuje 1 667 583,00 eur bez DPH.

VSetky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentéacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prislusny std: zmluva o dielo,
investi¢na Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikétu, ktoré s schvélené
vykonévatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre stavebné povolenie (dalej aj ,DSP*), dokumentacia pre realizaciu stavby (dalej aj
,DRS")

Podaktivita 2.2
Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vlyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia skutoéného

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025

Struény popis podaktivity:
Vlypracovanie a zabezpeéenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii

2 LV-list vlastnictva
3 Uvedie sa mesiac a rok
4 Dizka sa uvadza v mesiacoch



Rozpocet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podfa Prilohy 2¢ VypoCet prostriedkov pre realizatnu fazu.

Dalsie ¢innosti zahrnuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 1 667 583,00 eur bez DPH.

VSetky projektové prace sU viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prislusny sud: zmluva o dielo,
investi¢na Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré s schvalené
vykonavatelom — MS SR.

Viystupy podaktivity: dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby (dalej aj ,DSV*)

Aktivita 3
Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpecenie ¢innosti autorského dozoru.
Viystupy aktivity: Finalna spréva autorského dozoru

Aktivita 4

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska Cinnost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 4.1

Inzinierska Cinnost — stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podakivity:

Zabezpecenie inZinierskej ¢innosti pri priprave a uskuto¢novani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpe&ovanie vstupov a podkladov pre vSetky stupne konani, technicka podpora vo vztahu k vyberu dodavatela
stavby, vratane podpory pocas procesu verejného obstaravania.

Viystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Oznaéenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska Cinnost - kolaudaéné rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podakivity:

Zabezpeclenie inZinierskej ¢innosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie investora pri komunikéacii s dotknutymi organmi,
zabezpeCovanie vstupov a podkladov pre kolauda¢né konanie, vratane koordinacie a sucinnosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolaudacné rozhodnutie

4. Meratelné ukazovatele

N&zov meratelného ukazovatela: Merna jednotka:  Ciefova hodnota:
Uzitkova plocha budov sudov pred rekonstrukciou uvedena v projektove; Plocha (m?) 4180,00
dokumentacii

Uzitkova plocha budov stdov po rekonstrukcii uvedena v projektovej Plocha (m?) 4 180,00
dokumentacii

Pocet typov vypracovanej projektovej dokumentécie ks 4

Uspora primarnej energie dosiahnuta planovanou rekonstrukciou

0,
zahrnutou v projektovej dokumentaci: % 30,00

Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentécie: IS, DSP, DRS, DSV

5. Financovanie projektu



Pozadovana vyska prostriedkov 100 015,00
mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 120 018,00

mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 100 015,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 20 003,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundacia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatel'a a €islo uctu SK57 8180 0000 0070 0016 0807

v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budu financované vydavky na vypracovanie investicnej Studie, analyz, projektovej dokumentécie,
inzinierskej a projektovej ¢innosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne sivisiacich s opravnenymi aktivitami
uvedenymi v bode 2.2 vyzvania a tiez v Prilohe 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit.

6. Rozpocet projektu

Polozka MJ Pocet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Néklady na zabezpecenie
pripravnej a projektovej projekt 1 100 015,00 120 018,00
dokumentacie
SUMAR: 100 015,00 120 018,00

6.1 Indikativny rozpis poloziek:

Aktivita PoloZka Jedn.cena  Pocet Cena spolu Cena spolu
c. bez DPH s DPH
1 Naklady na investi¢né Studie 9 500,00 1 9500,00 11 400,00
9 Néklady na |n2|n|ersko-te'chn|cke prieskumy 3 435,00 1 3 435,00 4122,00
a expertizy
2 Néklady na dokumentépiu pre stavebné 38 961,00 1 38 961,00 46 753,20
povolenie
2 Néklady na vypracovanie realizacnej 38 686,00 1 38 686,00 46 423,20
dokumentacie
2 Néklady na dokumentaqu skutoéného 5 124,00 1 5 124,00 6 148,80
vyhotovenia
3 Zabezpecenie autorského dozoru 2 292,00 1 2 292,00 2750,40
4 Naklady na inZiniersku Cinnost 2017,00 1 2017,00 2420,40
SUMAR: 100 015,00 120 018,00
Miesto podpisu Détum podpisu Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis

Statutarneho organu

JUDr. Peter Kuruc, Okresny sud Poprad
predseda stdu

7. Prilohy

Priloha 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit
Priloha 2b Zoznam prac pre modernizéciu budovy stdu

Priloha 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu



A - Financovany
PLAN OBNOVY, Eurépskou Gniou
NextGenerationEU

Priloha ¢. 2a
Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument Specifikuje opravnené a neopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim
Prostriedkov mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zaroven tvori podklad pre
stanovenie vysSky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuji vydavky suvisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy
sudu uvedené¢ v tabulke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy sidu, ktorou sa dosiahne tispora globalneho ukazovatel’a® minimalne na
urovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych sti¢ast'ou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod
definiciu uvedenej v Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori
prilohu ¢. 3.1 — 4 Systému implementécie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumentyy/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:
1. Pamiatkovo chranend budova
a) je narodnou kultirnou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutel'nych narodnych

kultirnych pamiatok ° alebo

8

b) ma pamiatkovi hodnotu’ alebo redpektuje hodnoty pamiatkového izemia® a nachddza

sa v pamiatkovej rezervacii alebo

¢) méa pamiatkovi hodnotu? alebo redpektuje hodnoty pamiatkového tizemia4 a nachadza
sa v pamiatkovej zone.

V suvislosti s realizaciou Projektu moéZzu byt realizované aj opatrenia suvisiace so stavebno-
technickou obnovou budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov
elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovost'ou a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy stdu, ktora je predmetom priameho
vyzvania. Vydavkom sa rozumie naklad na realizdciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac budt stanovené do maximalnej
vySky limitu ur€enej v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapocitavaju vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke ¢. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie st uvedené v Opise projektu.

5§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

6§ 22 ods. 2 pism. b) zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

7§ 2 ods. 2. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

8§ 2 ods. 4. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonavatel' overuje vecni opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posudenia, t. j. ¢i
vydavky Projektu vecne spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabul’ke ¢. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu st vSeobecne povazované projektové
prace a stavebné prace, montdzne prace, dodavky stavebnych materidlov, zneSkodnenie
stavebného odpadu a sluzby bezprostredne stvisiace s aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1. Za
vydavky priamo stvisiace S realizaciou Projektu st povazované tiez vydavky na niektoré d’alSie
aktivity, vratane stavebnych uprav, ak stvisia s aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1.

Tabul'ka ¢. 1 — Prehl'ad oblasti podpory — vydavky priamo suvisiace s Projektom

Oblast Podoblast’ .
Aktivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajSim prostredim
A1 Obnova stre$ného plasta
obnova Obnova vnutornych konstrukcii oddelujucich vykurované a nevykurované
A kon§trukcii priestory
obvalovel Obnova otvorovych konstrukcii
kon3trukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptacné Vegetacna strecha
opatrenia | \/egetagné stena
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné Cerpadlo vzduch — vzduch
B1 - -
vykurovanie Plynovy kondenzacny kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
B2 : P .
tepla voda Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych véd
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody
Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
B3 , Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a - - ,
chladenie Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 . . .
: Systém umelého osvetlenia
osvetlenie




B5 Fotovolticky systém
fotovoltika ———
Batériovy systém
B6
energeticky Systém energetického manazmentu budovy
manazment
Sanécia vlhkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovych tprav a otvorovych konstrukcii
Oprava krovu
C1 Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu
budova Zvy3enie mobility a debarierizacia
Vnutorné slabopridové rozvody
C o
iné aktivity Vitah
Vnutorné rozvody plynu a kanalizacie
Elektroinstalacia
Studend voda
VyuZitie dazdovej vody
ol?_ozlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infradtruktura vedenia
Pripojky inZinierskych sieti
a3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristav
ba
C4 dispozicné | Dispozitné zmeny (interiér) a Gpravy vnatornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke Zémoénicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizatné a | Sjgnalizatné systémy a zabezpegovacie systémy
zabezpecovacie
systémy
C9 Elektronické a| Elektronické a informacné systémy
informacné
systémy
C10Vndtorné | Vin(torné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentacia
E L
rezerva - Rezerva na nepredvidané vydavky

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne

priamo suvisiace s Projektom avsak nesplitujuce pozadované parametre.

Niektor¢ Specificky neopravnené vydavky su uvedené nizsie:
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e vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. junom 2022;
o vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.j. pred zaciatkom realizacie
Projektu alebo po ukonéeni realizacie Projektu;

e vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov podla tabulky ¢. 1;
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e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom
budovy alebo spoluvlastnikom/spoloénym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy
Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urcené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni
umoznujucich spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou nakupu pozemku
a nehnutelnosti, ktory je nevyhnutnou stc¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného
docasného ndjmu v suvislosti s dokoncenim stavby.

e vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s
vynimkou vytahu a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky slvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prdce vykonané mimo
pracovného pomeru slvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli

stavby, malby vratane osetrenia prvkov na fasade, zemné préace a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatela;

hotovostné platby zahffiajlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, uroky z omeskania a pod;

vratnd dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (kone¢ny) zoznam. Vykondvatel
nemdze, vzhladom na rozmanitost’ ¢innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania,
identifikovat’ vSetky neopravnené vydavky, ktoré moézu Vv suvislosti S realizaciou Projektov
vzniknut'.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov |

41  Oblast’ A —obalové konStrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizola¢nych vlastnosti obvodovych a
vnutornych obalovych konStrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukcii), ako aj
realizécia adaptacnych opatreni zabranujucich prehrievaniu budov (podoblast’ A2 — adaptacné
opatrenia).

411 Podoblast A1l - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje natie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi
sa preukazatelne zlepsi energetickd hospodarnost’ budovy. Limity jednotlivej vysky podpory sa
v niektorych pripadoch delia na dva typy, a to Zdklad, ktory plati pre vSetky budovy, a
Pamiatka, ktory je mozné uplatnit’ pre budovy podl'a bodu 1 tivodne;j Casti tejto prilohy.

4111 VySka podpory pre podoblast Al

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri
dosiahnuti pozadovanych parametrov je uvedeny v tabul’ke ¢. 2. Ak aktivity uvedené v tabul’ke
&. 2 splnia poziadavky uvedené v tabulke &. 3 v stipci Cielové parametre, jednotkovy limit
podpory bude v relevantnom pripade zvySeny 0 13 % zaokruhleny na celé ¢islo nadol.
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Tabul'ka ¢. 2 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A1 — obnova
konstrukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory
konétrukei Aktivita - :
LB LLEE Zaklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m?2 150 eur/m?2
zateplovacieho systému
Obvodova | A1 2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajej strany 970 eurlm? 380 eurlm?
stena, pouzitim odvetraného systému
strop nad A1.3 - Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej )
vonkajSim - - I . - 165 eur/m
ostredim omietky z vonkaj3ej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolaénej
. . . . . - 380 eur/m?
omietky z vonkajSej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?2
- Aj .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eur/m?
VnGtorné priestorom
k "t k H _ v . 2 , . . v s
onstrukcie | A1.9 lZIepseme '!'O vnatornych dehgcmh konstr’ukcu 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | 5 teréne P P yw P 135 eur/m?
na/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vlymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové - — —
kondtrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - Intalécia tesnenia na kridla a obnova
O s 125 eur/m?
pripojovacej Skary

411.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak aktivity splnili
pozadované parametre uvedené v tabulke €. 3.

Tabul'ka ¢. 3 — Parametre pre podoblast’ A1 — obnova konstrukcii

Stavebna - Pozadované parametre Ciefové
konstrukcia Aktivita Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Unax UsuUe
, kontaktného zateplovacieho systému
Obvodova - - -
stena A1.2- ZIeps_enle TOK zateplenim z vonkaj3ej U<u U<U,
strop nad strany pouzitim odvetraného systému - -
vonkaj$im U<0,8Up, ak sa
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolacnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U<0,67 -
v pasivnej ploche fasady Upsv; a je spinené
hygienické kritérium
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A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany
v profilovanej ploche fasady

U=<0,8 Upy, ak sa
realizuje spolu
sA15tak U< 0,67
Upsv; a je spinené
hygienické kritérium

A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitornej strany

U < Unnax

U=<0,8 Uy, ak sa
realizuje spolu
sA1.3aleboA1.4

0540-2)

Upev— sUCinitel prechodu tepla konstrukcie v pévodnom stave

U - sucinitel prechodu tepla kon&trukcie v navrhovanom stave
Umax — maximalna hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky (dalej len ,STN 73

tak U < 0,67 Upsy;
aje spinené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unax UsUp
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unax UsUp
A18- Zlepseple TQK stropu pod U < Upy U<Uy,
Vnitomé nevykurovanym priestorom
konstrukcie | A1.9 - Zlepsenie TO vnutornych deliacich U<08Uw aje
konstrukcii medzi vykurovanym U<Umx | spinené hygienické U<sUp
a nevykurovanym prostredim kritérium
.. . | A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
ﬁ:/r;sét(rjukme priestoru na teréne R2Run RZRe
terénom A‘! - Zlep’éenig TOK s_teny vykurovaného R>Rup R>R,
priestoru prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konStrukcii U < Unax UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Umax -
Otvorové —
konétrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnutornych kridiel U < Upnax -
A1.15- Instglvac,|a tesnenia na kridla a obnova 104 < 1,00 m¥(s . Pa%e7) )
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:

U, — normalizovana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podlfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienickeé kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2

Rr2 — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

i . 10* - sucinitel prievzdusnosti otvorovych vyplini

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu

Pamiatka,

t. . budove podl'a bodu 1 Gvodnej Casti tejto prilohy.

4.1.2

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré
pomahaji zabranovat’ prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit’ potrebu energie budovy na

chladenie v letnych mesiacoch.

Podoblast’' A2 - adaptacné opatrenia

4121 VySka podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 mz2 tienenej plochy

otvorovej konstrukcie na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej
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konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri
vegetacnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m2 plochy vegeta¢ného suvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom

strechy alebo steny. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 4.

Tabul'ka ¢. 4 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A2 — adapta¢né opatrenia
bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit
podpory
A2.1 - Systém tieniacej techniky — inStalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov
. . p . 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetalna strecha — vybudovanie vegetaéného suvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetadna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

42  Oblast’ B —zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny
alebo instalacie technickych zariadeni a prislusenstva, sluziacich pre vykurovanie, chladenie,
vetranie budovy a pre pripravu teplej vody. Realizacia tychto aktivit musi mat’ pozitivny vplyv
na energeticki hospodarnost’ budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na
vymenu vykurovacieho systému budovy, podl'a tabul’ky €. 5.

4211 VySka podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia
a pri vykurovacom systéme stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vykurovanych priestorov
budovy, v ktorych sa realizuje aktivita. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke
¢. 5.

Tabul'ka ¢. 5 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B1 — vykurovanie (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1650 eur/kW

Aktivita

B1.1 - Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za
tepelné Cerpadlo

B1.2 — Tepelné Cerpadlo vzduch—vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné erpadio 900 eur/kW
B1.3 — Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eur/kW
B1.4 — Odovzdéavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 - Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4212 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 méZe byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. je tepelné ¢erpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ucinnosti4).

3) § 23 zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
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4) Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopiia smernica Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide 0 oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych
zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav
zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi S$titkami;
Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢&. 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopiia smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o ozna¢ovanie ohrievatov vody, zasobnikov teplej vody a zostav zloZenych z
ohrieva¢a vody a soldrneho zariadenia energetickymi $titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 1254/2014 z 11.
jula 2014, ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide o oznadovanie vetracich
jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.

46
Verzia



b) Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzac¢ny plynovy kotol nie st vyssie ako 20 % celkovych
priznanych Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac
dve triedy pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spiiia poziadavky na ekodizajn ohrievacovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podl’a bodu 1 iivodne;j Casti tejto prllohy , tak sa
zaroven musi realizovat’ aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spiiat

i. poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia STN 73 0540-2 alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qu ndmax podla STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 méZe byt poskytnutd v pripade, ak
1. sa vymiena vykurovaci systém v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je sucastou aktuélnej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov tepla spiiia poziadavky podla osobitného predpisut).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém,
resp. na vymenu distribu¢ného systému teplej vody budovy, ako aj na inStalaciu solarnych
kolektorov na predohrev vody, podla tabul’ky €. 6.

4221 VysSka podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom cerpadle, prisystéme vyuzivajicom teplo z
odpadovych vod a pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia,
pri zasobniku teplej vody stanoveny na 1 | objemu zasobnika a pri distribu¢nom systéme teple;j
vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody (prip. aj potrubia cirkulacie teplej
vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 6.

Tabul’ka ¢. 6 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B2 — tepla voda (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1000 eur/kW

Aktivita

B2.1 - Tepelné &erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
¢erpadlo vylucne na ohrev vody

B2.2 — Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych vd — vymena/instalacia systému

vyuZivajuceho teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody 2700 eurlkW
B2.3 — Solarny kolektor — inStalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 — Z&sobnik teplej vody — vymenalinstalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 - Systém distribucie teplej vody — vymena distributného systému teplej vody 65 eur/bm

4222 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3),
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvys$sou triedou energetickej uc¢innosti3) a
4. ohrev teplejvody nezabezpecuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
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energetickej ucinnosti3).

5) Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu
a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o poziadavky na ekodizajn ohrievadov pre vykurovanie vnutornych priestorov a
kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018.

6)  Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR &. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na tepelnt izolaciu
rozvodov tepla a teplej vody
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C) Podpora na aktivitu B2.3 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma soldrny kolektor vydané
vyhlasenie o zhode3).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Uc¢innosti, ktora je najviac dve triedy
pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sucast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo
B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 moZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je suéastou
aktualnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov teplej vody spitia poziadavky podla osobitného predpisus).

423 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo inStalaciu systému nateného vetrania so spatnym
ziskavanim tepla, alebo na vymenu zariadenia na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla,
chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4231 VySka podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m3/h vykonu zariadenia
a pri zariadenie na chladenie stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy
limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke ¢. 7.

Tabul'ka ¢. 7 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B3 — vetranie a chladenie
(bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

16 eur/m3n-1

Aktivita

B3.1 - Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/instalacia
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperécia)

B3.2 - Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eur/mdh-
na nutené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla

B3.3 — Vymena systému chladenia — vymena existujuceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4232 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktord je najviac dve triedy pod najvysSou triedou
energetickej G¢innosti3) alebo spifia poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 moZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymieria zariadenie so
zachovanim existujuceho systému vetrania, pricom sa neméze realizovat zaroven s aktivitou B3.1.

C) Podpora na aktivitu B3.3 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je
sucastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 moZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiena zariadenie so
zachovanim existujuceho systému chladenia, a nie je suéastou zariadeni uvedenych v aktivitach
B1.1, B1.2 a B3.1, pricom sa nembze realizovat zaroven s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného ¢erpadla, moze byt
poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej

energie a
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1253/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéara 2018.
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424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém
vyuzivajuci usporni LED technolégiu.

4241 VySka podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnatornych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita, podla tabul’ky ¢. 8.

Tabul'ka ¢. 8 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast’ B4 — osvetlenie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajuce LED technolégiu s prislusenstvom 145 eurm

4242 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak sa vymiena systém umelého
osvetlenia v celej budove, resp. Cast’, ktord nie je sucastou aktualnej vymeny bola vymenena
najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie
ur¢eného pre budovu a na instalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému
systému sluziacemu pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie.

4251 VySka podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného
vykonu panelov a pri batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulétora. Jednotkovy limity
podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 9.

Tabul'ka ¢. 9 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B5 — fotovoltika (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 — Fotovolticky systém — intalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém —inStalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4252 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia
urcena vylucne pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mdze byt poskytnutd iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané
vyhldsenie o zhode3).

) Podpora na aktivitu B5.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na inStalaciu inteligentnej infrastruktaru budovy spojenej a
automatizaciou a ovladanim spotreby energie budovy.
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4261 VySka podpory pre podoblast B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy podl'a tabul’ky ¢. 10.
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Tabul'ka ¢. 10 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky
manazment (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — inStalacia centralnej
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4262 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak in§talovana centralna riadiaca
jednotka monitoruje a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho
merania v redlnom case.

4.3  Oblast’ C —iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity suvisiace so stavebno-technickou obnovou
budovy, obnovou technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickil hospodarnost’
budovy, bezbariérovostou, elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa

mdzu nachadzat’ v budove (podoblast’ C1 — budova) alebo v jej okoli na pril'ahlom pozemku
(podoblast’ C2 — okolie).

Aktivity v oblasti C nemaju pozitivny vplyv na energeticku hospodarnost’ budov, ich vyska
vSak zavisi od potrieb danej budovy sudu a je limitovand finanénymi prostriedkami investicie
1, komponent 15.,

431 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré pomahajii zlepsit' stavebno-technicky stav
budovy, jej uzivanie a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:

- sanacia vlhkosti stien,

- obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,
- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo instaldcia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,
- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStaldcia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 11.

Tabulka ¢. 11 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez
DPH)

Aktivita Lzl o Merna jednotka
podpory
C1.1- Sapama V|'hk05tl stien — vytvorenie novej hydroizolaCnej 350 eurfbm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva

9§ 8a zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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C1.2 - Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych
konstrukcii — bez zlepSenia tepelnoizolanych vlastnosti
konstrukcie:

- obnova omietky v pasivnej ploche fasady
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady
- obnovalvymena historickych obkladov
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360 eur/m?
450 eur/m?

1 m2obnovovanej
plochy/plochy
obnovovanej
konStrukcie




- obnovalvymena podlahovej krytiny na baléne, lodZii, 160 eur/m?2
pochddznej ploche;j streche...

- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?
- obnovalvymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,

ktory sa nachadza

nad plochou tvorenou

z fiktivnych Stvorcov

) .

C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych &asti krovu 600 eur/m? § plochou 1 m?, ktoré

sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymienianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu -

azbest, ropné latky a iné 1400 eurft 1 tona odpadu

C1.5 — ZvySenie mobility a debarierizicia - realizacia
najazdovych ramp, uprava otvorov na bezprahove, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 — Vn0torné rozvody inZinierskych sieti — vymenal/in$talacia
vnutornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahovej
plochy vnutornych
o ) priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm .
- kanalizacie 30 eur/bm 1 bezny meter

rozvodov
- plynu 100 eur/bm

- vn(tomé elektroinStalaéné zariadenia (rozvadzace / istice / -
kompenza¢né zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - -

zasuvky, vypinace a pod.)
- bleskozvod - -
C1.7 = Vjtah - vymenalvybudovanie nového vytahu 15500 eurfpodl | | Podlazie, na ktorom
sa nachadza stanica
C1.8 - Instalacia nového systému chladenia / dopinenie 1 kW instalovaného
S . ) 950 eur/kW . . .
existujlceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 moze byt’ poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ticinnosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zaroven, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora moéze byt’ poskytnuta

iba v pripade, ak

3. jetepelné Cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie
a
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4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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432 Podoblast C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na ¢innosti suvisiace s elektromobilitoug), cyklodopravou a zelenymi
aktivitami, ktoré sa mézu nachadzat’ v okoli budovy na pril'ahlom pozemku, pricom ide o
nasledovné aktivity:

- vyutzitie dazd'ovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu
miestu,

- zabezpecenie moznosti parkovania bicyklov,

- vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 12.

Tabul'ka ¢. 12 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy | o 14 ednotka
limit podpory
C2.1- Vyuzmev dazd_ovej vody — nadrz nav;adr2|§Yan|e da_zdgve! 440 eur/m? 1 m® nadrse
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne ucely s pripojenim
(2.2 - Vlysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 — Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
— vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umoziiuje
sucasne nabijat

- infratruktary vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter

150 eur/bm

miestu s cielom zabezpedit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov - instalacia: j1e ﬁgialgﬂ(zl:}nklzgm
- stojana na bicykle 45 eurlks ° stzjlz;rg c()V; Q : Al
- pristreSku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inzinierskych sieti — vymenalrealizacia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/om

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktord bude vyuZita iba pre
zavlazovanie zelene, je 50 |/m?2 odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
nabijacia stanica uréena vylucne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.

C) Podpora na instaldciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 méZe byt poskytnutd iba v
pripade, ak bude v buduicnosti schopna obslizit nabijanie minimalne dvoch vozidiel stcasne.
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d) Podpora na aktivitu C2.4 mo6zZe byt poskytnutd iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie
ramu bicykla vo vyske sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa instaluju
aj stojany na bicykle.
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44  Oblast’ D — projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy
budovy, sucast'ou ktorej moze byt’ aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou
sa rozumie najmi dokumentacia:

investicna studia

- stavebny zamer

- stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova studia,
svetelno-technicky posudok a iné)

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie Uzemného rozhodnutia,

- pre vydanie stavebného povolenia,

- pre realizaciu stavby,

- skutocného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mozu byt’ pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo
odborny technicky dozor prijimatel’a (ak ho nevykondva zamestnanec prijimatel’a),
energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujuci stav budovy a
jej prvkov, pricom musi obsahovat’ zameranie budovy metddou terestrialneho
skenovania alebo fotogrametricky.

4.4.1VysSka podpory pre oblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo stctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit
podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 13.

Tabul'ka ¢. 13 — Vyska limitu podpory aktivit pre podoblast’ D — projektova dokumentacia
(bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je sucet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79
a C vagsi ako 1 mil. eur. ’
D2 - Projektova dokumentacia, ak je suéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99,
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucéet Prostriedkov 0

: . . 10 %
mechanizmu na oblasti A, B a C va¢si ako 1 mil. eur.
D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sicet Prostriedkov 0

. . o . . 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

45 Oblast’ E — rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je
opravnenym vydavkom iba ak je do vySky 5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A,B a C pricom moze ist’ iba o
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nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané vydavky suvisiace
s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navySenim cien prac
a materialov z dovodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit’.

Narok na ¢erpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi
automaticky, ale iba v tom pripade, ak tato potreba skuto¢ne v priebehu realizacie Projektu
vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoGiiuje priamo z oblasti E - rezerva, ale z
Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finan¢né prostriedky z oblasti E
presund.

Pri redlnom cerpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrocit’
maximalny limit danej oblasti ureny su¢inom jednotkovych limitov a mernych jednotiek
aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat’ odstihlasenie
ziadosti 0 zmenu rozpoctu prijimatel’a vykonavatel'om, pricom takato zmena musi byt’
dostato¢ne odovodnena.

Priloha ¢. 3
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Monitorovacia sprava projektu

Druh monitorovacej spravy
Zakladné udaje o prijimateflovi
Néazov projektu

Cislo projektu
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava
predklada

priebezna/zaverecna/nasledna’?

Okresny stid Poprad, Stefanikova 100, Poprad
Modernizacia budovy Okresného sudu Poprad -
faza 1. zabezpecenie projektovej dokumentécie,
inzinierskej Cinnosti a autorského dozoru
15101-13_P01_0008

od dd.mm.rrrr- do dd.mm.rrrr

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k plneniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to

relevantné:
Nazov ukazovatela

Popis vykonanych €innosti suvisiacich

s realizaciou projektu pocas monitorovaného
obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté
opatrenia na ich odstranenie a dalSie informacie
Priebeh implementacie projektu

Popis planovanych €innosti v nasledujucom
monitorovacom obdobi

Suma finan¢nych prostriedkov podfa zdrojov
financovania alokovana na realizciu projektu
celkom

Cielova hodnota % plnenia

podla aktivit projektu

podla aktivit projektu

(podla planu / v omeS$kani), pricom v pripade
omeS$kania sa v monitorovacej sprave projektu
uvadza aj zdbvodnenie ome$kania

v pripade indikovaného omeSkania sa osobitne
uvedu planované cinnosti, ktorymi sa zabezpeci
realizacia projektu v poZadovanom termine

Finan¢né prostriedky pouZité na realiziciu projektu podfa zdrojov financovania v predchadzajucich
obdobiach, v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:

V monitorovacom
obdobi

V predchadzajucich
obdobiach

Zoznam priloh:

Celkom kumulativne % z celkovej alokécie

Ja, dolu podpisany/a Statutarny orgén / poverena osoba vykonavatela ¢estne vyhlasujem, Ze udaje
uvedené v tejto monitorovacej sprave a vsetkych jej prilohach su uplné, presné a spolahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko,

funkcia a podpis Statutarneho organu prijimatela

10 Prijimatel’ uvedie druh monitorovacej spravy, ktora predklada.
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