Zmluva o dielo
GR ZVJS-nh-3-3/16-2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika ¢. 513/1991 Zb.
V zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’om: Generalne riaditel’stvo Zboru viazenskej a justi¢nej straze

Prévna forma: rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriad’'ovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-2001 zo dina
31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Adresa sidla: gagétova 1, 821 08 Bratislava

Kore$pondenc¢na adresa: gagétova ul. ¢. 1, 813 04 Bratislava 1

zastipeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel Zboru vézenskej
a justicnej straze

ICO: 00212008

DIC: 2020801838

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych

- technickych

(d’alej len ,,objednavatel)

a
Zhotovite’om:
Nazov: TEPLAN ARCHITEKT spol. sr.0
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica
oddiel : Sro, vlozka ¢islo: 9701/S
Adresa sidla: Komenského 4328/12A 974 01 Banska Bystrica
Kore$ponden¢nd adresa: ~ Komenského 4328/12A 974 01 Banska Bystrica
zastipeny: Ing. arch. Igor Teplan
ICO: 36631213
DIC: 2021893654
IC DPH: SK2021893654
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych -
- technickych -

(d’alej len ,,zhotovitel* a d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)
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CL 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnutu cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela — Projektova dokumentacia pre
uzemné konanie ,,Vystavba vizenského zariadenia Rimavska Sobota — Sabova“
(d’alej len ,,dielo*) riadne a v¢as podl'a ustanoveni tejto zmluvy.

Dielo bude vypracované v rozsahu potrebnom pre tizemné konanie a pre vydanie
rozhodnutia 0 umiestneni stavby a v sulade s podkladmi objednavatela a ponukou
zhotovitel'a. Obsah a rozsah diela — projektova dokumentacia pre uzemné konanie je
stanoveny a dohodnuty podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2018 a prilohy €. 1 tejto zmluvy.

CL1I.
Sposob zhotovenia diela

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel' zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavédzné pravne
predpisy, technické normy, dojednania podla tejto zmluvy a bude sa riadit’ podkladmi
objednavatela, zdpismi a dohodami zmluvnych strdn na Urovni 0s6b opravnenych
rokovat’ a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

Dielo je vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré sa zhotovitel’ zaviazal v tejto zmluve.

ClL. 111
Termin realizacie diela

Zhotovitel' sa zavézuje riadne zhotovit’ a v€as dodat’ dielo v rozsahu podla €l. 1. tejto
zmluvy v termine :

do 60 kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Dielo je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela objednavatelovi
Vv rozsahu podla
¢l. I. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie diela objednavatelovi s potvrdenim
0 prevzati.

CLIV.
Cena

Cena za zhotovenie a dodanie diela podla ¢l. I. tejto zmluvy je zmluvnymi stranami
dojednana podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov vo vyske:
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Cena celkom bez DPH 62 000,00 EUR
DPH 20 % 12 400,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 74 400,00 EUR

slovom: sedemdesiatstyritisic Styristo EUR

Cena podl'a bodu 4.1 je povazovana za cenu konecnu, dohodnut na zédklade Vyzvy na
predkladanie cenovej ponuky v ramci vykonaného prieskumu trhu a predlozenej cenove;j
ponuky zhotovitel'a podl'a prilohy €. 2.

Zhotovitel'ovi nevznikéd narok na akukol'vek tthradu inych nékladov; ustanovenia bodov
4.5 a 4.7 tymto nie su dotknuté.

Vypocet ceny v bode 4.1 je stanoveny vynasobenim poctu kalkulovanych hodin
a stanovenej priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zéklade hodinovych
sadzieb uvedenych v prilohe €. 1 a primerané¢ho poctu hodin potrebnych na uskuto¢nenie
naviac prac. Rozsah prac naviac a ich kone¢né ocenenie musia byt vopred pisomne
odsuhlasené objednéavatel'om.

Dokumentacia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovand a odovzdana
objednévatel'ovi v rdmci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach
a v elektronickej forme na CD nosi¢i v dvoch vyhotoveniach (vo formate.doc — texty, .xIs
— tabul’kové Casti, .pdf a .dwg — vykresova Cast).

Na poziadanie objednavatel'a zhotovitel' doda d’alSie vyhotovenia v poZzadovanom pocte
za osobitnu Uhradu. Cena za d’alSie vyhotovenie bude stanovena vo vyske reprodukénych
a spracovatel'skych nakladov.

Dielo objednévatel’ pouZije len pre svoju potrebu a na Ucely, pre ktoré bolo zhotovené.
Dielo, ktoré je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stdva vlastnictvom
objednavatel'a. Riadnym zaplatenim za dielo prechadzaji na objednavatela vSetky
majetkové prava zhotovitel'a ako autora diela.

CL V.
Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi danovy doklad — faktiru po riadnom vypracovani a dodani diela
objednavatel'ovi. Prilohou faktiry je dodaci resp. expedi¢ny list potvrdeny
objednavatel'om.

V pripade, Ze predloZena faktura nebude mat’ vSetky naleZitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym
vratenim faktiry prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynat odo dna dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel' na zéklade predlozenej faktary, ktora spifia vietky naleZitosti, uhradi
zhotovitel'ovi 80 % z fakturovanej sumy vratane DPH do 30 kalendarnych dni od jej
dorucenia objednavatel'ovi. Objednavatel’ nie je s platenim faktary v omeskani v dosledku
nerealizovania platieb Statnou pokladnicou.

Zadrznu sumu vo vySke 20 % vratane DPH uhradi objednavatel' zhotovitelovi po
skontrolovani predloZeného diela a jeho odsuhlaseni. V pripade povinnosti zhotovitel'a
platit’ sankcie, zadrZznad suma bude zniZena o vysku sankcii.
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CL V1.
Sucinnost’ objednavatel’a

Zhotovitel' zhotovi dielo na zaklade odovzdanych podkladov objednavatela v ramci
vyzvy na predloZzenie cenovej ponuky, dohod zmluvnych stran na urovni oséb
opravnenych rokovat’ a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebn
sucinnost’, spoc¢ivajucu najmé v odovzdani doplnujucich udajov, spresneni podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktoré st nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvnych povinnosti
zhotovitel’a.

Objednavatel’ poskytne sucinnost’ zhotovitel'ovi najneskdr do siedmich pracovnych dni
od dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady su bez
pravnych vad.

CL VII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a ustanoveni tejto zmluvy pri
dodrzani vSetkych prislusnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdavania objednavatel’ovi a za
vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po odovzdani diela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a pri vSetkej vynalozenej odbornej starostlivosti
zhotovitel’a, ktort mozno od neho dévodne pozadovat’, nemohol zistit’ ich nevhodnost’.
Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaji zmluvné
strany povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne
po uplatneni reklamacie objedndvatelom pisomnou formou, najneskor vsSak do 15
pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana
elektronickou postou, faxom a zaroven listovou zasielkou.

Ak vada diela je pri¢inou Skody vzniknutej objednavatel'ovi a objednavatel’ vzniknutej
Skode nemohol zabranit” ani pri vynaloZeni starostlivosti, ktordt moZno od neho dévodne
pozadovat’, zodpoveda zhotovitel’ za vzniknuta Skodu.

Zarucna doba na dielo trva az do nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni
stavby vydaného v ramci izemného konania.

CL VIII.
Sankcie

Za nesplnenie terminu na dodanie diela podl’a ¢l. III. a neodstranenie vady podla ¢l. VII.
bodu 7.4, si objednavatel’ mdze uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za
kazdy, aj zacaty denn omeskania

Objednavatel’ si uplatni zmluvna pokutu podla bodu 8.1 v sulade s ¢l. V. bodom 5.4.
V pripade, Ze vyska zmluvnej pokuty bude vySSia ako zadrzanid suma, zhotovitel je
povinny doplatit’ zostatkova ¢ast’” zmluvnej pokuty v lehote urcenej na zaklade vyzvy
objednavaterla.

Za neuhradenie faktiry v termine jej splatnosti, pokiall spiiiala vietky naleZitosti, si
zhotovitel’ méze uplatnit’ trok z omeskania vo vyske 0,1 % z neuhradenej fakturovanej
Ciastky za kazdy, aj zacaty dent omeSkania.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu Skody.

ClL IX.
Zanik zmluvy pri jej podstatnom poruseni

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie poruSenie povinnosti zhotovitela
vyplyvajucich z €l. 1. a €l. 11I. bodu 3.1.

Zhotovitel' je opravneny odstapit od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neuhradi
fakturu ani v dodato¢nej lehote (urcenej zhotovitelom) po uplynuti lehoty uvedenej
v ¢l. V. bode 5.3.

Pri podstatnom poruseni zmluvy méa opravnend strana pravo okamzite odstupit’ od
zmluvy, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytocné¢ho odkladu po tom,
ako sa 0 tomto poruseni dozvedela.

Cl X.
Vseobecné ustanovenia

Objednavatel’ sa zavizuje pouzit’ dielo vylucne pre potreby vyplyvajuce z tejto zmluvy
a Vv sulade s ustanoveniami zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje dielo, podklady ainformécie ziskané pri realizacii diela
nekopirovat a neposkytovat’ tretim osobam, inak ma objedndvatel pravo na cely
prospech, ktory pouzitim diela, resp. podkladov a informacii ziskanych k realizacii diela
vznikol zhotovitelovi ana nahradu Skody, ktorda v tejto suvislosti objednavatelovi
vznikla.

V pripade, Ze dojde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a u¢innosti, ma
zhotovitel’ pravo uplatnit’ si u objednavatel’a tthradu vlastnych nakladov vzniknutych ku
ditu zastavenia alebo zruSenia prac. Rozsah rozpracovanosti vzajomne odsthlasia
zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajicimi z tejto zmluvy, ale flou vyslovne
neupravenymi, sa vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
suvisiacich vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy su:

a) Priloha ¢. 1 - Rozsah projektovej dokumentacie pre uzemné konanie ,,Vystavba
vazenského zariadenia Rimavska Sobota - Sabova®,

b) Priloha €. 2 - Cenova ponuka Projektova dokumentécia pre izemné konanie ,,Vystavba
vizenského zariadenia Rimavska Sobota - Sabova®.

Tato zmluvu moZzno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou
postupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze tito zmluvu mozno ukoncit vzajomnou pisomnou
dohodou.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objedndvatel’a a dva pre zhotovitel’a.




11.6 Zmluva sa uzatvara na dobu urCiti do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela;
ustanovenie ¢l. VII. bodu 7.6 ostdva tymto nedotknuté. Skoncenie platnosti zmluvy sa
netyka ndrokov na néhradu Skody, uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii,
uplatnenej reklamacie a ani zarucnej doby.

11.7 Zmluva nadobuda platnost’” diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dilom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

V Bratislave, dfa ...........cccccueeneenen. V Banskej Bystrici, diia .............ccccveneee

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:




Priloha ¢. 1
k Zmluve o dielo & GR ZVJS-NH-3-3/16-2019

Rozsah projektovej dokumentacie pre izemné konanie
»Vystavba vizenského zariadenia Rimavska Sobota - Sabova* :

1. Sprievodnad sprava:

- identifikacné udaje stavby a stavebnika,

- zékladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku,
- prehl'ad vychodiskovych podkladov,

- Clenenie stavby na prevadzkové stibory a na stavebné objekty,
pripadne aj ¢lenenie stavby na etapy.

2. Suhrnnd technicka sprava:

- opis stavby z hl'adiska:
- ucelu a funkcie stavby,
- poziadaviek na urbanistické, architektonické a vytvarné rieSenie stavby,
- v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu,
- v§eobecnych technickych poziadaviek na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie,
- vyrobnych a technickych ciel'ov stavby, vratane navrhovanych kapacit,
- budticej prevadzky alebo vyroby,
- zhodnotenia technického stavu a vyuzitia existujiceho hmotného investi¢ného majetku
- zhodnotenia vyuzitia izemia pri stavbach obc¢ianskych a pri inych ucelovych stavbach,
- charakteristiky Gzemia,
- dotknutych ochrannych pasiem,
- chranenych ¢asti Gizemia,
- ochrany kultirnych pamiatok,
- poziadaviek na demolacie,
- vyrubu zelene,
- zaberu pol'nohospodarskej pody a lesnych pozemkov,
- vplyvu stavby, prevadzky alebo vyroby na zivotné prostredie,
- odstranenia alebo minimalizacie pripadnych negativnych vplyvov stavby,
- odolnosti a zabezpecenia stavby z hl'adiska poziarnej ochrany,
- poziadaviek civilnej ochrany,
- odovodnenie umiestnenia stavby
- predpoklady, podmieniujlice realizaciu stavby,
- prelozky inZinierskych sieti,
- obmedzenie existujucich prevadzok a iné opatrenia, potrebné na uvol'nenie
staveniska a na uskuto¢iiovanie stavby,
- pripojenie na existujice technické vybavenie tizemia, bilancie kapacitnych
narokov a moznosti,
- vztahy k existujucemu verejnému a ob¢ianskemu vybaveniu uzemia,
- zabezpecenie energii a ich racionalne vyuzitie,
- zabezpecenie vodného hospodarstva,
- zabezpecenie dopravy pre potreby budicej prevadzky,
- pocet pracovnikov pre prevadzku a vyrobu dokoncenej stavby,




vratane pozadovanej kvalifikacnej Struktury.

3. Wkresy:

- situacny vykres na podklade katastralnej mapy s vyznac¢enim umiestnenia staveniska

a stavby a ich vizieb na okolie a s vyznaenim plochy trvalého a do¢asného zaberu
pol'nohospodarskej pddy a lesnych pozemkov, ak prichddza do ivahy (prehl'adna situacia
oblasti),

- situacia stavby spravidla v mierke 1 : 500, vychadzajuca so sicasného stavu tizemia,

v ktorej je zakreslené,

- vyznacenie umiestnenia staveniska a stavby a ich vézieb na okolie,

- napojenie na rozvodné siete a na kanalizaciu,

- pripojenie na komunikacnu siet’,

- existujice podzemné rozvodné siete a kanalizacia, pripadne iné podzemné zariadenia,

- vyznacenie ochrannych pésiem a chranenych objektov,

- vyznacenie porastov, ur¢enych na vyrub a porastov, ktoré maji byt chranené

pocas vystavby,

- vyznacenie demoldcii prichadzajucich do Gvahy,

- navrh architektonického rieSenia a dispozicného rieSenia stavebnych objektov.




Projektova dokumentacia pre izemné konanie

Priloha ¢. 2

k Zmluve o dielo & GR ZVJS-NH-3-3/16-2019

Cenova ponuka

»Vystavba vizenského zariadenia Rimavska Sobota — Sabova*

Sadzba Pocet Cena

Druh prace (EUR bez hodin (EUR bez DPH)
DPH/hod.)

vysokokvalifikované koncep¢né prace
vel'mi narocné a koncepcné prace
narocné prace
menej naro¢né prace
pomocné prace
Cena celkom (EUR bez DPH) 62 000
DPH 20 % 12 400
Cena celkom (EUR vratane DPH) 74 400

meno, podpis za zhotovitel'a




