

Dodatok č. 1
k zmluve o výkone správy majetku obce č. 861/30/2021/závod PO

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:

1. **Prevádzkovateľ :** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sa Vložka číslo: 1243/V
Sídlo : Komenského 50, 042 48 Košice Ing. Richard MAJZA, MBA
Zástupca : ~~Ing. Stanislav Preúch~~ [redacted]
Ing. Jana Bernátová - [redacted]
IČO : 36 570 460
Bank. Spojenie: [redacted] ce
Číslo účtu IBAN: [redacted]
2. **Vlastník:**
Obec: Veľký Šariš
zastúpená: starostom JUDr. Viliam Kall - [redacted]
adresa: Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO : 00327972
Bankové spojenie : [redacted]
č. účtu : [redacted]

sa z dôvodu rozšírenia infraštruktúrného majetku vlastníka dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy o výkone správy majetku obce č.861/30/2021/závod PO:

1. Príloha č. 1 – Zoznam infraštruktúrného majetku obce sa **dopĺňa** o prílohu č. 1a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
2. Príloha č. 2 – Charakteristika infraštruktúrného majetku obce sa **dopĺňa** o prílohu č. 2g/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
3. Príloha č. 3 – Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva sa **dopĺňa** o prílohu č. 3a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
4. Príloha č. 4 – Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci, ktoré majú možnosť sa napojiť na verejný vodovod (kanalizáciu) sa **dopĺňa** o prílohu č. 4a/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
5. V texte pôvodnej zmluvy, tam kde sa uvádza „príloha č.1“, „príloha č.2“, „príloha č.3“, „príloha č.4“, rozumie sa aj príloha č.1a/, príloha č.2g/, príloha č.3a/, príloha č.4a/.
6. Čl. VII, bod 5 sa **mení** nasledovne: Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4, 1a/ až 4a/, 2a až 2g/.
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ dostane 2 vyhotovenia.

Prílohy: Príloha č. 1a/
Príloha č. 3a/

Príloha č. 2g/
Príloha č. 4a/

V Košiciach dňa: 16. MAR. 2023
Prevádzkovateľ:

Vo Veľkom Šariši dňa 7.2.2023
Vlastník:

Príloha č. 1a

Zoznam infraštruktúrného majetku rozvodov verejnej kanalizácie
v meste Veľký Šariš

Kanalizácia	Materiál	DN	Dĺžka
Uličná stoka Tulčicka	PVC U	300	120,39

Celková dĺžka 120,39 m


Počet prípojok: 1 ks, pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce

Obstarávacía cena :0,50,- €
(slovom : nula Eur a päťdesiat eurocentov)


Vo Veľkom Šariši dňa 7.2.2023

V Košiciach dňa.....16. MAR. 2023

Za vlastníka :



Za prevádzkovateľa :



Príloha č. 2g

Charakteristika infraštruktúrného majetku rozvodov verejnej kanalizácie
v meste Veľký Šariš



NÁZOV MAJETKU: Viacúč. Obj. Svadobná stodola, Tulčícka, V.Šariš - SO 06.1 Verejná kanalizácia	Kmeňová stoka	Uličná stoka	ČS, PČS	spolu
Obstarávacia cena [€ bez DPH]:		0,50 €		0,50 €
Oprávky [€ bez DPH]:		-		-
Zostatková cena [€ bez DPH]:		0,50 €		0,50 €
Výška poskytnutej dotácie a jej zdroj [€ bez DPH]:		-		-
Rok nadobudnutia majetku:		2022		-
Vek:		1 rok		
Poruchovosť:		bez porúch - T1		bez porúch - T1
Stav využitia kapacity:		vyhovujúci- T1		vyhovujúci- T1
Súlad s platnou právnou úpravou a s požiadavkami určenými v povoleniach na vodné stavby:		vyhovujúci stav - T1		vyhovujúci stav - T1

Vo Veľkom Šariši dňa 7.2.2023

V Košiciach dňa.....16.MAR..2023

Za vlastníka :

Za prevádzkovateľa :



Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši

UZNESENIE

z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši

zo dňa: 13.12.2022

číslo: 189/2022-32/I

k bodu: Rôzne

Delimitácia verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete – VVS, a.s.

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši

schvaľuje

Postúpenie (delimitáciu) správy majetku mesta v rozsahu nižšie uvedených inžinierskych sietí na spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

- Rozšírenie vodovodného potrubia - časť 1Hr, ul. Hríbová – 128,52 m 2.etapa – Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR17, 110, materiál: PE 100 RC
- Rozšírenie vodovodného potrubia - časť 1Hr, ul. Hríbová – 317 m 1.etapa – Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR17, 110, materiál: PE 100 RC
- Rozšírenie stokovej kanalizácie - Baratoky 1. etapa 313,7 m, PVC DN 250 SN8
- Rozšírenie vodovodného potrubia - časť 4, Baratoky - 1. etapa 191,73 m, HDPE DN 110 PN 10
- Vodovodná vetva AB1, rúry HDPE DN/ID 100 dĺžky 254,47m, v lokalite Tulčickej ulice
- Kanalizačná vetva AB1, Tulčicka ulica, rúry PVC DN/ID 300 dĺžky 120,39 m, v lokalite Tulčickej ulice.

Overovatelia:
Jozef Galdun
Ing. Soňa Kožárová

