

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy NLC, sociálno prevádzková budova Zvolen	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zateplenie fasády	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Národné lesnícké centrum,T.G.Masaryka 22,Zvolen		
Projektant	Ing.arch. Ľubomír Lendvorský -ateliér ELPRO,Zvolen		
Zhotoviteľ	I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 752/11,Zvolenská Slatina 962 01	43779280	SK2022484079
Spracoval	Jana Kováčová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.02.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	145,69	8	Práca nadčas	13	GZS	
2		Montáž	112 491,10	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	3 600,56	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	5 478,86	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		121 716,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
				23 Súčet 7, 12, 19-22				121 716,21
Dátum a podpis			Pečiatka	24 DPH 20,00 % z				24 343,24
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				146 059,45
				Prenesenie daňovej povinnosti				
				Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.				
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kľzáva doložka				
Dátum a podpis			Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -				