

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy NLC, sociálno prevádzková budova Zvolen		JKSO		
			EČO		
			Miesto	Zvolen	
			IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, Zvolen				
Projektant	Ing.arch. Ľubomír Lendvorský-ateliér ELPRO, Zvolen				
Zhotoviteľ	I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01		43779280	SK2022484079	
Spracoval	Jana Kováčová				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
		13.02.2023		CPA	
Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 145,69	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 112 491,10	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 37 283,73	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 23 958,92	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 1 109,59			17	Iné VRN 153,00
6	Montáž 1 562,15			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 176 551,18	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 153,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 176 704,18	
				24 DPH 20,00 % z 35 340,84	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 212 045,02	
				Prenesenie daňovej povinnosti Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods.12 zákona č. 222/2004 o DPH.	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka	
				28 Zvýhodnenie	