

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy NLC, sociálno prevádzková budova Zvolen	JKSO	
Názov objektu	Objekt SO 02 – Zateplenie strešného plášťa	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Národné lesnícké centrum,T.G.Masaryka 22,Zvolen		
Projektant	Ing.arch. Lendvorský Ľubomír-ateliér ELPRO,Zvolen		
Zhotoviteľ	I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 752/11,Zvolenská Slatina 962 01	43779280	SK2022484079
Spracoval	Jana Kováčová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.02.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				Prenesenie daňovej povinnosti	
				Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -