ZMLUVA O DIELO C. 88/2023
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
Vv zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: GreenDream s.r.o.

So sidlom: Odborarov 34A 945 01 Komarno
Zastapeny: Gergely Kubovics -konatel’

1CO: 47958383

IC DPH: SK2024157663

DIC: 2024157663

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany: vV obchodnom registri Okresného sudu Nitra

(dalej ako ,,dodavatel*)

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava - Raca
so sidlom: Kubacova 21, 831 06 06 Bratislava
zastipena: Mgr. Michal Drotovan, starosta
1CO: 00304557

DIC: 2020879212

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia

Cislo uétu IBAN: SK0709000000005170801575

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

Technickych: Ing. Michal Gumenicky,
Ing. Stefan Borovsky,
Zmluvnych: JUDr. Renata Korduliakova,

(dalej ako ,,objednavatel’™)

Dodavatel’ a objednavatel’ dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvnd strana* a spolocne aj ako
. zmluvné strany *.

Clanok 1
Preambula

1.1 Téato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o verejnom obstardavani*) ktorého predmetom je
zakazka: ,,Vytvorenie parku Strelkova“ , ¢ast’ 2 - Vegeta¢né upravy parku Strelkova.



1.2 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana z nenavratného finanéného

prispevku, ktorého podmienky cerpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku (d’alej len ,,Zmluva o NFP®), uzatvorenej medzi objednavatelom a
Poskytovatelom v ramci Integrovaného regionalneho operacného programu v ramci projektu
Vytvorenie parku Strelkova v rdmci podpory zelenej infraStruktary v Mestskej Casti Bratislava-
Raca (kod ITMS2014+: 302071BYK1, kod vyzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, nazov vyzvy
Podpora zelenej infraStruktury a regeneracia vnutroblokov sidlisk). Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku ¢. IROP-Z-302071BYK1-73-87 nadobudla ucinnost’ dia
01.12.2022.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

2.1 Objednavatel’ ma zverené do spravy pozemky na ul. Strelkova parc. ¢. 1607/1, 1607/50,

1607/49, 1607/48, zapisané na LV 10382, v k.G. Rac¢a, vymera tizemia kde sa bude vykonavat’
dielo je cca 6060 m2 vratane spevnenych ploch (d’alej len ,,Stavenisko®).

2.2 Dodavatel’

3.1

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania si zahradnicke prace
a sadovnicke prace a je opravneny uzavriet tito zmluvu,

(if)  vyhlasuje, Ze je spolo¢nost'ou odborne sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eur6pskej tnie,

(iii) je povinny dodrziavat' vSetky prislusné platné vSeobecne zavidzné pravne predpisy a
technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eur6pskej unie vzt'ahujice sa na vykonanie
diela, a to najmi, nie vSak vylu¢ne, zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity,
ktoré mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel’ a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju
a za podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami
a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri
realizéacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti sa subdodévatel'om
rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou dodavatel’ v priamom rade
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatel'ov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

(vi) vyhlasuje, Ze v Gase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri
partnerov verejného sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nad’alej
uloZena pravnymi predpismi, dodrziavana dodévatel'om po celi dobu platnosti a Gi¢innosti
tejto zmluvy arovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon ¢. 315/2016 Z.z., budu
v uvedenom registri registrovani aj vietci subdodéavatelia dodavatel'a, v pripade, ak spiiiajii
uvedenym zdkonom stanovené kritéria pre registraciu.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vegetacné tpravy parku Strelkova « (dalej len
,, Dielo “) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky dodéavatela zo dna
10.02.2023 ktora tvori vo forme Prilohy ¢. 1 neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy, a to na



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla
v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.
V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto
zmluvy, bude mat prednost’ obsah zmluvy.

Dodavatel’ sa zavédzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a v¢as zhotovit’ a
objednavatel'ovi odovzdat’ Dielo a objednavatel’ sa zavizuje takéto riadne zhotovené Dielo
prevziat’ a poskytnut’ dodavatel'ovi nevyhnutnu sucinnost’ v sulade so zmluvou a zavdzuje sa
uhradit’ dodavatel'ovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatel'om realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie
vztahujicej sa k Dielu v rozsahu SO 06 Vegeta¢né upravy blizSie Specifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel’ je opravneny pouzit’ dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicka
dokumentéciu pre realizdciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-
technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vyluc¢ne:

(i)  projektova dokumentacia

(i)  vykaz vymer

(iii)  stavebné povolenie

(iv)  ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel' sa zavizuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou
dokumentéciou k Dielu a vykazom vymer, (dalej len ,,Projektovd dokumentacia“ a ,,Vykaz
vymer*), d’alej v sulade s pokynmi objednéavatel'a a/alebo nim splnomocneného zéstupcu.
Projektova dokumentécia tvori nedelite'na sucast’ tejto zmluvy ako Priloha €. 2 a Vykaz vymer
tvori ako sucast’ cenovej ponuky dodavatela nedelitel'nt sti¢ast’ tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.
V pripade rozporov medzi projektovou dokumenticiou a vykazom vymer ma prednost
projektova dokumentécia.

Realizacia Diela bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného
povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu drobnych stavieb, stavebnych tprav a udrziavacich
prac (oboje dalej ako ,,Stavebné povolenie ).

Dodavatel' na zdklade zmluvy zabezpeci realizdciu Diela v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a
technologickymi normami.

Dodavatel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a S odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodéavatel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(i)  po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie
je Dielo vzmysle Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek
objednavatel’a stavebno-technicky realizovatel'né ako celok,
(i)  ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval
si vSetky zverejnené dokumenty a stavebno-technicku a intt dokumentaciu k Dielu a ma
tak vSetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou Diela za nim stanoventl cenu Diela.

Dodavatel’ pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou
Diela, zobral do tivahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie
Diela ako celku (najmai, ale nie vylu¢ne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a
stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov,
odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady stvisiace s
realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
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3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

Dodavatel’ sa zaviazuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji
platné certifikaty kvality a spiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavdznymi predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy,
zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objedndvatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku v stulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial’ na niektorti doddvku neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre vol'bu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel' v Projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej suvisiacej dokumentécii,
preukaze dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,,produkty) a objednavatel’ pri naslednych
kontrolnych meraniach produktov preukdzatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté dodavatelom
uvedené aplatnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel' povinny po preukazani uvedenych
nedostatkov zo strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ a to
formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty spiiiajiice pozadované hodnoty
(normy). Ak dodavatel' takymto konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny ju
nahradit’ v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonanie Diela bude dodévatel realizovat’ na zdklade Casového
harmonogramu postupov préac (dalej len ,, Casovy harmonogram *) spracovaného dodavatel'om
za podmienok podla tejto zmluvy; v stilade s nim dodéavatel’ riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatel'ovi. Pre vyliidenie pochybnosti sa ma za to, e Casovy harmonogram sa za¢ina
odo dna prichodu na Stavenisko, ¢o bude zaznamenané v stavebnom denniku. Dodavatel je pri
vypracovani Casového harmonogramu povinny re$pektovat terminy jednotlivych ukonov
smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit’ jednotlivé terminy
v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizicie Diela, dosledného preskimania
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a urenia ¢asovej narocnosti technického rieSenia
realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet personalnych kapacit, ku ktorych
poskytnutiu sa zaviazal.

Akékol'vek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednévatelom st mozné len
na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a.

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatel'om,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych
¢innostiach.

Dodéavatel’ si zabezpeci vodu v pripade, ze vodovodna pripojka objednavatela nebude este
k dispozicii. Dodavatel’ berie na vedomie, ze Stavenisko je oplotené zhotovitelom cCasti 1 —
buracich prac a spevnenych ploch (d’alej len ,,zhotovitel’ Casti 1°). V pripade ak zhotovitel’ Casti
1 zo Staveniska odide a demontuje oplotenie, je dodéavatel’ povinny zabezpecit, aby bolo
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

Stavenisko riadne oplotené¢ za ucelom zaruCenia primeranej miery bezpe€nosti pre osoby
neopravnené vstupovat’ na Stavenisko.

Dodavatel’ (jeho zamestnanci, subdodavatelia ¢i iné osoby podiel’ajuce sa na plneni diela) berie
na vedomie, ze prace budu vykondvané na Stavenisku, priCom je povinny respektovat’ pokyny
zhotovitel’a Casti 1 a stavebného dozoru objednévatel’a a svoje prace bude planovat’ tak aby bol
dodrzany termin pre splnenie diela.

Lehota dodania predmetu zakazky pre 2. ¢ast’ zakazky je do 5 mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska pre 1. Cast’ zakazky, vyzva na prevzatie staveniska bude doruc¢ena do 7
kalendarnych odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo, prevzatie staveniska je do 7 dni
od dorucenia vyzvy. Predpokladany ¢as umoznenia vstupu na stavenisko bude 10 tyzdnov od
protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi v 1. €asti zdkazky. Termin protokolarneho
odovzdania staveniska zhotovitelovi v 1. Casti zdkazky oznami objednévatel’ dodavatelovi
bezodkladne.

Dodéavatel’ najprv zrealizuje Cast’ prac, ktora spociva len v odstraneni porastov uré¢enych na
odstranenie a v priprave Uzemia pre stavebné prace. Novu vysadbu drevin, krovin, rastlin a
travnika bude realizovat’ v druhej etape, po ukoncéeni stavebnych prac a montézi, resp. osadeni
prvkov drobnej architektiry. Objednavatel je povinny vyzvat’ doddvatel’a na zahdjenie prac tak,
aby tento mohol riadne splnit’ termin pre ukoncenie diela uvedeny v bode 4.5.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania identifikovaného v ¢l. 1
bod 1.1 tejto zmluvy podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
nasledovne:

Cena bez DPH 26 515,24 EUR
DPH 5 303,05 EUR
Cena celkom vratane DPH 31 818,29 EUR

slovom: tridsat’ jeden tisic 0sSemsto osemnast’ eur a dvadsat’ devit’ eurocentov vratane DPH.

Konecna celkova cena Diela bude urcend stctom vsetkych opravnenych faktur podla tohto
¢lanku.

Cena Diela zahfila vSetky a akékol'vek ndklady, ktoré dodéavatelovi a/alebo jeho
subdodavatel'om vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela
st rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a
odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela
pravo na nahradu d’al§ich nékladov.

Dodéavatel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodavatel'om predlozend cenova kalkulécia —
cena Diela je uplna, maximalna a zavdzna, a to s odkazom na uplatnenie ¢l1. 3 bodu 3.8 a 3.9
tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické
rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku.



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel' nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze dodéavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi cenu Diela na zdklade faktur, vystavenych
dodévatelom vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca na zdklade redlne vykonanych
a objednavatelom prevzatych prac, priCom podkladom pre kazda vystavenu faktaru budia
supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma zmluvnymi stranami
v sulade s bodom 5.7 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednéavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za dielo
sa bude hradit’ zo strany objednavatela priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za
kazdy kalendarny mesiac plnenia.

Dodavatel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom, pricom sucastou faktiry je
supis fakturovanych prac v cenach podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ supis vykonanych prac
najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni od predlozenia stupisu dodavatel'om. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis
vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a
objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as uhradit’ predlozenu faktiru. St¢ast'ou faktiry je cestné
prehlasenie dodéavatela, ze ma uhradené vsetky splatné zaviazky voci svojim subdodéavatel'om.

Faktra musi byt objednéavatel'ovi dorucend vratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze
splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZovat najbliz$i nasledujici pracovny def.

Dodavatel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti daitiového
dokladu podl'a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
a § 3a ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zdkonnik*), dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov
a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materidly su zbavené prav tretich stran). Dodavatel’
je povinny uvadzat’ vo faktire aj d’alSie informacie podl'a poziadaviek obstaravatela (napr.
nazov projektu, ¢islo projektu v ITMS, ¢islo vyzvy a nazov operacného programu a pod.).

Objednavatel’ je opravneny vratit' faktaru dodavatel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v
pripade chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych tdajov alebo naleZitosti
do 14 dni odo dna jej dorucenia zo strany dodédvatel’a, priom nova 30 diiova lehota splatnosti
faktury zacne plynat’ odo diia dorucenia spravnej faktury objednavatelovi.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky z tejto zmluvy tretej
osobe alebo zriadit’ zaloZzné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu diela,
objednavatel je povinny zaplatit’ len primerane znizent cenu diela. Ak sa zmluvné strany tymto
sposobom dohodnu na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte nepocitalo, tak
objednavatel’ je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej dojednanych
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5.14

5.15

jednotkovych cien a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu diela primerane
zvySenu. Takéto zmeny sa moZzu realizovat len v sulade s ustanoveniami § 18 zakona o
verejnom obstardvani.

Vsetky zmeny, prace a vykony pozadované objednévatel'om podla predchadzajuceho odseku,
ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podla tejto zmluvy zistena (d’alej len
»haviac prace®) budu riesené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zékona
0 verejnom obstaravani a odsuhlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym zastupcom
objednéavatela. Naviac prace buda fakturované osobitne po predchadzajicom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného dodatku k
tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije dodavatel’ nasledovné ceny:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy, pouzije ceny
z tohto vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi
zhotovitel’ osobitnt kalkuldciu ceny,

€) v pripade, ze osobitna kalkulacia ceny podla pism. b) tohto odseku nebude predlozena alebo
nedojde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budli naviac prace ocenené
pomocou smernych orientacnych cien odporuc¢enych niektorym uznavanych cennikom v oblasti
stavebnictva na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané; ,,menej prace” budu odpocitavané
podl’a cien jednotlivych poloziek vykazu vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

5.16

5.17

5.18

Platby budt vykonavané bezhotovostnym platobnym prevodom na ucet dodévaterla.

V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si dodavatel’ nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, ktorych dodavatel
navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuji objednavatel'ovi znami subdodévatelia, a zdrovei subdodéavatelia poziadaju
objednavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, objednéavatel' poskytne dodavatelovi
primeranu lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej médze dodavatel namietat, Ze voci
subdodéavatelovi nema Ziadne podlznosti, o musi dodédvatel’ vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' thradu dodavatel'ovej
faktiry a to aZ do Casu, kedy nebudil zaviazky dodéavatel'a voci subdodavatel'om zaplatené.
Pocas doby zadrzania podl'a tohto odseku zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich peniaznych zavdzkov voc¢i dodavatelovi a dodavatelovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany dodavatela v lehote poskytnutej
objednévatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych néarokov voc¢i dodavatelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednéavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
objednavatel'ovi preukazané, Ze dodavatel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavizky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela vo¢i dodavatel'ovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zavdzkov voci dodavatelovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im dodavatel’ vyslovuje suhlas.
Skutocnost’, Ze objednavatel vykond platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel
dodavatel'ovi minimalne 5 dni pred tym, nez objedndvatel’ faktiru vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok dodéavatel'a na uhradu ceny diela do vySky uhrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodavatel'ovi, zanika dnom tejto twhrady objednavatelom subdodavatelovi
dodavatela.

Vysku plnenia zaplatent priamo subdodavatelovi v sulade s ods. 6.12 si objednavatel’ z
vykonovej zabezpeky/bankovej zaruky v zmysle ¢l. 6.



6.1

6.2

6.3

6.4

Clanok 6
Bankova zaruka/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diu wuzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi ,,Bankovl zaruku za riadne vykonanie Diela® vo forme originélnej listiny na
zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel’ nebude plnit’ svoje
povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohl'adavka
(dalej v tomto bode len ,,vwkonova bankova zaruka*). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢.
483/2001 Z.z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, bude obsahovat zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti
objednévatel'a na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 8% z ceny Diela bez
DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od t¢innosti
zmluvy az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu a bude platna
minimalne 10 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Objednavatel je opravneny pouzit’
bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak dodavatel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost’ uhradit’ penazné zavidzky vratane penaznych zavizkov voci
svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu
riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov
a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany dodavatel’a, po zdokladovani ich preukazatel'nosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatel’a, ktory si svoj zavédzok nesplni ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatel'ovi
do 30 dni po odovzdani aprevzati ukonceného Diela a predlozeni cestného prehlasenia
dodavatel’a, ze vSetky jeho splatné penazné zaviazky voci vSetkym jeho subdodavatel'om s
uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskdér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel’ opravneny najneskér ku diu
uzatvorenia (podpisu) zmluvy zloZit’' bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednéavatel’a,
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, Ze dodavatel’ nebude plnit’ svoje
povinnosti podl’a tejto zmluvy a objednavatel'ovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohl'adavka
(dalej len ,,vpkonova zabezpeka**). Objednavatel’ je opravneny pouzit’ vykonova zabezpeku
alebo jej ast’ v pripade, ak dodavatel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvni povinnost’, nesplni
povinnost  uhradit’ pefiazné zavazky vratane penaznych zavizkov voci svojim subdodéavatel'om,
zmluvnych pokut asankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmai/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon¢enia Diela
a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukdzatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodéavatela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v primeranej lehote na napravu.
V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita
na krytie peniaznych zavézkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zaviazky voci vSetkym jeho
subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich
(120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela.

Dodavatel’ je povinny najneskor ku ditu podpisania Preberacieho protokolu zlozit’ na bankovy
ucet objednavatel’a garan¢nu zabezpeku vo vyske 2% z ceny Diela (bez DPH).

Garanc¢na zabezpeka vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celu zaru¢nti dobu podl'a
Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy.



6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Dodavatel’ ma pravo do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaru¢nej doby na vratenie
30% hodnoty zabezpeky.

MozZnost’ znizenia vysky garancnej zabezpeky podla bodu 6.4 tejto zmluvy je dodavatel
opravneny uplatnit’ len V pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel’
neuplatnil pravo na ¢erpanie zo zabezpeky.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani Naviac prac ma
vykresova Cast’ Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej ¢asti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budi fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade uzatvoreného Dodatku k zmluve podl'a
aktualne platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani.

Osobitna faktara za vykonané Naviac prace bude podl'a rozsahu vykonanych prac vystavena po
prevzati Naviac prac stavebnym dozorom a objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktaru
dodavatel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktudlne
platnych pravidiel uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzdjomne spolupracovat a poskytnll si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknii pocas
realizécie Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Dodavatel’ sa zavézuje urCit’ v stlade so zmluvou zodpovednu osobu, ktorou je Gergely
Kubovics a jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné). Tato osoba a jeho zastupca musia byt
bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a praxou v obore
zarucovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatel'a. Zodpovedna osoba je povinna byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade
jej nepritomnosti musi byt’ na Stavenisku pritomny zastupca.

Kontaktné idaje odbornej osoby:
Meno: Gergely Kubovics

Tel. kontakt

Email:



8.4

8.5

8.7

8.8

8.9

8.10

V pripade, ak objednavatel’ organizuje kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zaCastnit’, a to prostrednictvom odbornej osoby, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov
dodavatel’a, pricom moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatel'ov alebo aj iné relevantné
osoby. Miesto a termin konania kontrolnych dni je objednavatel’ povinny oznamit’ dodavatel'ovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice skuto¢nosti tykajice sa realizacie Diela.
Zastupca dodavatel’a umozni pristup technickému dozoru objednavatel'a k dennym zaznamom
v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskor
nasledujtci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité
rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznadmit' aj technicky dozor
objednavatela na Stavenisku. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela
objednéavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo
strany dodavatel’a. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatel'ovi
a/alebo zastupcovi objednavatel’a.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami
tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dnom
prevzatia Diela na zéklade podpisané¢ho Preberacieho protokolu.

Dodéavatel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednéavatela alebo oprdvnenej osoby objednéavatela. V pripade, ak dodéavatel' pouZzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajiuceho predlozenia objednédvatel'ovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit’ objedndvatelom
schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel’ moze poziadat’ dodavatel’a, aby bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych
dni, odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu pracujicu pre dodéavatela alebo jeho
subdodavatela, ktord podl'a odborne ustidleného nézoru/stanoviska objednavatela zneuziva
svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na Stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez suihlasu objednavatel'a umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z
prace na Diele bude dodavatel'om bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych
dni, nahradena inou osobou na naklady dodéavatel'a. Odvolanim subdodavatel’a zo Staveniska
podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Dodavatel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov
/ inych o0s6b vykonavajucich svoju c¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich
subdodavatel'ov / inych 0sdb vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodévatel'ov Dodavatel'a na
Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky
dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osvedCenia. Dodavatel’ je povinny zabezpecit’ svojim pracovnikom prislusné
osobné pracovné pomdcky. Dodavatel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v sulade so v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi objednévatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku
najmé o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku,
(111) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZziaroch.
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.20

8.21

Dodéavatel sa zavizuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. 0 nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnadvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrziavania
tohto zavézku je objednavatel’ opravneny vyziadat si od dodavatel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel’ dodava pracu alebo poskytuje
sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednédvatel’ mohol skontrolovat’, ¢i dodavatel’ neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestndvania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny
objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodévatel' zodpovedd za vsetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, ze
dodavatel’ porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi
potrebnu sucinnost’ podl'a zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Dodéavatel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze sthlasi s tym, ze objednavatel'ovi
nahradi skodu, ktord bola spdsobena objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podla
zakona o0 nelegdlnom zamestnavani zo strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie
a spésobentl Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dovodov, dodavatel
uhradi objednavatel'ovi do pétnastich (15) dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednévatela.

Objednavatel’, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlicim svoju ¢innost’ pre
dodavatel’a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju
¢innost’ pre dodavatela nie je dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozend bezpecnost’ vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajtcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Dodavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni
pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti, ktora brani alebo st'azuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne
na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je
tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni, odo dia,
Vv ktory Dodavatel’ nadobudol vedomost’ o chybe Projektovej dokumentacie a/alebo ostatnych
podkladov pre realizaciu Diela upozornit’ objednavatel'a na chyby Projektovej dokumentacie a
ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do Casu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti
Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k
zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela.
Dodavaterl’ v tejto stvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej
chybou. Inak to bude povazované za podstatné poruSenie zmluvy. V pripade dokazovania
opravnenosti takéhoto postupu si objednévatel’ moze obstarat’ prislusné odborné stanovisko.

Ak hrozi, ze dojde zo strany dodéavatela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je dodavatel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k
elimindcii ¢asového sklzu bez naroku na zvySent odmenu.

Dodavatel' zodpovedd za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386
Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
dodavatel’a za ¢innosti pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy.

Dodavatel’ d’alej berie na vedomie a akceptuje, ze sucastou Diela nie je dodanie a inStalacia

mobiliaru, Sportovych a hracich prvkov (dalej len ,Externé prvky®). Objednavatel
zabezpe¢i dodanie a inStalaciu Externych prvkov osobitne dodavatel'skym sposobom (t. j.
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8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

9.2

prostrednictvom  tretej  objedndvatelom  osoby).  Dodavatel  je v suvislosti
s montazou/inStalaciou Externych prvkov povinny strpiet’ na Stavenisku tato ¢innost’ vratane
pritomnosti 0sob dodavatel'a Externych prvkov zodpovednych za ich vykonanie (montaz
a inStalaciu), ako aj docasné zloZenie pripadné¢ho technického vybavenia alebo presunu
techniky k tomu potrebnej. Dodavatel’ povinny skoordinovat’ vykon prac na Diele s montazou
Externych prvkov takym sposobom, aby nedochadzalo k vzijomnému negativhemu
ovplyviiovaniu oboch ¢innosti na Diele, ani k zamedzeniu vykonu niektorej z uvedenych
¢innosti prac a montaze Externych prvkov) a tieto vo vzajomnom subehu plynule prebiehali
v sulade s Casovym harmonogramom realizacie Diela.

Obdobne ako je uvedené v predchadzajicom bode tejto zmluvy, bude dodavatel’ postupovat’ aj
Vv pripade inStalacie a montaze pripadnych d’alSich zariadeni alebo vybavenia Diela, ktoré nie
st sucastou Diela podla tejto zmluvy a Objednavatel’ jeho dodanie a instalaciu do Diela bude
zabezpeCovat’ vlastnymi kapacitami alebo dodavatel'skym sposobom v Case prebiehajucich
prac na Diele. V pripade, ak objektivhe nebude mozné skoordinovat’ uvedené cCinnosti
s vykonom stavebnej ¢innosti dodavatel’a na Diele tak, aby tieto vo vzdjomnom subehu plynule
prebiehali bez ohrozenia lehdt plnenia Casového harmonogramu Diela, je dodavatel’ povinny
bezodkladne po obdrzani informacie od objednavatela o potrebe vykonania niektorej
z uvedenych ¢innosti upovedomit’ o tejto skutoc¢nosti technicky dozor objednévatel’a, ktory
uvedenu skuto¢nost’ a jej pri¢iny (dovody) zaznamena do stavebného dennika s uvedenim poctu
dni, po€as ktorych nebolo mozné realizovat’ prace vzhl'adom na vykon inych prac. O uvedeny
pocet dni sa prediZi koneény termin pre odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom
v Casovom harmonograme.

Dodavatel’ bude vykonavat’ prace v pracovnych dnoch v ¢ase od 7.30 hod do 17.00 hod.
Dodavatel je povinny v stvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie
Diela pohybovat’ sa tak neohrozil bezpecnost’ a majetok objednévatel’ a tretich osob a v ¢ase
mimo dopravnej $pi¢ky t.j. v ¢ase po 8.30 hod do 15.30 hod.

Dodavatel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednavatel’'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade vykonavania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatela alebo v pripade vymeny subdodavatela podl'a Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy to
vopred pisomne ozndmi objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni pred tym, ako ma v
umysle zapojit’ subdodavatela do realizécie prac a stcasne uviest’ vSetky udaje, pozadované
podl’a Prilohy €. 3 tejto zmluvy o novom subdodavatelovi.

Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodavatelov dodavatela, ktori
spifiaju podmienky uéasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pis. a) aZ f) zakona o verejnom
obstaravani a s zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla podmienok a
poziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takto zdkonnt
povinnost’ maju. Navrhovany subdodavatel’ nie je v konflikte zaujmov voci objednavatelovi a
osobam, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentdcie. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho
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9.5

b)

9.6

9.8

9.9

9.10

doplnenie azmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide
0 zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje dodéavatel’ vyuzil pri preukazovani splnenia
podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani
identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takéto zmena musi byt riadne odévodnena
a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel’ berie na vedomie, Z¢ jeho uzatvorenie
je podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel’ zisti, ze dodavatel' neuhradil splatnu faktaru v lehote splatnosti
svojmu subdodavatel'ovi za riadne a v€as dodané plnenia tykajuce sa vykonavania Diela alebo
Vv stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nemé objednavatel’ dovodné pochybnosti,
je objednavatel’ opravneny:

sumu, ktorti dlhuje dodavatel’ subdodavatel'ovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatel'ovi namiesto dodavatel’a, ak o tom upovedomi dodavatel'a najmenej desat’ (5)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikéaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel’ narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost’ narokovaného vyplatenia
ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel’ alebo nim poverena osoba. Ak dodéavatel’ do piatich
(5) pracovnych dni odo dia upovedomenia objednavatel'om podla predchadzajicej vety
neuvedie oddévodnené namietky proti tthrade svojho zavidzku voc¢i subdodéavatelovi alebo
niektorej jeho cCasti, plati, Ze proti thrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety
moze dodavatel’ odovodnit’ len tym, Ze jeho penazny zavézok voci subdodavatel'ovi nevznikol,
je sporny alebo Ze uz zanikol alebo ze dovodom omeskania dodédvatel'a s jeho plnenim je
omeskanie objednéavatel'a so splnenim skor splatnych penaznych zavizkov podla tejto zmluvy;
musi tiez uviest’ rozsah, v akom proti thrade namieta, ak sa tieto dovody vzt'ahuju len na Cast’
jeho penazného zaviazku voc¢i subdodéavatelovi. Podanie uvedenych ndmietok nebrani
objednévatel'ovi v thrade dlznej sumy subdodavatel'ovi. V pripade, ak objednédvatel’ uhradi
priamo subdodavatelovi dlzni sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej
dodavatel'om v priebehu realizacie Diela v stlade alebo zkonecnej faktury vystavenej
dodavatelom uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6,
bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.2 zmluvy.

bez ohl'adu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit’ zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za
Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury
subdodavatel’a, a to vo vyske sumy zodpovedajlicej dlznej sume podla tejto faktury a bez toho,
aby tym bol objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo.
Takto pozastavenu Cast’ ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zaviazok dodavatela voci
subdodavatel'ovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

Dodavatel' je povinny najneskdér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukoncené¢ho Diela predlozit’ objednavatel'ovi ¢estné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné
zavdzky za riadne a vcas dodané diela jednotlivych subdodavatelov voci vsetkym jeho
subdodavatel'om su uhradené v plnom rozsahu alebo v plnom rozsahu zanikli zapoc¢itanim.

Dodévatel’ je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy
voci objednéavatelovi, vratane zavdzkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankecii.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a
vykonavat’ pravidelne denne hrubé cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel’

vyzve dodédvatela k vycCisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdovodne nevykond ani v

13



9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

dodatoc¢ne poskytnutej lehote, ma objednéavatel’ pravo vycistenie Staveniska zabezpecit' sdm na
naklady dodéavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit’, a to v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodévatel’ je povinny
odovzdavat’ odpady na zhodnotenie/zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré
maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel’ je povinny pocas uskutoc¢niovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zédkona ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit’ zelen a
prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel’ nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit’
alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel’ je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody a elektrickej energie
na Stavenisku zo strany objednavatel’a, tieto naklady objednéavatelovi riadne a v¢as hradit’, a to
na zéklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Dodavatel je povinny hlasit’ akékol'vek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

Dodéavatel’ je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Dodavatel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost
subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a
nedorobky, ktoré boli dovodom neprevzatia diela a Dielo bude prevzaté objednavatel'om na
zaklade Preberacieho protokolu. Objednavatel’ bude opravneny (nie vSak povinny) vyhradne na
zaklade svojej vlastnej a slobodnej ivahy Dielo prevziat aj v pripade, ak vykazuje drobné vady
a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojeni sinymi nebrania uzivaniu Diela
a Dohodnut’” s Dodavatel'om lehoty na ich odstranenie pisomne v preberacom protokole.
Dodavatel' prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budiu pred nastupom na Stavenisko
oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi,
poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vzt'ahuji na vykon €innosti pri realizacii Diela
podl'a zmluvy.

Dodavatel’ je povinny najneskor k podpisu zmluvy predlozit’ objednavatel'ovi doklad o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou Cinnostou s dojednanym poistnym
plnenim minimélne vo vyske 50% ceny diela s platnostou a ucinnostou pocas celej doby
realizacie diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujicim zaplatenie
poistného na aktudlne poistné obdobie. Dodavatel’ je povinny udrziavat’ toto poistenie tak, aby
poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda dodavatel’ v priebehu
akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' vSetky postupy pri realizacii Diela, najmi ¢i sa
realizacia Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej
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9.19

9.20

10.1

10.2

dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zaviazuje zabezpecit, aby v stlade s podmienkami ucasti vo verejnom obstaravani
podrla Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi,
ktorych dodavatel’ predlozil objednavatel’'ovi vo verejnom obstardvani a ktorych objednavatel
pozadoval v rdmci verejného obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok ucasti v sit'azi
a ktorych kvalifikacné predpoklady budi zarucovat’ riadne a vcasné splnenie povinnosti
dodavatela. V pripade, ze pocas realizacie Diela dojde k zmene v osobe kvalifikovaného
pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu ozndmit
objednavatel'ovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vyssSie uvedené¢ho sa takéto porusenie
povinnosti dodavatel’a bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel’ v pripade potreby ozndmi objednavatel'ovi osobu, ktora bude na ndklady dodavatel’a
s poverenim objednavatel'a vykonavat’ funkciu koordindtora bezpe¢nosti (len v pripade, Ze
nebude uréeny koordinator bezpecnosti zhotovitel'om stavebnej Casti) podl'a nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni neskorsich predpisov, ktori dodavatel’ preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu
osoby koordinatora s iradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu preukazujiceho jeho
odbornu sposobilost’, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa
realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodévatel'ovi na plnenie
predmetu zmluvy (zékazky), ato po celt dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze
preukazat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v
pripade zmeny ozndmi dodéavatelovi informéciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti
objednévatel'ovi najneskdér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim zmeny tejto

osoby).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel’ jeho protokolarne odovzdanie objednavatel'ovi
(d’alej len ,,Vyzva na prevzatie ukonc¢eného Diela*). Vo Vyzve na prevzatie ukonceného Diela
dodavatel’ ur¢i termin odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7)
kalendarnych dni odo diia doruCenia Vyzvy na prevzatie ukonceného Diela objednévatelovi.
Objednavatel’ ukon¢ené Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na ukon¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, uzivaniu celého Diela. Prevzatie
ukonceného Diela mozZe byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych vad, ktoré brania
uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonc¢eného Diela predlozi objednavatel'ovi predpisanti
dokladovu cast’ vztahujicu sa k Dielu, potrebnil najmi, nie vSak vyluéne pre ucely
kolauda¢ného konania (d’alej len ,,Dokladova cast*) na kontrolu. Dokladovd cast’ bude
obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie vylucne:

(i)  stavebny dennik;
(i)  doklady o odvoze a likvidacii odpadu;

10.3

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis,
v ktorom Objednavatel uvedie dévod odmietnutia podpisania Preberacieho protokolu. K
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10.4

10.5

10.6

12.1

12.2

12.3

uvedenému doévodu/dovodom nepodpisania Preberacieho protokolu Dodavatel do Zapisu
uvedie svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zapis bude obsahovat’ termin uskuto¢nenia
d’alSieho Preberacieho konania, pricom vytycenie tohto terminu nebude predstavovat’ dohodu
stran o predizeni doby zhotovenia Diela a nema vplyv na omeskanie Dodavatela. Zmluvné
strany urcia termin d’alSieho preberacieho konania po vz4jomnej dohode a ak v den spisania
Zapisu nedospeju k dohode, termin d’alSieho Preberacieho konania urci Objednavatel tak, aby
sa uskutocnil v primeranom ¢asovom odstupe po zohl'adneni v Zapise uvedenych stanovisk a
vyjadreni Dodévatel’a.

Pokial' nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po
vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podla bodu 10.3 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha
dodavatel’ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

V pripade ak dodavatel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel’
povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich
(30) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel’ bude Dielo zhotovovat’ na Stavenisku. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej
sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela,
znasa dodavatel’. V pripade, ze ddjde k odovzdaniu diela 1 Casti predmetu zakazky, prebera
stavenisko dodavatel’ thned po opusteni staveniska zhotovitel'om 1 asti.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel’ zodpoveda za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane
jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda schvalené v sulade s ustanoveniami
zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu
zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v sulade s platnymi technickymi normami
a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi
zmluvou, Projektovou dokumentéaciou, stavebno-technickou dokumenticiou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania objednavatel’ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel’ v pripade, ak boli tieto

spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel’ poskytuje objednavatelovi zaru¢ni dobu na Dielo v trvani dvadsat’$tyri (24)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacicho
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124

125

12.6

131

13.2

protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednévatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov. Zaruka sa nevzt'ahuje na poSkodenia vzniknuté zanedbanim
pravidelnej starostlivosti o sadové upravy (priCom dodavatel’ preukazatelne poucil zastupcov
objednavatel'a o podmienkach pravidelnej starostlivosti, 0 com zmluvné strany spisali protokol
0 pouceni), nespravnym zalievanim, Skodcami, zverou, vandalizmom, tretimi osobami,
vichricou, krupobitim, snehovou kalamitou.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel’ nemdze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze pri odstraiiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat’
nova Zarucna doba.

Dodavatel’ je povinny pocas plynutia Zaruc¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ dodavatel'ovi vady Diela
najneskor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. Dodavatel’
je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak
do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznédmenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel’ povinny nastapit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznédmenia vady. Ak dodavatel’
neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na naklady dodévatela. Dodavatel je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazdd zo zmluvnych strdn sa zavidzuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchddzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neozndmi
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu
overovat’ uCtovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolocnost’, alebo
v stulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného orgéanu, alebo iné¢ho
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informéacie
0 obchodnych vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické,
obchodné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budiicnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo
inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmi Zakona o verejnom
obstaravani) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujicu zmluvna
stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana mé pravo poskytnut’ takéto informacie:

(i)  naucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie

v suvislosti so zmluvou;
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(i)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

osobe, ktord pre takil zmluvnt stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

osobe, ktord pre takii zmluvnl stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

Vv pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
dodavatel’a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podl'a bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel’
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylucne nasledovné konanie:

(i)
(i)

(iii)
(iv)

v)

dodavatel’ neza¢ne s vykonom prac podl'a Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.6 tejto zmluvy; alebo

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, ze dodavatel’ nedokaze zhotovit’ Dielo podl'a
terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel’ neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel’ celkom zastavi prace na Diele alebo
voc¢i dodavatel’'ovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo
voci dodavatel'ovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodéavatel
vstupil do likvidacie; alebo

dodavatel’ nesplni/porusi povinnost’ stanovent v Clanku 9, bode 9.20 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcidch:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v pripade omeskania dodéavatel'a so zacatim prac v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.6
tejto zmluvy, objednavatelovi vznikd voci dodavatel'ovi narok na zmluvnlil pokutu vo
vyske 200,-EUR bez DPH (dvesto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodadvatel'a vykonéavat jednotlivé Ciastkové plnenia v
zmysle Casového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednévatel'ovi
vznika voc¢i dodavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH (pit'sto
eur) za kazdy den omeSkania dodavatel'a pocnic 6smim (8.) dilom omeSkania, a to v
suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, s vynimkou
nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia
podrla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

Vv pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zGcastnit’ sa kontrolnych dni
zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznikd
objednavatel'ovi narok voc¢i dodavatel'ovi na zmluvnua pokutu vo vyske 50,- EUR bez DPH
(patdesiat eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazateného nedodrzania povinnosti dodévatel'a ustanovenych v Clanku 9,
bodoch 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkol'vek inej zmluvnej povinnosti dodavatela
ustanovenej alebo vyssie neupravenej podl'a osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela
vznika objednavatel'ovi narok voci dodavatel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 250,-EUR
bez DPH (dvestopdtdesiat eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti
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15.2

15.3

154

155

a Vv pripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, o i len zaCaty deni nesplnenie/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane.

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podl'a Clanku 8 bodu 8.21 a 8.22
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo
vyske 500,- EUR bez DPH (pdtsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatel'om podl'a Clanku 4, bod
4.5 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voci dodévatel'ovi na zmluvni pokutu vo
vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

(vii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich zo Zapisu, ktory
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika
objednavatel'ovi narok vo¢i dodavatel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 200,-EUR bez DPH
(dvesto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dia tplného odstranenia vsetkych
vad a nedorobkov.

(viii) v pripade, ak dodavatel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatel'om pocas plynutia Zaru¢nej doby, vznika objednavatel’'ovi narok
voc¢i dodavatel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pét’sto eur) za kazdy
aj zacaty den omeskania, a to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a
nedorobkov.

(ix) v pripade akéhokol'vek porusenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom dodavatela
a/alebo subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci doddvatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy,
¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zaplatenie zmluvne] pokuty zo strany objedndvatela nemd vplyv na pripadné naroky
objednavatel'a na nahradu Skody prevysujucej zmluvnt pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodéavatel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavizku voci
dodavatel'ovi ma dodévatel’ pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni od
objednavatel'a iroky z omeSkania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady
¢.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy dodavatel’a na thradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu irokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dila doru€enia predmetnej vyzvy dodavatel'a objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastant okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako
pravnou skuto¢nostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatel'nej, neodvratitelnej a
nezavinenej udalosti, ktoré maju svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach
(ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako
napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo v nepredvidatel'nej I'udske;j
¢innosti (napr. Strajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia dodavatel'a
v plneni svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy, dodavatel’ poskytne plnenie len v rozsahu
maximalne moZnom s cielom vyli€enia vzniku situdcie, ze nebude dodrZzany termin ukoncenia
diela a/alebo, ze vzniknu objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situicie je
dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat objedndvatela, najneskor do 24
(dvadsat’styri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel’ nie je povinny nahradit’ Skodu a ani zaplatit’ zmluvnu pokutu, ak st dané okolnosti
vylucujice zodpovednost’ v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo dovody vyssej moci, ktoré maju svoj pdvod v Zivelnych pohroméch
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodei,, zosuv pddy, snehova kalamita), v
epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo v
nepredvidatel'nej I'udskej €innosti (napr. Strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven plnil
zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zdujme vylucenia
vzniku situdcie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatel'ovi iné Skody.

Clanok 16
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akékol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozné len na zéklade pisomne uzatvorené¢ho
aoboma zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit’ nedelitelni sucast’
zmluvy.

Clanok 17
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budt riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky a ostatnych
stvisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, ucinnost’, vyklad,
vyklad poruseni zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu riesené predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riesené, pokial’ sa
sporové strany pisomne nedohodntl inak miestne a vecne prislusnym vSeobecnym sidom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného siidu neboli €¢inné, nema to
vplyv na platnost’ a i€innost’ samotnej zmluvy.

Ak je dodavatel'om podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi
sa riadit’ pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektovd dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie,
doklady a dokumenty dorucené dodévatelom objednavatel'ovi v zmysle tejto zmluvy, po jej
uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informécie, vyjadrenia a d’alSia sprievodnd dokumentacia
poskytnutd objednavatel'om dodavatel'ovi budu tvorit’ nedelitel'nt1 sticast’ tejto zmluvy.

Clanok 18
Platnost’ a icinnost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy

18.1 Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Zmluvné strany berd na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejilovanou zmluvou
podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a pre
nadobudnutie jej u¢innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho zdkonnika
Vv zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobtida ucinnost po
schvéleni procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho orgadnu v ramci Integrovaného
regionalneho operacného programu IROP-PO7-SC73-2021-87 Podpora zelenej infrastruktary
a regeneracia vnutroblokov sidlisk.
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18.2

Zmluva sa kon¢i:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim

zrealizovaného Diela podl'a tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite
a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;

(i)  odstapenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, Pre odstranenie

pochybnosti sa ma za to, ze odstipenim od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie
odstupenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo
poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje) ;

(iii)  bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

194

plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatel'om prevzaté sa neodstupuje),
ak sa pocas realizacie diela vyskytna skutocnosti hodné osobitného zretel’a, za ktorych nie
je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré
svojou povahou maria samotny ucel realizacie Diela alebo jeho refinancovanie zo Zmluvy
0 NFP.

(iv) odstapenim od zmluvy zo strany dodavatela v pripade, ak objednavatel’ bude v omeskani
viac ako 30 dni s thradou splatnych zavézkov voci zhotovitel'ovi

(v) odstipenim od zmluvy v nadvdznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného
obstardvania, ktorou poskytovatel’ NFP neschvali verejné obstaravanie, ktorého vysledkom
je uzatvorenie tejto zmluvy.

Ukonéenie zmluvy z dovodu podl'a bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia
odstipenia od zmluvy dodéavatel'ovi v listinnej forme alebo do elektronickej schranky . V
pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukoncenie zmluvy je uc¢inné na treti (3.) dent
po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstiapenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstipenie od zmluvy
v rozsahu dodavatelom neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté
a objednavatel'om prevzaté, sa neodstupuje).

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto
zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajacich sa
vol'by prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

Clanok 19
Zaverecné dojednania

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zakazky asodovzdanim a prevzatim Diela v lehotdch podla platnych
predpisov.

Dodavatel’ je povinny uchovavat’ uctovné doklady a ina stvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodéavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zékonnika ak ich uplatnenie bude
opravnené.

Pokial' dodavatel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani podla
Zakona o verejnom obstaravani tret'ou osobou (a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu cast’ touto tretou osobou aj
realizovat’. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajiacich zo
Zakona 0 verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej tnie.
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195

19.6

19.7

19.8

19.9

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela
/dodavatel'a na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Dodéavatel' vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstardvania uréenymi
objednavatel'om. Dodévatel’ nie je opravneny pozadovat od objednédvatela thradu nakladov
suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na
realizaciu zékazky. Dodavatel’ prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo
odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatel'ovi (najmé/nie vyluéne
Projektovda dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel
namietal/oznamil objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporucenou postovou zasielkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky
Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za dent doru¢enia e-mailu sa povazuje
den, kedy odosielatel’ obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, Ze sprava
bola doruc¢end na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat’, za deii doru€enia sa povazuje deni odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na posSte, za denn dorucCenia sa povazuje
posledny deii uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deii dorucenia sa povazuje dent vratenia zasielky odosielatel'ovi.
Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykondavanym Dielom
kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti objedndvatelom wuzavretej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat’ im vSetku potrebnt st¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo
auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia v
silade so vseobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky, - Centralny koordina¢ny organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci
vybor, - Orgén auditu a spolupracujliice organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych
zdujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky
organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena, d’alej ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnll a vaZznu vol'u, nebola podpisand v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

19.20 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatel’a a Styri
(4) pre objednavatel’a.

19.21 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatel'a — oceneny vykaz vymer (predlozi objednévatel’)
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia (predlozi objednavatel’)
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatel'ov (predlozi dodévatel’)
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V Bratislave, dina 21.3.2023 V Komarne dna 15.03.2023

Za objednavatela: Za dodavatela:
Mgr. Michal Drotovan Gergely Kubovics
starosta konatel’ GreenDream s.r.0.
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Priloha ¢&. 3 Zoznam subdodavatel’ov

OBJEDNAVATEL:

Mestska ¢ast’ Bratislava — Raca
Kubacdova 21
831 06 Bratislava

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V stlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani*)
objednavatel’ stanovuje tieto pravidla vyuZivania kapacit inych osob (d’alej len ,,subdodéavatel) pri plneni
zmluvy o dielo.

Dodévatel’ je povinny najneskor v €ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom case zndmych
subdodéavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodéavatel za tymto ucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednéavatel' posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podl'a podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednévatel’ ma pravo neschvalit’ navrhovaného
subdodavatel’a v pripade, ak navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky stanovené v tejto prilohe, o ¢om
bezodkladne informuje Dodavatel’a.

Dodavatel’ predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel’ poc¢as trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia
Casti predmetu Zmluvy subdodévatel'om, ktorého Objednéavatel’ doposial’ neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatel'a novym subdodavatel'om, a to najneskdr 7 pracovnych dni pred
planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodédvatela. Podmienky uvedené v tejto prilohe
platia na vSetkych subdodavatel'ov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatel'a sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomni odplatnii zmluvu alebo objednavku na
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plnenie urcitej Casti Diela. Na zdklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju najméd hospodarske
subjekty, ktoré maji vedomost’, ze ich kapacity sa vyuzivaju / buda vyuzivat’ na zhotovenie Diela v zmysle
projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujuce
stavebné prace na Diele, dodavatel'ov tovarov, ktoré budu zabudované do Diela a ich hodnota presahuje

......

vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje vyuzivat’ subdodavatelov na plnenie Zmluvy za tvchto

podmienok:

1.

2.

Subdodévatel’ je opravneny vykonavat’ navrhované plnenie.

e Uvedenli skuto¢nost’ subdodavatel preukazuje platnym vypisom zobchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej ¢innosti aj prislusnym povolenim
na vykon viazanej ¢innosti.

Subdodavatel’ ma platny a aktualny zéapis v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného
predpisu® v pripade, ak je subdodavatel’ partnerom verejného sektora podl'a osobitného predpisu.

e Uvedent skutocnost’ subdodédvatel’ preukazuje platnym a aktudlnym vypisom z registra
partnerov verejného sektora.

Subdodavatel’ nie je v konflikte zdujmov voci c¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodéavaterl’a.

e Tuto skutocnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zdklade cestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.

V pripade subdodavatel’a, ktorym sa nahrddza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel’ preukdze splnenie danej podmienky ucasti, ktort preukédzal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatel'om v rovnakom rozsahu a rovnakym sposobom.

Subdodavatel’ ¢. 1

Obchodné meno: XXXXXXXXX

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatel’a:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. ¢. kontaktnej osoby subdodavatel’a:

Predmet plnenia vykondvany subdodavatel'om:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatel'om (v EUR):

1 Zakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov
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Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ........ccecevereeriereenenn. / nie?

Navrhovany subdodavatel’ je:

1 novy subdodavatel’ s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu

[1 nahradza schvaleného subdodavatela ...................... ku dnu

Povinné prilohy k navrhu subdodavatel’a:

1 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

1 aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podl'a osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’ (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURDbezDPH/ ....cccoeovviiiiiiieevveeeeseee . EUR s DPH

Détum a miesto predloZenia
navrhu:

Za Dodavatela:
(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatel’a Objednavatel’om

Zodpovedna osoba schval’ujuca
subdodavatel’a:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predloZenych dokumentov je mozné ANO /NIE
konStatovat’ opravnenie subdodéavatel'a na vykon
zodpovedajuceho plnenia.

2 Nevhodné preskrtnite
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2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov ANO /NIE
verejného sektora je mozné konstatovat’ platnost’
a aktualnost’ zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel’, ktorym sa nahradza osoba, ANO /NIE /
ktorej kapacity boli vyuZit¢ k preukdzaniu splnenia NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok ucasti, spliia stanovent podmienku
ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel’ bude vykonavat’ ¢innost’, na ANO /NIE

ktoru Dodavatel’ méze vyuzivat kapacity inych osob.

5. Navrhovany subdodévatel’ nie je v konflikte zdujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za
plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca K vyhodnoteniu subdodavatel'ov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodéavatel’a
1 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoénosti skontrolované
dia / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodévatela)
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