Zmluva o dielo ¢.UVN-36-60/2019 060

na zhotovenie diela, uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1. Zmluvné strany

1.1: Objednavatel”: Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok — FN
ul. Gen. Milosa Vesela ¢. 21, 034 26 Ruzomberok, SR
v zastupeni: MUDr. Peter Van¢k , riaditel’
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava
Cislo uétu: 7000177393/8180
ICO: 31936 415
DIC: 2020590187
IBAN: Sk 8481800000007000177393
Telefd/fax: 044/4382631

Opravneny rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych : Ing. Ivan GaSpar
- technickych: p. Boris Tichy

1.2: Zhotovitel VIAKORP s.r.0.
Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen
v zastupeni: Ing. Michal Simko, Stanislav Dado, Jan Bohovic
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Cislo uétu: 1132792008/1111
ICO: 50228455
DIC: 2120221499
IBAN: SK1111110000001132792008
Telefon/fax: 0908714028

Opravneny rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych: Ing. Michal Simko
- technickych: Jan Bohovic, Silvester Sebo

1.3: Zmluvné strany uzatvaraju tato ZOD, ktora je vysledkom obstarania zakazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na zhotovenie diela stavby ,,Revitalizacia
arealovych spevnenych ploch Povazska* UVN SNP Ruzomberok — FN

CL 2. Predmet zmluvy

2.1: Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom
mene, na vlastné naklady a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel'a zrealizuje dielo:
Revitalizcia areélovych spevnenych pléch Povazska. Predmet zhotovenia diela je
spracovany v sutaznych podkladoch, v rozsahu spracovanej PD a vykaze vymer, na zaklade
ktorych bola stanovena cena diela a zhotovitel’ vo svojej ponuke predlozil svoj poloZkovy
rozpocet stavby. Podmienky na zhotovenie diela su stanovené v PD, stavebnom povoleni
a v platnej legislative pre zhotovovanie stavieb ( napr. zakon ¢. 50/1976 Zb
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, STN, zakony a predpisy
o0 nakladani s odpadmi, bezpecnosti pri praci a iné vztahujice sa na dielo). Zhotovitel’ sa zavizuje
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pri zhotovovani diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, zabezpecit’ opravnenie a odbornd
sposobilost’ potrebnt pre vykon vsetkych Cinnosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

2.2:  Zhotovitel sa zavdzuje, ze dielo zhotovené podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy bude mat’ akostné
a technické parametre uvedené v projekte stavby a v rozsahu rozhodnuti vydanych pre toto dielo.

2.3:  Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL 3. Lehota realizacie

3.1:  Zhotovitel’ sa zavdzuje:
3.1.1: zrealizovat’ dielo v termine: do 2 ( dva ) mesiacov od vyzvania objednavatel'om na zahajenie
realizacie diela a prevzatia staveniska zhotovitel'om
3.1.2: zhotovitel’ splni svoj zmluvny zavdzok podla ¢l. 2. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatel'ovi podl'a ¢1. 8 tejto zmluvy.

3.2: Objednavatel sa zavizuje :
3.2.1: odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po vyzvani na zahajenie realiz&cie diela a zaroven
zhotovitel'ovi ur€it’ miesto na skladovanie stavebnych materialov, stavebnej sute, ako aj miesta na
pripojenie elektrickej energie a vody.
3.2.2: predlozit’ a uzatvorit’ zmluvu so zhotovitel'om o platbach za odobraté energie a vodu.
3.2.3: prevziat’ dielo po dokonceni podl'a ¢l. 8 tejto zmluvy, aj pred kone¢nym terminom
dohodnutym v tejto zmluve, ak budl splnené vSetky podmienky splnenia predmetu tejto zmluvy.

3.3: Termin zacatia plnenia diela je do 5 dni od prevzatia staveniska. V tejto lehote zhotovitel’
predlozi objednavatel'ovi casovy harmonogram stavby, ktory bude tvorit prilohu tejto zmluvy.
V ¢asovom harmonograme bude zobrazenie technologickych a organiza¢nych procesov v ich
¢asovom slede uréujuci postup vykonu prac na zhotovovani diela v jednotlivych stavebnych etapach
a terminy ich ukoncenia, ako aj termin ukoncenia diela.

CL 4. Cena diela

4.1: Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so Zakonom NR SR ¢.18/1996 Z.z.
0 cenach v platnom zneni a cena pokryva vSetky zmluvné zavazky pre rozsah prac dohodnutych

v tejto zmluve, v predchadzajticich rokovaniach, je koneéna a je vysledkom verejného obstarania.
Cenu je mozné menit len na zaklade uzatvorenych pisomnych dodatkov k zmluve, a to len z dovodu
zmeny prac a dodavok pozadovanych zo strany objednavatel’a, ktoré preukazatel'ne neboli
poZadované v procese obstarania, alebo vznikli na zéklade nesuladu projektovej dokumentécie

a vykazu vymer, ktoré boli ako podklady pri verejnom obstarani.

4.2: Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

zéklad ceny bez DPH: euro 168 995,57
DPH 20 % : euro 33799,11
Celkova cena za dielo spolu: euro 202 794,68

4.3: Cena diela zahfna vsetky naklady zhotovitel’a, ktoré zhotovitel'ovi vznikli so zhotovenim
diela, najma:
4.3.1: néklady na riadne zhotovenie diela, dane, cld, licenéné poplatky, odvody, zmeny kurzu eura
voc¢i inym menam, dovozné prirazky, zmena vySky alebo zavedenie novych dani alebo poplatkov



Statu alebo miestnej samospravy, zmeny cien stavebnych materialov, zmeny cien energii alebo
prepravnych nakladov, ako aj inych ekonomickych ukazovatel'ov.

4.3.2: naklady na vybudovanie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, naklady opatreni na
ochranu zivotného prostredia, zabezpecCenie bezpecnosti majetku a zamestnancov.

4.3.3: néklady na vypracovanie odovzdavajlcej dokumentécie stavby, v dvoch vyhotoveniach

v slovenskom jazyku v rozsahu bodu 8.2 tejto zmluvy.

4.3.4: néklady na skusky, komplexné skusky a vyhodnotenie akosti, na skiSobné merania, kontroly,
vzorky a odborné posudky, revizie vyhradenych technickych zariadeni, iné merania a odborné
posudky potrebné ku kolaudacii stavby.

4.3.5: néklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace ( diela) vratane navodov a manualov
k prevadzke a udrZbe diela a zaskolenie personalu objednavatel’a na jeho realizaciu.

4.3.6: naklady spojene so zarukou.

4.3.7: naklady na poistenie stavby zhotovitelom.

4.3.8:naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v obvyklych podmienkach zimného
obdobia a v nepriaznivom pocasi.

4.3.9:naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitym uzivanim verejnych komunikacii.
4.3.10:néklady savisiace s uzivanim inych ploch, resp. zabratych pléch vo vlastnictve inych
subjektov.

4.3.11:naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a pod..

4.4.V pripade, Ze pocas realizcie diela vznikne potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti povodnému rozpoctu, musia byt’ tieto skutocnosti zaznamenané
v stavebnom denniku a budu rieSené v pisomnom dodatku k zmluve po odstihlaseni objednavatel'om
a spracovatel'om projektovej dokumentacie stavby.

Tieto prace budt ocenené podl'a popisu prac a dodavok, stavebnych dielov na prislusni mernd
jednotku podra triednika stavebnych konstrukcii a prac, s uvedenim mnozstva mernych jednotiek
podl'a objektovej skladby vo védzbe na Jednotnt klasifikaciu stavebnych objektov.

4.5: V spornych pripadoch o tom, ¢i ide naviac prace rozhoduje vykaz vymer, ktory bol sti¢astou
sutaznych podkladov, resp. prislusna STN, ktora sa sporné¢ho pripadu tyka.

4.6: Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k zmluve. Prace, ktoré zhotovitel’
vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a, alebo odchylne od schvaleného projektu stavby
a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.7:Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb.
b) nepochopenia projektu stavby, sutaznych podmienok a sut’aznych podkladov.
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.
d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

CL. 5. Platobné podmienky

5.1: Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi cenu za dielo na z&klade faktury. Prace a dodavky budd
fakturované na zaklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené
mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou, uvedenou v rozpocte
stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatel’a.



5.2: Faktara bude predloZené objednavatel’ovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne tieto
udaje:
- oznacenie objednavatel’a, pefiazny Ustav, Cislo Gctu, ICO, DIC a IBAN,
- oznacenie zhotovitel'a, peiazny ustav, ¢islo uctu, ICO, DIC a IBAN
- miesto, nazov diela a ¢islo ZOD, &islo fakthry resp. daiiového dokladu, fakturovand sumu,
- den odoslania a deii splatnosti faktary, zdaniteIné obdobie,
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
- prilohou faktdry bude supis prac a dodavok a podpisany zist'ovaci protokol stavebnym dozorom
stavby,

5.3: Splatnost’ faktury je 30 dni od jej doru¢enia objednavatel'ovi v sidle UVN SNP Ruzomberok —
FN, ul. Generéla Vesela 21, 034 26 Ruzomberok.

5.4: DGvodom na opravnené vratenie faktary je skutocnost’, ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat’ odo diia doruéenia
opravnenej faktary objednavatelovi.

5.5: Faktaru predlozi zhotovitel’ po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a po odstraneni
moznych vad a nedorobkov zistenych v preberacom konani zapisanych v preberacom protokole. Jej
nalezitosti su zhodné s nalezitostami faktury. Vystavenie faktary
( finan¢nom vyrovnani) vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.

CL 6. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

6.1: Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v sulade s podmienkami tejto
zmluvy, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ sa
zavizuje dodat’ objednavatel'ovi predmet tejto zmluvy uvedeny v Cl. 2.1 a 2.2 Na dokonéené

a objednavatel'om prebraté dielo zhotovitel’ poskytuje zaruku na vady stavebnej Casti diela 5 (pat)
rokov a na technologické Casti diela a zariad'ovacie predmety bude zhotovitel’ reSpektovat’ zaru¢nu
dobu, ktor( poskytuje ich vyrobca, alebo dodavatel’.

6.2: Zaru¢na doba zacina plynut dilom odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho Casti, pokial’ bola
odovzdana bez vad a nedorobkov. Zaru¢na doba bude uvedena v zapise o prevzati diela (preberaci
protokol) a bude $pecifikovana na jednotlivé &asti podla dizky zaruénej doby. Pokial’ nebude
uvedena zaru¢na doba inak, bude zaruka na dobu 5 rokov.

6.3: Vady diela uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a zistené pri kolaudécii stavby,
strany nepovazuju za kone¢nit moznost’ reklamacie zjavnych vad diela objednéavatel'om.
Objednavatel’ mdze vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po ich zisteni, pocas trvania zaru¢nej doby.

6.4: Objednavatel sa zavdzuje reklamované vady diela odstranit’ bezodkladne, v ¢o najkratSej
primeranej dobe po dohode s objednavate'om a na vlastné naklady. Doba odstranenia vad, na ktoré
sa vztahuje zaruka, bude dohodnuta pri reklama¢nom konani pricom bude stanoveny kone¢ny
termin odstranenia vady. Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi diilom uplatnenia
prava objednavatel’a na odstranenie vad ( diiom dorucenia reklamacie).

6.5: Popri naroku na bezplatné odstranenie vad diela ma objednavatel’ narok na ndhradu Skody,
ktora vznikla ( bola spdsobend) na zéklade vady diela, ako aj na dojednant zmluvnu pokutu za
nedodrZanie dojednaného terminu odstranenia vady.



6.6: Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, alebo ak zhotovitel’ odmietne
vady diela odstranit’ v primeranej lehote, objednavatel’ ma pravo ich odstranit’ na naklady
Zhotovitel’a.

6.7: Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela
zistené pocas zaru¢nej doby odstranovat’ a zabezpeci vytvorenie podmienok pre realizaciu prac,
ktoré su nevyhnutne potrebné a ktoré bude zhotovitel’ pozadovat’ pre odstranenie vady od
objednavaterla.

6.8: Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace vlastnych a cudzich pracovnikov, ktori sa
podiel'aju na realizacii, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela

v stlade so vSeobecne platnymi bezpe¢nostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi v SR,
so zakonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych predpisov v zneni neskorSich predpisov.

C1. 7. Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1: Zhotovitel vykonava vSetky ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2: Objednavatel’ odovzda zapisniéne zhotovitelovi stavenisko podl'a C1.3 bod 3.2.1 tejto zmluvy
a zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, v zmysle zakona NR SR
¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon ¢. 50/1976 Zb.(stavebny zakon).

7.3: Objednavatel’ bude vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a had dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a kK zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a v denniku nesuhlasi, je povinny pripojit’
k z&pisu svoje stanovisko do 3 dni od datumu zépisu.

7.4: Okrem poverenych zastupcov zhotovitel'a a vedlceho stavby mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereny zastupcovia objednavatel’a, dozor stavby, spracovatel’ PD stavby, ako
aj prislusné organy Statnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu.

7.5: Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Tie zd&znamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah a kvalitu prac, zmenu predmetu tejto zmluvy, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit’ ako podklad pre vypraco -
vanie pisomného dodatku k tejto zmluve.

7.6: Objednavatel’ je povinny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe prac
zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel’ stavebny dozor najmenej 3
dni vopred a v pracach bude pokracovat’ aZ po pisomnom stihlase v stavebnom denniku. V opa¢nom
pripade bude zhotovitel' znaSat’ ndklady, spojené s dodatocnou kontrolou podl'a ustanovenia § 553
0ds.2 Obchodného zakonnika.

7.7: Zhotovitel’ vyzve stavebny dozor 3 dni vopred na ucast’ pri vykonavani stanovenych skasok a
merani zariadeni, ktoré to vyZaduju.

7.8: Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe porady (kontrolne
dni), na ktoré bude pozyvat’ zhotovitel'a (pripadne jeho subdodavatel'ov), projektanta a inych
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ucastnikov stavby. Z porad budi vyhotovené zapisy o ich priebehu , ktoré objednavatel’ zasle
vSetkym ucastnikom.

7.9: Zhotovitel' zodpoveda za ochranu staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.10: Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a oparenia na
zabezpecCenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte (priestore) na
stavenisku, dodrzat’ protipoZiarne predpisy a opatrenia, vyplyvajuce z povahy prac. Za ich pripadné
porusenie a vzniknuta S§kodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

7.11: Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podl’a druhu v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Doklady o likvidacii odpadov odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi v preberacej dokumentacii stavby.

Cl. 8. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1: Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ objednavatel'ovi riadne zhotovené a ukoncené dielo v takom
stave, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy, projektovej dokumentécie,
stavebného povolenia, prislusnych technickych a inych noriem, zo zavéaznych rozhodnuti dotknutych
organov a organizacii vydanych na dielo a prislusnych pravnych predpisov a na ktoré boli vykonane
skusky, kontroly a merania stanovené zmluvou alebo prislusnym pravny predpisom, ¢i inymi
normami, ktoré su potrebné na prevadzkovanie diela.

8.2: Zhotovitel' najneskoér 5 dni vopred, pisomne vyzve objednavatel’a k prevzatiu diela, pri¢om
mu doruci v dvoch vyhotoveniach odovzdavaciu dokumentéciu stavby, ktora bude obsahovat’ najméa
tieto doklady (v slovenskom jazyku):

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby

- osvedcenia o akosti, doklady o preukazani zhody stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe
- zapisnice, osved¢enia a protokoly o vykonanych skdskach, kontrolach a meraniach pouZitych
stavebnych vyrobkov

- zoznamy zariadeni, ktoré st sucast'ou diela a osvedcenia o ich akosti a kompletnosti, atesty
- doklady o vykonanych uradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni

- pasporty, revizne knihy, navody na montaz, idrzbu a obsluhu

- doklady o zaSkoleni obsluhy budtceho prevadzkovatel'a diela

- stavebny dennik

- plan uZivania diela (verejnej prace)

- udaje umoziujlice objednavatel'ovi vyhotovit’ inventarny zoznam V sulade ¢.431/2002 Z.z.
0 uctovnictve v zneni neskorSich predpisov

8.3: Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat’ riadne zhotovené a ukoncené dielo v preberacom konani,
pokial’ dielo nema také vady a nedorobky, ktoré brania skolaudovaniu stavby a brania jeho riadnemu
uzivaniu.

8.4: Do 5 dni po skonceni preberacieho konania spiSe objednavatel’ preberaci protokol, ktorého
sucast’ou bude najma:
8.4.1: Ak objednavatel’ diclo v preberacom konani prevezme:
- vyhlasenie 0 odovzdani diela zhotovitelom a jeho prevzati objednavatel'om
- datum zacatia a ukoncenia preberacieho konania



- zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu diela, s uréenim terminu na
odstranenie kazdej z nich
- zoznam odovzdanych dokladov
- zoznam neodovzdanych dokladov s uréenim terminu ich odovzdania
-7 -
8.4.2: Ak objednavatel’ dielo v preberacom konani neprevezme:
- vyhlasenie objednavatel’a o neprevzati diela a jeho dévodoch
- urcenie terminu nového preberacieho konania

8.5: Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ zistené vady a nedorobky dicla odstranit’ na vlastné néklady
a v ¢o najkratSom moznom termine.

C1. 9. Zmluvné pokuty a odstdpenie od zmluvy

9.1: Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu za:

9.1.1:0meSkanie s ukoncenim diela z dovodu na strane zhotovitela:

- vo vyske 0,05% z ceny za dielo za kazdy zacaty den omeSkania S odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objedndvatel'om (dent podpisu objednavatel'om preberacieho protokolu).

- vo vyske 200 euro za kazdy zacaty den omeskania s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych

v preberacom protokole diela, vad reklamovanych v zaru¢nej dobe a za nevypratanie staveniska

v dohodnutej dobe.

9.1.2: vo vyske 100 euro za kazdy zisteny pripad (dozorom stavby, inym opravnenym
pracovnikom) za poruSenie povinnosti s bezpe¢nost'ou prace a ochrany zdravia pri praci oséb
nachadzajucich sa na stavenisku a za zistenie pouZitia alkoholickych alebo inych ndvykovych latok
u pracovnikov zhotovitel’a.

9.1.3: vo vyske 5% ceny nevykonanych prac a dodavok podl'a rozpo¢tu stavby ku diu odstupenia
od zmluvy zhotovitel'a bez zavinenia objednavatel'om.

9.2: Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej ¢iastky
faktdry po lehote splatnosti, za kazdy zacaty den ome$kania.

9.3: Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade Ze objednavatel’ odmietne poskytnut’
potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spésobom
znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto zmluve.

9.4: Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat
stavenisko a zacat’ stavbu, ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela ak zhotovitel je
v omeSkani s uskuto¢iovanim diela a ani v napravnej lehote dohodnuté prace nerealizuje,resp. dielo
nedokon¢i alebo ak zistené vady objednavatel'om neodstrani zhotovitel' v dohodnutych terminoch.
Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak 0 zastaveni stavby rozhodne jeho nadriadeny
organ.

9.5: Ked’ objednavatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednéavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela.
Vykonané prace budu zactované podl'a zmluvnych cien fakttrou.

9.6: Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a bude u¢inné ked’ bude riadne doruc¢ené
druhej zmluvnej strane. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.



CL 10. Vlastnicke pravo k dielu

10.1: Vlastnicke pravo k dielu, alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma objednavatel’ a to od momentu
vzniku diela alebo jeho zhotovenej Casti, t.j. napr. zabudovanim materialov, prvkov, strojov,
zariadeni, konstrukcii alebo iného hmotného majetku.

CL 11. Ostatné ustanovenia

11.1: Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou
a bude dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné pravne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Pocas plnenia
tejto zmluvy sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
oprévnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

11.3: Pocas realizacie diela zhotovitel’ zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na
nehnutel'nostiach objednavatela a ich vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri tplnom zniceni veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu alebo ju uhradit’. Pri uréovani vysky skody bude
objednavatel’ vychadzat z ceny veci v dobe poSkodenia.

Cl. 12. Zavere¢né ustanovenia

12.1: Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

12.2: Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobilé k pravnym tikonom. Zmluvu preéitali, zmluve
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoruéne podpisali.

12.3: Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

12.4: Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi oprdvnenymi zastupcami
oboch stran.

12.5: Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych jedno je ur¢ené pre zhotovitel’a
a tri pre objednavatela.

12.6: Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a a¢innost’ nadobuda dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

12.7: Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v stilade so zdkonom ¢&. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopliiia
zakon ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a doplnaju niektoré zakony. Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim tejto zmluvy v centralnom
registri zmlGv Uradu vlady SR a na internete.

12.8: Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky)
vyplyvajuce z tejto zmluvy, resp. ich Cast’ na iny subjekt, neprijme ruéenie, nevlozi akukol'vek
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pohladavku alebo pravo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spolo¢nosti, nezriadi na akukol'vek
pohl'adavku zalozné pravo alebo iné pravo tretej osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti sa bude povazovat takyto ukon za
neplatny pravny tkon. V pripade poruSenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran, je druha
zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit’ a to s t€innost’ou odstupenia ku diiu, ked’ bolo
pisomné oznamenie 0 odstipeni od zmluvy doruc¢ené druhej zmluvnej strane a tym nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody.

12.9: V pripade, ak bude podla tejto zmluvy dorucovat’ inej zmluvnej strane akukol'vek
pisomnost’, doruduje sa na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi C1.1. tejto zmluvy, dokial’ nie
je zmena adresy pisomne ozndmend druhej zmluvnej strane, ktora pisomnost’ dorucuje. V pripade,
ak sa pisomnost’ aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedoruc¢end, zmluvné strany si dohodli, ze
ucinky dorucenia nastavaju tretim diiom po vrateni zasielky zmluvnej strane, ktora zasielku
dorucuje.

12.10: Akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevynutitelné
podrla platného prava, bude neucinné len v rozsahu, v akom tto neplatnost, nezakonnost’ alebo
nedostatok ¢i stratu vynutitel'nosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostavajtce
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit’ takéto ustanovenia novym ustanovenim,
ktoré bude platné a ucinné a ¢o najlepsie zodpoveda jeho pévodne zamyslI'anému ucelu.

Zhotovitel’: Objednavatel’:
Ing. Michal Simko MUDTF. Peter Vanék
konatel’ riaditel’
Vo Zvolene diia 21.05. 2019 v Ruzomberku dfia 27.05.2019



