Zmluva o dielo & 003/2023 RK/SSS

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zikonom ¢&. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspe$nym uchadzatom v postupe zadavania zakazky podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej aj ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie pontk ak sa uplatnilo.

Na jednej strane :

Nazov:

Sidlo organizacie
gtatutémy organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(d'alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno:

Sidlo (miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Zapisany v:

Cislo zapisu:

(d’alej len ,,zhotovite[™).

Cl. 1. Zmluvné strany

Stredna Sportova $kola,

Trieda SNP 104, 040 11 Kogice-mestska éast’ Zapad
PaedDr. Tatiana Svecova, riaditelka

00 521 965

2020927920

SLSP, a.s.

SK44 8180 0000 0070 0019 0141

SURES, s.r.o.

Ciré ¢.d. 187

48276626

2120122708

SK2120122708

Ing. Zuzana Sulkovska - konatel
Tatra Banka, a.s.

SK14 1100 0000 0029 4214 0620
Okresnom sude Presov.

oddiel: Sro, vlozka ¢.31886/P

(1. 2. Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpeci kompletnt dodavku a realizaciu stavebnych
prac na diele: ,REKONSTRUKCIA SKOLSKEJ KUCHYNE* 2 (d’alej aj ako
»Dielo™) podla projektovej dokumentacie, v rozsahu vykazu vymer. Zhotovitel

sa zavizuje vykonat' predmetné dielo vo

zodpovednost'.

vlasthom mene ana vlastnu
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Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podl'a:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentacie,
c) poziadaviek a naleZitosti uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, v stlade s

Technickym navrhom rieSenia realizacie diela (zakazky), v sulade s Vyzvou na
predkladanie pontk (opis predmetu zakazky). v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentaciou civilnej zakazky na uskutoc¢nenie stavebnych prac vztahujicou sa
na predmet zakazky, vysledkom zadavania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
¢) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f)

Zavizného Casového navrhu etap realizacie diela, Zaviazného navrhu realizacie
diela — pracovnici aZavdzného navrhu realizacie diela — vozidla. stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet
zakazky uréenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy
(d'alej aj ,,navrhy realizacie™),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednéavatela, ako aj dojednani

% N

2.3,

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diloch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podla &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska. pri¢om uvedené skuto¢nosti nebrénia
riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiuje).

CL 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatelom podla tejto
zmluvy.

Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je uréena na zaklade
Zaviizného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavdzného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavizného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel’ ako uchadza¢ predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje maximalne 60 celych
kalendarnych dni odo dia protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi,
pricom objednavatel’ odovzdé stavenisko zhotovitel'ovi podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovite vykona dielo pred dohodnutym cCasom plnenia, zavidzuje sa
objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitel'om skorsej poniiknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych vol'nych dni, okrem Statnych
sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.



4.1.

4.3,

4.4,
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#.3.

5.4.

3.5.

5.6.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl'a C1. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. &. 18/1996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., avsilade scenovou ponukou zhotovitel'a, ktord predlozil
v elektronickej aukeii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a 18
vyjadrend zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zdklade predloZenej cenovej
ponuky zo dia 25.03.2023 v zadavani podlimitnej zdkazky. pricom zhotovitel
ocenil vykaz vymer na zéklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zaviznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢€l. 2. tejto zmluvy je 314 445,23 - EUR s
DPH  (slovom:tristostrnasttisictyristodtyridsat'pat'tisic,23euro). pri¢om vyska
DPH je 52 407,54 EUR a cena bez DPH je 262 037.69,-EUR.

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie diela je stanovena
ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrodit, ani z dovodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré prace podla
vykazu vymer nevykonajt, alebo vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude objednavatel'ovi fakturovat’ a uplatiiovat’ si za ne Gthradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udr?bu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel po prevzati diela na zaklade
vystavenej faktary za vykonané prace.

Zhotovitel musi svoje prace vylétovat’ overitelnym spésobon. Suastou faktary
je stipis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stipis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
fakthry, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peiatkou objednavatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stpis vykonanych prac najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia stpisu zhotovitel'om. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsihlasi sipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stpisom vykonanych prac sthlasi a zhotovitel je
opravneny vystavit faktiru na prace v zmysle stpisu vykonanych préc.

Stavebny dozor zabezpeéi objednavatel’,

Faktira musi byt objednavatelovi dorugena vratane vietkych priloh v Siestich
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a tplnost’ faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti
platného datiového dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
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hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a v zneni § 3a ods. | Obchodného zakonnika.

V pripade. Ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Sucast'ou faktiry takticz musi byt nazov projektu a identifikacia kodu projektu..
V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynat’ doruéenim opravenej faktiury objednéavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najbliZsi nasledujuci pracovny den.

Platby budt vykonavané bezhotovostnym prevodom na Gcet zhotovitel'a. Za thradu
fakttry sa povaZuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z G¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

Ak je objednavatel’ v omeSkani sthradou faktury, moze zhotovitel uctovat
objednavatelovi trok z omes$kania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zékonnika.

V stilade s § 41 ods.7 zadkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, ze
v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voci subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel’ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava uhrady jednotlivych
faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizujii objednavatelovi znami
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu
thradu za prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej méze zhotovitel namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi
nema ziadne podlZznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukézat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych
faktir (resp. kone¢ni faktiru), vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebuda
zaviizky zhotovitel'a vo¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrZzania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne
preukdazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel nema voci
subdodéavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodavatel'a voéi zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zaviizkov voti zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela,
ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel vyslovuje sthlas. Skutocnost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednavatel zhotovitel'ovi
minimélne 7 dni pred tym, nez objednavatel’ fakturu vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na uhradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodavatelovi, zamka dnom tejto Uhrady
objednavatelom subdodavatel'ovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatelovi prisluiné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijati platbu zodpovedajiucu
tymto pracam objednavatel'ovi vrafit.
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6.3.

6.4.

6.6.

6.7.

Fuls
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Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze pocas zaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mi v case jeho odovzdania

objednavatel'ovi, ako aj Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zarugnej
dobe.

Zarutna lehota na Dielo je 60 mesiacov a zadina plynut odo dna odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaruc¢né listy, sa vzt'ahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych
listov.

V Case trvania zaruénej doby mé objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ za¢ne s odstrafiovanim a reklamovant vadu
odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budii zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatel'a pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam. ktory bude
dokladom pre Ghradu zadrZzanej ¢iastky faktary.

CL 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlastnom zabezpeceni
bezpeCnosti prace azabezpeCeni plnenia vietkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednavatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujucich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zavéiznych névrhoch realizacie diela, v sulade s prilohou & 4 tejto
zmluvy, pricom je povinny dodrziavat’ ich poéty, druhy a &as nasadenia. Zhotovitel
zabezpedi projekt dopravného znadenia.

Objednavatel je povinny odovzdat' a zhotovitel sa zaviizuje prevziat’ stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich 0s6b v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.
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Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel' si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zabezpeci vSetky absentujice rozhodnutia organov verejnej spravy a
inych dotknutych osdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic diiom téinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzal’ technolégie vystavby a pouzitie materialov podla
projektove] dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktord predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpetnostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoziarne;j
ochrany, BOZP a zivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.| nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky
uplatneng tretimi osobami slivisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeéi
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zaviazuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi skodu, ktordi mu sposobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skutocnom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dévodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla bodu
3.1.1.Narok na nahradu $kody nevylucuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvni
pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av case plnenia Diela ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia
budt mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej
alebo §tatnej spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stivislosti s vykonavanim diela a v ¢ase plnenia Diela ma
za nasledok poSkodenia zdravia [udi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky
voli objednavatel'ovi, zhotovitel' odSkodni objednavatel'a za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktor(
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzval’ objedndvatel'a na kontrolu vietkych prac. ktoré maji
byt zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel' nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat' v pracach. Ak objednéavatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a. Ak sa
zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na skaskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnii kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpe&enstvo nahodnej skazy alebo zni¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie vietkych skisok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmiefiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera, ako i dalgie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnii. Ak nedéjde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

Dielo mé vady braniace uZivaniu, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel' podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho
cast’ zataZené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo alebo jeho ast’ méa vady braniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
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129,

7.30.

131,

7.33.

7.34.

vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost' odovzdat’
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri
odovzdavani dicla je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diom
podpisania preberacicho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pri¢om ditom podpisania preberacicho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo skody na diele.

Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutoéného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi ku dnu podpisu zmluvy doklad (Gradne
osvedCenu kopiu, ktora tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobenti svojou ¢innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske 200 000 €, s platnostiou a G&mnostou pocas celej
doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu. za ktori zodpovedad zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat &innost' v rozsahu CI. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel’ povinny umoznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovite!’ sa zaviazuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak aby
zabezpecil ¢o najviacsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude efektivne a hospodarne vyuZivat zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavdzuje, Ze
zabezpeci recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebneho tovaru.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanic &innosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotneé prostredie, tieto Cinnosti zniZi na minimalnu
mieru, ¢im zniZi zataZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel’ za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl'a
ust. § 431 stavebného zakona a stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky naklady spojené s pouZitim pripojok — tihrady
za média pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktary
vystavene] objednavatefom.



1.36.

8.1.

8.4.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

0.2

Zhotovitel' sa zaviizuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednavatel taktiez splnil svoju povinnost' a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vygke 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v CL. 4., a to za kazdy zagaty defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednavatel uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy aj zacaty deii omeskania s povinnostami uvedenymi
v ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel bude vykonavat' dielo v rozpore s predloZenym Zaviiznym ¢asovym
navrhom etap realizacie diela a v rozpore so Zaviznym navrhom realizicie diela —
pracovnici a Zaviznym navrhom realizicie diela — vozidla. stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasaden¢ sily a prostriedky vzmysle Zavizného navrhu realizicie diela —
pracovnici a Zavéizného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé megkanie
jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov ¢i po¢tu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie potu a druhu pracovnikov, 100.- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi vykonovi zaruku v lehote uréenej v &lanku 11
ods.| tejto zmluvy ma objednavatel pravo vymahat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu
za kazdy aj zaCaty defi omeSkania v sume 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podf'a tohto &lanku zmluvy, pravo na nahradu skody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajice
poruSeniu povinnosti nie je dotknuté.

CL.9. VysSia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ti¢ely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazujii vietky udalosti, ktoré sa nedajt
naplanovat’ ani prekonat' po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povazoval za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych strdn a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
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vy$sej moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy38iu moc, poziada druht
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy§siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.
Uéinky odstipenia nastant diiom doruc¢enia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ 1 zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat’ vsetky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednavatel’ neuhradi
odsthlasené faktaury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak je zhotovitel' v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni alebo ak zhotovitel inym podstatnym
sposobom porusuje povinnostt vyplyvajuce z tejto zmluvy. Za podstatné porusenie
tejto zmluvy sa povazuje, kazdé iné¢ porusenie povinnosti zo strany zhotovitel'a
uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu S$kody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah Gradnych miest.

Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona o verejnom
obstardvani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmene;j vsak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel" bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivestou.
Zaviazuje sa dodrZziavat vSeobecne zavdzné predpisy. technick¢é normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou,
vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi zavéiznymi navrhmi realizacie diela
(priloha ¢&. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy z dovodov podstatného poruSenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade dolasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dévodov na strane objednavatel’a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela. resp. jeho Casti.



10.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené majii pravo u neho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecniéi kontrolu v suvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvileného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnif potrebnil sucinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotovitel'a su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b)
c)

d)

10.7.

10.8.

Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby.

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad vladneho auditu) a 0soby poverené
na vykon kontroly/auditu,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az d) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel moéze realizoval' dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatel'a, objednavatel vyzaduje, aby
novy subdodavatel spifial podmienku vyplyvajicuz § 32 ods. | a § 41 ods. | pism.
b) zdkona o verejnom obstardvani, pricom tento subdoddvatel musi byt
zhotovitel'om oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (dalej len , Navrh na
zmenu subdodavatel'a™) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym ne
tento novy subdodavatel' zacne poskytovat' plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona
o verejnom obstaravani takejto osoby (subdodavatela) predlozi zhotovitel
objednavatelovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela.
ZhotoviteT tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel' musi spihat
povinnosti v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat' a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel’
vyzaduje, aby schvdleny subdodévatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky uréené
v bezpe¢no-pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel'.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych o0séb, klacovych
odbornikov. ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok G&asti vo vereynom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) spésobilej osoby, kIidového odbornika,
. tito zmena sposobilej osoby, kli¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom
oznamena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kIi¢ového odbornika, stroja ¢i
zariadenia (d'alej len ,Navrh na ind zmenu®) objednavatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym neZ tato nova spdsobild osoba, klicovy odbornik, zaéne
poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s
Navrhom na inti zmenu predlozi dokumenty preukazujiice opravnenia oséb,
o odbornej sposobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné pravne predpisy,
ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduji. Ak zhotovitel' nepredloZi
vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kli¢ového odbornika nebude objednavatel
v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto kI'i¢ovému odbornikovi osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby spdsobila osoba, kl'd¢ovy odbornik, pocas prac dodrziavali
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11.4

poziadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie
predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost
zhotovitel. Vymenena sposobila osoba, kl'i¢ovy odbornik, musi mat” sposobilost,
na urovni zodpovedajticej podmienke iCasti vo verejnom obstaravani, ktortt dana
osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel
prislusné doklady.

Cl. 11 Vykonova zaruka

Zhotovitel sa zaviizuje, ze na UcCet objednavatela zlozi — doruc¢i vykonova zaruku.
Zhotovitel zloZi vykonovi zaruku vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez
DPH tj. vo vyske 13 101,88 Eur do 10 dni odo dna prevzatia staveniska a to
bezhotovostnym prevodom na ¢islo u¢tu objednavatela alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel’ uvol'ni (odo$le) vykonovu zaruku aZ po splneni predmetu zmluvy
zhotovitel'om ato do 30 pracovnych dni odo dila riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole .
Vykonova zaruka slizi na zabezpeCenie akrytie akychkol'vek narokov
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitelovi.

Zhotovitel' méze vykonovi zaruku vo forme zloZenia finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela nahradit’ aj bankovou zarukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 10 dni odo dna prevzatia
staveniska bankovi zaruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia vietkych penaznych zavizkov zhotovitel'a, ktoré mu voci objednavatelovi
vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje v bankove] zaruke dodrzat’
tieto podmienky:

11.4.1 Bankova zaruka slizi na zabezpeCenie akéhokol'vek penazného zavizku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedencho v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu

objednavatela. Platnost’ tejto zaru¢nej listiny musi byt minimaine do
31.07.2023 s moznym predlZenim na vyzvu objednavatela a to v pripade, Ze sa
v priebehu plnenia diela objavia pripady vis major az tohto dévodu dojde
k predi:“zeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

objednavatel’ predlozi vyzvu na plnenie z bankovej zaruky a list, ktorym
objednavatel’ upozoriuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitel'a splnit’ pefiazny zavizok voéi objednavatelovi, ktory mu vznikol
podla zakona alebo tejto zmluvy a zhotovitel preukazatelne neodstrani
neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

Cl 12. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudi v rozpore s
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§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tito zmluva st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
ktejto zmluve poCas jej trvania najméd, nie viak vyluéne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o tpravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku Easti predmetu zmluvy, ktoré sa poas plnenia zmluvy
prejavili ako casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat',

12.3.2. ide o doplitujice Casti diela blizsie $pecifikované v &l. 4 tejto zmluvy, ktoré
sit nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie st zahrnuté v tejto
zmluve, nakolko ich poskytuje ich pdvedny zhotovitel a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujiicim dielom definovanym podla tejto zmluvy a
sposobi objedndvatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatnii duplicitu
nakladov, pricom hodnota vietkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pévodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat’,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dévodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatel’a.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych préavnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapogitat' akikol'vek svoju pohladavku
voti pohl'adavke objednavatel'a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuji ohlasit’ vietky zmeny dajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

NeoddeliteI'nou sicast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. | — Technicky névrh rie$enia realizacie diela

Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 4 —~ Zavizné navrhy realizacie diela

Priloha &. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu

Priloha &. 6 — Udaje o subdodavateloch (iba ak sa na realizacii diela budd podielat’
subdodwateln)

Priloha ¢&. 7 ~ Zoznam spdsobilych oséb, kl'G¢ovych odbornikov, v zmysle podmienok
acasti



12.8.  Tato zmluva je vyhotovena v §iestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ovi
budu dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.9. Tato Zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran, a u&innost
nadobudne diiom nasledujlici defi po dni jej zverejnenia na webovom sidle
verejného obstaravatel'a v sulade s § 47 a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni,
v spojeni s § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov.

V Kogiciach diia: 30.03.2023 V Cir¢i, diia: 30.03.2023
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
PaedDr. Tatiana Svecovi, riaditel’ka Ing. Zuzana Sulkovsk4 - konatel’
Stredna Sporigva &kola
104 SURES s.r.o.
Ciré &.d. 187, 06542
IC0: 43276626

OR OS PreSov odd. Sro vl. &. 31886/P

--------------------------------------------------------------------------



