

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt:
02 - Výstuž stropov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 01. 2023

Objednávateľ:
Obec Bernolákovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RISS Plus, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šulganová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **354,63**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	354,63	20,00%	70,93

Cena s DPH **425,56** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie MŠ Bernolákovo

Objekt:
02 - Výstuž stropov

Miesto:

Dátum: 23. 01. 2023

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Projektant:

Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Šulganová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	354,63
D1 - Práce HSV	354,63
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	354,63

ROZPOČET							
Stavba: Rozšírenie MŠ Bernolákovo							
Objekt: 02 - Výstuž stropov							
Miesto:				Dátum: 23. 01. 2023			
Objednávateľ:		Obec Bernolákovo		Projektant:			
Zhotoviteľ:		RISS Plus, s.r.o.		Spracovateľ:		Ing. Šulganová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							354,63
D	D1		Práce HSV				354,63
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				354,63
60	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,226	1 569,18	354,63
	VV		"16*5 m" 80,00*0,00247			0,198	
	VV		"24*1,30 m" 31,20*0,00089			0,028	
	VV		Súčet			0,226	