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- zavereEnu sprévu z hydrogeologického posddenia (grafické atextové prilohy) dodat
v digitalnej forme na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xIs, xisx,
dwg, dgn, dxf a pod.)

2.2 Urbanisticko-krajindrska Studia

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat urbanisticko-krajindrsku 3tudiu dotknutého Gzemia, kde bude
umiestnend stavba. Zhotovitel pred odovzdanim urbanisticko-krajindrskej Studie, najneskdr v termine 3
kalendarne tyZdne pred stanovenym terminom odovzdania v zmysle €ldanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
odprezentuje na jednom verejnom stretnuti vypracovani urbanisticko-krajindrsku Stadiu (mimo
pravidelnych kontrolnych pordd stanovenych vzmysle ¢&lanku X. tejto zmluvy} vedeniu mesta,
pracovnikom mestského Uradu, odbornikom na dani problematiku, lidrom a verejnosti predmetnej
lokality, za G&elom dosiahnutia poZadovaného vysledku aodstranenia pripadnych buddicich
nedorozumeni pri spracovani dalSich stupriov PD. Verejné stretnutie s uvedenim miesta a ¢asu konania
je povinny zvolat objedndvatel po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny
osobne sa zucastnit planovaného stretnutia. Zhotovitel je povinny v pripade potreby zapracovat
poziadavky opravnenych oséb - objednavatela, ktoré vyplyni z predmetného verejného stretnutia do
urbanisticko-krajinarskej stadie. .

Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinarskej studie:
- sprievodna sprava
- SirSie vztahy s vazbami na okolie
- schéma konceptu zeleno-modrej infrastruktury (predpokladany pléan vyrubov a dosadieb)
- dopravno-prevadzkova schéma
- komplexny navrh
- zadkladné materidlové riesenie
- plosné a priestorové bilancie, kapacity
- predpokladané lehoty pripravy, realizacie stavby a predpokladanej doby realizacie stavby
- priestorové zobrazenie z Urovne chodca (rozsah podfa vlastného uvaZenia v pocte min. 4
priestorové zobrazenia)

Zhotovitel vypracuje a doda urbanisticko-krajinarsku Studiu v Styroch (4) vyhotoveniach, v tladenej
podobe, pricom kaZdé vyhotovenie bude obsahovat textovi( a graficki ¢ast. Jedno vyhotovenie
urbanisticko-krajindrskej Studie predloZi zhotovitel aj v digitalnej forme na CD, resp. DVD vo formate
pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.3 Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

; Vypracovanie projektovej dokumentécie pre tzemné rozhodnutie (dalej len DUR} — spracovanie

| projektovej dokumenticie v uvedenom stupni znamend, Ze DUR bude podkladom pre vydanie

| Gzemného rozhodnutia stavby. DUR je potrebné spracovat v zmysle vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentdcie pre izemné rozhodnutie:
- sprievodnd sprava
- SirSie vztahy - mapovy podklad v mierke 1:10 000 s vymedzenim hranic Gzemia, ktoré je
predmetom rozhodnutia a jeho zaélenenie do kontextu systému zelene mesta Banska Bystrica
- sucasny stav Gzemia s vymedzenim hranic rieSeného Gzemia {vratane fotodokumenticie)
- komplexny ndvrh v rozsahu nasledovnych okruhov:
- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové zahony, komunitné zahrady a pod.)
- systémy na zber a zadrziavanie dazdovej vody
- komunikaéné a spevnené plochy (zapracovat projekt cyklotrasy, lokalizovat (zemnu rezervu
na budovanie hromadnej garaze)
- detskeé ihriska a Sportové plochy






DSP v podrobnosti RP musi poskytnt urbanisticku, architektonickd, priestorov, dispozino-

prevadzkovi, konstruk&nd a materidlovd charakteristiku objektov stavby na posidenie poziadaviek

verejnych zéujmov. Zhotovitel je povinny zapracovat vietky pripomienky dotknutych organov

a organizacii do spracovévanej dokumentécie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na pripravu

| a uskutotnenie stavby a umoznila spracovat podrobni kalkulciu stavebnych nékladov. Sdcastou
spracovaného projektu stavby je suhrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a poloZkovy rozpocet
stavby (oceneny vykaz vymer, dalej len rozpotet) a zadanie s vykazom vymer pre vyber zhotovitefa
stavby. Rozpodet musi byt spracovany podfa objektove] skladby, pricom jednotlivé profesie nebudd
ocefiované v stboroch, ale bud( ocefiované polozkovo. Kazda poloZka musi obsahovat poradové &islo,
kéd, podrobny popis, mnoistvo, merni jednotku, jednotkovi cenu, naklady spolu. Stcastou DSP
v rozsahu RP bude aj projekt organizacie vystavby a projekt organizacie dopravy.

Zhotovitel vypracuje a doda DSP v Siestich (6) vyhotoveniach, v tlatenej podobe, pricom kaZdé
vyhotovenie bude obsahovat textovi a grafickd €ast. Paré 1-2 budl obsahovat rozpocet (2 ks) a paré 3-
6 bud( obsahovaf vykaz vymer (4 ks). PoloZkovity rozpoCet a vykaz vymer musia byt vypracované v
zmysle kédov rozpoétovych cennikov. Jedno vyhotovenie DSP predloZi zhotovitel aj v digitalnej forme
na CD, resp. DVD vo forméte pdf aj v Zivej forme (forméty: doc, docx, xIs, xIsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.5 InZinierska &innost pre DUR a DSP (dalej v texte len ,I€ pre DSP*):

Zhotovitel zabezpedi a dodéa pre objedndvatela inZiniersku ¢innost na ucely vypracovania projektovej
dokumentacie tak, ze zabezpeci kladné vyjadrenia v3etkych dotknutych organov a organizacii a spravcov
sieti, ako aj vyjadrenia dotknutych podnikov o existencii trds podzemnych vedeni alebo nadzemnych
vedeni, radiovych trds v mieste stavby a o mozZnosti rudenia radiového prenosu potrebnych pre
zabezpecenie vydania stavebného povolenia podla zakona ¢. 50/1976 Zb. (dalej len ,stavebny zakon”).
Do inZinierskej &innosti si zahrnuté aj prislu$né spravne poplatky, ktoré bude uhradzat zhotovitel ak
bude potrebné ich uhradit; pri¢om tieto spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene.
Zhotovitel zabezpedi preverenie existencie inZinierskych sieti v danej lokalite na pozemkoch uvedenych
na vymedzenom tzemi/lokalite, definovanej v Zadani, ktoré tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2.6 Odborny autorsky dohlad:

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa odborny autorsky dohlad (dalej len ,,0AD")
v rozsahu prilohy ¢.4 Sadzobnika UNIKA 2021-2022; v rozpise bude uvedeny maximalny pocet tridsat

(30) hodin a hodinova zuctovacia sadzba. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat OAD odo diia odovzdania

staveniska zhotovitefovi stavby: ,Zelené sidliskd/lokalita GASTANOVA-LIPOVA-LIMBOVA-

POVSTALECKA (dalej v texte len ,stavba“) a pocas realizacie predmetnej stavby aZ do doby, kedy

objednavatel na zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od
zhotovitela stavby, bez vad a nedorobkov.

2.6.1 Zhotovitel preukaZe pocet hodin vykonu OAD zapisom v stavebnom denniku, G¢astfou na
kontrolnych drioch a ti¢astou na preberacom konani.

2.6.2 Zhotovitel vykonad pre objednavatefa OAD v termine, rozsahu akvalite vymedzenej v tejto
zmluve. Zhotovitel je povinny poskytnit objednévatelovi si¢innost spoivajlicu najmé v podani
vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentdcie podfa tohto bodu zmluvy
bezodkladne po doruceni poZiadavky objednavatefa alebo nim poverenej osoby, najneskér do
piatich pracovnych dni. V pripade potreby Ucasti zhotovitela pri realizécii stavby je zhotovitel

, povinny zGcastnit sa vykonu kontroly v mieste realizécie diela v termine oznamenom mu vopred
| objednévatelom.
2.6.3 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat OAD na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo podfa pokynov

objednavatela, ako aj v stilade s platnou legislativou Slovenskej republiky, technickymi normami
a suvisiacimi predpismi, Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
ainZinierskych ¢innosti (UNIKA 2021-2022) a vsilade so zdkonom ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch vzneni neskorSich
predpisov.






Elanok 1.
sPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavidzuje, ze plnenie podfa tejto zmluvy ako odbornd &innost vrozsahu podfa § 45
Stavebného zdkona, bude vykondvat prostrednictvom fyzickych osob, ktoré disponuji opravnenim na
vykon takychto éinnosti podta prislu§nych osobitnych pravnych predpisov. Na spinenie povinnosti podfa
predchadzajticej vety, je zhotovitel povinny predloZit platné opravnenia na vykon €innosti v rozsahu
plnenia podla tejto zmluvy, vydané podta osobitnych predpisov a zarovef prediozit zmluvy uzatvorené
s osobami, ktorych technickymi a odbornymi kapacitami zhotovitel preukdZe svoju technicki a/alebo
odbornti spdsobilost, a to po cell dobu trvania platnosti a icinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel preukédZe odbornd spdsobilost na vypracovanie :
3.1.1. hydrogeologického postdenia - vykondvanie geologickych prac podfa § 9 ods. 4 zdkona &.
569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorSich predpisov.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje predloZit objedndvatelovi platné opravnenia a platné pisomné zmluvy podfa bodu
3.1, najneskdr pred podpisom tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel uvedenu povinnost nesplni, povaZuji
zmluvné strany tlto povinnost za podstatné porusenie zmluvy.

3.3 Zhotovitel je povinny pisomne alebo e-mailom upozornit objednévatela bez zbytoéného odkladu na
nevhodn( povahu pokynov a podkladov danych mu objednavatefom na vykonanie diela, ak zhotovitel
mohol tdto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

3.4 V pripade nesuhlasnych vyjadreni ktoréhokolvek z dotknutych organov a organizécii, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskér do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia nesuhlasného stanoviska alebo
vyjadrenia zhotovitelovi, na vlastné naklady prepracovat, upravit, opravit a/alebo doplInit Dokumentdciu
uvedend v ¢lanku Il. bod 2.1 tejto zmluvy, a to spdsobom a v rozsahu pozadovanom na dosiahnutie
vydania suhlasnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov a organizécii.

3.5 Vpripade, Ze po podani Ziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia,
prislusny stavebny (rad vyzve objedndvatefa na doplnenie podanej Ziadosti, a to z dévodu chybajlcich
sthlasnych vyjadreni dotknutych organov a organizécii, ¢im bude preukdzané, Ze zhotovitel nesplnil
svoju zmluvnd povinnost vzmysle ¢lanku Il. bod 2.5 tejto zmluvy, na zdklade pisomnej Ziadosti
objednavatefa avlehote nim stanovenej, je zhotovitel povinny chybajlice suhlasné vyjadrenia
dotknutych organov a organizacii objednavatelfovi v€as ariadne predloZit. O odovzdani a prevzati
chybajucich vyjadreni v zmysle predchadzajicej vety, bude vyhotoveny preberaci protokol.

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovdvania Dokumentdcie podta €lanku Il. tejto zmluvy oproti
dohodnutému rozsahu, ato najmd z dévodu zmeny prislusnej legislativy, alebo vydanim rozhodnuti
prislusnych spravnych orgénov, a dalSich zmien, ktoré ovplyvnia termin odovzdania alebo cenu diela
objedndvatel zohladni upravenim terminu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvorenym
v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

3.7 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmiuvy, Ze su
mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne ainé podmienky k vypracovaniu poZadovanej
Dokumentécie a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k plneniu predmetu
tejto zmluvy potrebné.

3.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze kvalitou diela sa pre G&ely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v stlade
s poZiadavkami uvedenymi v tejto zmluve a platnymi pravnymi predpismi, so zohladnenim ust. § 46
Stavebného zdkona, vzmysle ktorého zhotovitel zodpovedd za Uplnost aspravnost spracovanej
dokumentédcie podfa § 45 ods. 2 Stavebného zdkona arovnako za realizovatefnost stavby podla
zhotovitefom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spifiat ktortkolvek z uvedenych ponadawek
kvality, ide o vadu diela, ktoru je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Clanok Iv.
CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje a odovzdéd objednavatelovi bez vad a nedorobkov predmet pinenia
v nasledovnych terminoch:
4.1.1 Hydrogeologické postidenie vsakovania vod na rieSenom tzemi podla bodu 2.1 zmluvy:
- do 10 kalendarnych tyzditov odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
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v elektronickej podobe, ato e-mailom na e-mailovi adresu objednavatela:
lucia.vrbiniakova @banskabystrica.sk

5.2 Po dobu preukadzaného omeskania sa objednavatela s poskytnutim sicinnosti podla ods. 5.1, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim tej ¢asti zmluvnych povinnosti, na ktort je nesplnenie povinnosti
objednévatefa poskytnit zhotovitelfovi sdcinnost viazané.

Clanok vI.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovena v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsSich predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia Specifikovany v ¢lanku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnymi stranami
dohodnuta na sumu celkom vo vy$ke 72 000 eur (slovom : sedemdesiatdva tisic eur). Predmet plnenia
pozostava z nasledovnych poloZiek :

Cena v EUR Cenav EUR

Nazov Casti DPH
(bez DPH) (s DPH)

1. Cena za zhotovenie diela vrozsahu
Specifikovanomv ¢lanku Il. bode 2.1~2.2| 16 000,00 3 200,00 19 200,00
tejto zmluvy

2. Cena za zhotovenie diela vrozsahu

Specifikovanom v €lanku Il. bode 2.3 tejto| 25 000,00 5 000,00 30 000,00
zmluvy

3. Cena za zhotovenie diela vrozsahu

Specifikovanom v ¢lanku Il. bode 2.4 tejto| 28 000,00 5 600,00 33 600,00
zmluvy

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu
Specifikovanom v €lanku Il. bode 2.6
tejto zmluvy. Odborny autorsky dohfad

v rozsahu 30 hodin ( stanoveny pri 3 000,00 600,00 3 600,00
hodinovej sadzbe za vykon OAD vo vyske

100 € bez DPH / hodina)

SPOLV : 72 000,00 14 400,00 86 400,00

6.3 Zhotovitel upozorni na skutocnost ¢i je alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotovitel stane platitefom DPH
pocas trvania zmluvy, cena dohodnuta v zmluve nebude zvySend, bude upravena na zaklad dane a sadzbu
DPH.

6.4 Cena uvedend v bode 6.2 sa povaZuje za konecnd cenu pocas trvania platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
a sU v nej zahrnuté vietky naklady zhotovitefa suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na zaklade dohody zmluvnych strén, cena za predmet plnenia podfa tejto zmluvy bude uhradend na
zaklade jednotlivych faktdr vystavenych zhotovitefom; Cena za predmet plnenia podfa bodu 6.2., bude
uhradena samostatne podfa bodu 6.2., ods. 1, 2, a3, po dodani predmetu zmluvy ajeho prevzati
objednavatefom. Cena za vykon OAD podla poloZky ¢. 4 bude uhradend po jeho vykonani a potvrdeni
v zmysle €111, bod 2.6.6 zmluvy; zhotovitel je opravneny vystavit faktiru v lehote do siedmych (7) dni
odo dfia podpisania preberacieho protokolu v zmysle ¢lanku IV. bod 4.3 tejto zmluvy;

6.6 Objedndvatel vyslovne sahlasi so zasielanim faktdr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovt
adresu objednavatefa: podatelna@banskabystrica.sk. Faktira sa povaZuje za dorucend, drfiom jej
riadneho dorucenia na e-mailova adresu objednavatela.
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zamestnancov objedndvatela uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitef je vtakom pripade zaroveri
povinny ozndmit objednavatelovi predpokladany Casovy rdmec odstranenia vady, ktory nie je pre
objednévatela zavizny. O odstranenivady je zhotovitel povinny objednavatela bezodkladne informovat.

7.10 V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu Dokumentacie (alebo jej Casti) v lehote stanovenej v odseku
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto €lénku, objednavatel je opravneny:

a) vady odstranit prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitefa a/alebo

b) pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

c) pozadovat od zhotovitefa uhradenie $kody, ktord mu vznikla v dosledku vad Dokumentdcie (alebo
jej Casti).

Ustanovenim tohto bodu zmluvy nie je dotknuté opravnenie objednévatefa uplatnit si vo i
zhotovitelovi dalSie ndroky z vad diela.

7.11 Zhotovitel je povinny uzatvorit zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobenu projektovou
¢innostou (dalej v texte len ,poistna zmluva®) a to do vysky poistného krytia najmenej 120 000,00 EUR
(slovom : stodvadsattisic euro).

7.12 Poistnt zmluvu v zmysle ods. 7.11, prip. potvrdeme o uzatvoreni poistnej zmluvy a doklad o Ghrade
poistnej sumy je zhotovitel povinny predloZit objedndvatefovi najneskdr v defi podpisania predmetnej
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit platnost a Ucinnost poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods.
7.11 po celti dobu platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy.

Clanok VIII.
SANKCIE ZA PORUSENIE ZMLUVY

8.1 V pripade, Ze zhotovitel porusi svoju zmluvni povinnost na ktorej spinenie sa zaviazal v ¢lanku Il. ods.
2.1 a7 2.6 tejto zmluvy, objednévatel je opravneny uplatnit si voci zhotovitefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,1% zceny jednotlivého porusenia zmluvnej povinnosti za kazdy den
omeskania s plnenim, a to samostatne, za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V pripade, Ze zhotovitel poru$i svoju zmluvnd povinnost na ktorej splnenie sa zaviazal v ¢lanku VII. ods.
7.8 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny uplatnit si voci zhotovitelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1% z ceny jednotlivého porudenia zmluvnej povinnosti za kazdy defi ome3kania
s plnenim, a to samostatne, za kaZdé jednotlivé porudenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V pripade, Ze objednavatel porusi svoju zmluvn( povinnost, na ktorej plnenie sa zaviazal v ¢lanku VI. bod
6.7 tejto zmluvy, zhotovitel je oprévneny uplatnit si voti objednévatelovi narok na zaplatenie droku z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy, a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania s Ghradou.

8.4 Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze splnenim povinnosti zaplatit zmluvnt pokutu podfa bodu 8.1, 8.2
a 8.3 nezanikaji povinnosti zmluvnych stran, pinenie ktorych je zabezpefené dohodou ozmluvnej
pokute.

8.5 Dohodou o0 zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody. V pripade vzniku
$kody je ktordkolvek zo zmluvnych stran opravnend narokovat si jej nahradu vo vyske presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

8.6 Objednavatel ma prévo pri uplatfiovani zmluvnych pokut a/alebo inych pefiaZnych narokov vodi
zhotovitefovi zapocitat takého pohfadavky jednostrannym pravnym ukonom s akoukolvek (aj
nesplatnou) pohfadavkou zhotovitefa voci objednavatefovi.

8.7 Zhotovitef nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatefa, previest svoje
prdva a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy, alebo ich ¢ast, na tretiu. osobu. Absencia pisomného
sihlasu objednéavatela podfa predchadzajicej vety spbsobuje neplatnost takéhoto pravneho Ukonu
vykonaného zhotavitefom. Nahradenie pévodného zhotovitefa novym zhotovitefom je zmenou tejto
zmluvy, ktorud je moZné vykonat vyluéne na zaklade pisomného dodatku a v stilade s ust. § 18 ods. 1 pism.
d) zdkona o verejnom obstaravani.

8.8 Zhotovitel nie je oprdvneny postupit na tretiu osobu akékofvek svoje pohfadavky vzniknuté voci
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9.2.6.3 pre vylucenie akychkolvek pochybnosti piati, Ze k zruSeniu tejto zmluvy podfa ods. 9.2.6
dojde len v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v ods. 9.2.6.2 tohto

¢lanku zmluvy.

Clanok X.
OSOBITNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel je povinny zvolat zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy,
a to v rozsahu najmenej raz mesacne, za icelom umoznit objednavatelovi vykon kontroly nad realizéciou
diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo terminu uvedeného
v predchadzajicej vete v pripade, ak to bude potrebné pre urfenie dalsieho postupu zhotovitefa pri
spracovani diela.

10.2 Zhotovitel je povinny zvolat prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskor do patnastich (15) pracovnych
dni od dorucenia vyzvy objednavatefa zhotovitefovi a nasledne v intervaloch podfa bodu 10.1. tohto
¢ldnku, na ktorom predloZi objednavatelovi rozpracovanost Dokumentacie tak, aby bolo mozné vecne
a technicky posudit a skontrolovat rozsah a postup pri vykonavani prac na Dokumentacii; kaZzdé dalsie
zasadnutie kontrolnej porady sa bude konat spravidlav prvy tyZden prisluSného kalendarneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach kontrolnej porady st povinni zacastnit sa opravneni zdstupcovia oboch zmluvnych
stran. '

10.4 Zhotovitel je povinny pozvat objedndvatefa na zasadnutie kontrolnej porady pisomne alebo
prostrednictvom e-mailu v lehote najneskor pat (5) dni pred uskuto€nenim zasadnutia kontrolnej porady
s uvedenim miesta acasu konania kontrolnej porady. V pripade nedodriania lehoty podfa
predchadzajlcej vety zhotovitefom, nie je objednavatel povinny sa kontrolnej porady zacastnit, ¢o sa
nepovaiuje za porusenie jeho povinnosti podfa zmluvy. V pripade, ak sa objednavatel v odévodnenych
pripadoch neméze kontrolnej porady zlcastnit v oznamenom termine, informuje o tejto skutocnosti
zhotovitela (e-mailom) a zhotovitef je povinny navrhnut objednavatefovi nahradny termin. Pre pripad
zvolania zasadnutia kontrolnej porady objedndvatefom sa zmluvné strany dohadli, Ze objednavatef
pozve zhotovitefa na zasadnutie prostrednictvom e-mailu vlehote najneskdr pat (5) dni pred
uskuto¢nenim zasadnutia kontrolnej porady s uvedenim miesta a ¢asu konania kontrolnej porady.

10.5 Zhotovitel je povinny na kazdom zasadnuti kontrolnej porady predloZit objednavatefovi rozpracovanost
diela tak, aby ho bolo moZné vecne a technicky posudit a skontrolovat. Zhotovitel je povinny na kaZzdom
zasadnuti kontrolnej porady informovat objedndvatela o priebehu a vysledku rokovani s prisludnymi
organmi a pravnickymi osobami, ktori su spravcami resp. vlastnikmi prislusnych sieti a dotknutymi
podnikmi podfa zakona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni a dalSimi
Gcastnikmi izemného a stavebného konania. ‘

10.6Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotovitel vypracuje podrobny zapis obsahujuci pripadné pokyny
objednédvatefa, pricom obsah zdpisu musi odsuhlasit zastupca objednavatefa. Odsuhlasenie
Objednavatelom podrla tohto bodu nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela. Objednavatef je
opravneny v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktivne vstupovat do jeho tvorby, udefovat
zhotovitelovi pokyny a/alebo poZadovat zmeny v zhotovitefom navrhnutych rieSeniach. Zapisy budu
tvorit stiast podkladovej ¢asti Dokumentacie. Pre vyli¢enie pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Zze
akékolvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmé zmena rozsahu diela,
ceny diela, terminov realizacie diela musia byt vykonané formou pisomného dodatku k zmluve v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

10.7 Objedndvatel sa zavizuje pristapit na zmenu zavézku v pripade, ak po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy, déjde k zmene prisluénej legislativy alebo v pripade, ak rozhodnutia prislusnych spravnych
organov budu mat vplyv na predmet plnenia alebo v pripade, ak objednavatel v savislosti s predmetom
plnenia uplatni voci zhotovitefovi nové poZiadavky. Zmena zaviazku podia predchadzajlcej vety musi
byt v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

10.8 Ak pocas verejného obstardvania na vyber zhotovitelfa stavby budu objednavatelovi dorucené pripadné
Ziadosti o vysvetlenie k upresneniu sutfainych podkladov tykajicich sa diela, najmi projektovej
dokumentécie arozpoctu, je zhotovitel povinny poskytnit k tymto Ziadostiam na vlastné naklady
pisomné vysvetlenie atoto dorutit objedndvatefovi do 48 hodin od obdrZania poZiadavky od
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Clanok X,
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1Predmetna zmluva je vyhotovend v tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma charakter origindlu,
tri (3) vyhotovenia obdr#i objednavatel a jedno (1) jej vyhotovenie obdrZi zhotovitel. Zmluva sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a slovenskych pravnych prepisov, bez poutZitia koliznych noriem.

13.2Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnt formu uc¢inenu v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budud
datované, Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byt v
sulade s § 18 platného zakona o verejnom obstaravani.

13.4 Pre pripad, 7e sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo nedéinnym, tito okolnost
nespdsobuje neplatnost alebo neddinnost ostatnych ustanoveni zmluvy a zmluvné strany si povinné
nahradit neplatné alebo neudinné ustanovenie novym, svojim obsahom najblizSie vystihujlcim acel,
ktory zmluvné strany chceli v ase uzatvarania zmluvy dosiahnut.

13.5Pre pripad, Ze po dobu trvania tohto zmluvného vztahu déjde k akejkofvek zmene v identifikaCnych
Gdajoch zmluvnych strdn uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, kaZda zo zmluvnych stran je povinnd oznamit
takdto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene déjde.

13.6Zmluvné strany sa zavidzuju riesit spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V pripade, Ze sa spor
nevyriesi uzatvorenim zmieru, zmluvné strany st opravnené predloZit spor na rieSenie prislunému sudu
v Slovenskej republike.

13.7Zmluvné strany prehlasuj, Ze im nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tito
zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje, zodpovedaju za $kodu, ktord tym druhej zmluvnej strane
vznikne.

13.8Zmluvné strany zdrovei vyhlasujd, Ze si text zmluvy riadne precitali, jeho obsahu porozumeli, st si
vedomé vietkych pravnych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnu
a vaznu volu bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju viastnorucnymi podpismi.

13.9 Neoddelitefhou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢.1 : Zadanie vratane prilohy Zadania - vystupy projektu

V orrrernrrrernnenesnneens dnia .....ceeeeeeee. V Banskej Bystrici dfia ........c.ceceeeneee.

Za zhotovitela: Za objednavatela :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Magdalena Horfidkova
Jan Nosko
primator mesta Banska Bystrica
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C. POZIADAVKY NA NAVRH REVITALIZACIE

Autor ndvrhu navrhne optimalne rieSenie revitalizacie priestoru s ohfadom na dodané podklady, so zohfadnenim
vystupov z participativnych stretnuti avystupov z konzulticii s odbornymi udtvarmi mesta a externymi
organizaciami, a na zaklade osobnej odbornosti a predstavy o budicej podobe lokality. Vysledny navrh bude
reSpektovat priestorové a technické limity a na zaklade zaujmov obyvatelov a vlastného autorského vstupu
poskytne predstavu o idedlnej podobe lokality. Predpoklada sa etapovita revitalizacia obytného prostredia.
Sucastou navrhu mézu byt ideovo rieSené aj aredly (Obr. 1 - vyznacené suvislou ¢ervenou ¢iarou - materské
a zakladné $koly, charita, sukromné oplotené pozemky...), neskér mdzu byt podkladom pre dalsie projekty alebo
ako podklad na rokovanie s majitefmi pozemkov a budov. Tieto aredly nebudu predmetom nasledovnej zékazky
{vratane vietkych stupriov projektovej pripravy) a tiez nebudu sucastou PHZ.

Zasadnou poziadavkou je maximalizdcia zachovania existujucej vzrastlej zelene, vegetaénych ploch a pripadna
nahrada spevnenych pldch vegetacnymi a vodopriepustnymi materidimi.

Podmienkou pre Ucast v sttaZi je spolupraca s krajinnym architektom v sita?nom time.

Urbanizmus

- vizby a kapacity, stvislosti z izemnoplanovacej dokumentdcie a izemnoplanovacich podkladov

Zakladnym principom pre navrh je logické previazanie sokolfm — na zdklade hmotovo-priestorovych
(kompoziénych) a funkéno-prevadzkovych danosti priestoru a potencidlu. Pri navrhovani je potrebné tieZ
uvaZovat s vnutornou organizaciou v takzvanych ,mikropriestoroch”, so striedanim roc¢nych obdobi a s dennym
cyklom pri navrhu sineénych — ohrievanych, a zatienenych — ochladzovanych miestach - vyhfadavanych v réznych
¢asovych usekoch. Vytvarat v prostredi ,,ukryty“/ ostrovy chranené pred letnym prehrievanim, alebo aj pred
veternym pocasim v prechodnych obdobiach.

Specifikom su tri typické obytné vnutrobloky, ktoré v 80-tych rokoch nahradili ¢ast pévodnej Struktdry zastavby
rodinnych domov.

Architektura

Sucastou navrhu je drobnd architektura a mobilidr, ktoré je nevyhnutné riesit systematicky. Nakoltko mesto
Banska Bystrica nema vypracovany manual verejnych priestorov, je Ziaduce vyuzit tuto prileZitost a riesit
jednotne cell Iokalitu. Pri vybere (a navrhu) prvkov mobilidru klast doraz na kvalitu materialu - mechanicka
odolnost, farbostalost, odolnost voci vandalizmu a kradeZiam, estetické hodnoty a nadcéasovost dizajnu. Medzi
zakladné sucdasti radime lavicky a koSe. DéleZité je uplatiiovat premyslené detaily prvkov mobilidru (okolie
stromov, obrubniky, madld zdbradli, a dalSie). Pridanou hodnotou méZe byt prekrytie stretavacieho /
komunitného priestoru (investi¢né naklady na stavbu uvadzat samostatne). DdleZity je ndvrh vhodnych opatreni
na zvysenie bezpecnosti v jednotlivych priestoroch danej lokality.

Umenie vo verejnom priestore je dlhodobo zanedbdvanou témou, ktora v§ak ma svoje opodstatnenie a Glohu
v mestskom prostredi. Psobfi ako akcent, méZe byt miestom stretdvania, povznasa kultiru byvania. V obytnom
prostredi mdze mat svoje Specifikd. V ndvrhu je moZné vytypovat miesto/-a pre vytvarné dielo vo verejnom
priestore. Obsah — myilienka diela by mala byt diskutovana tiez verejne s obyvatefmi, umeleckou obcou
a zastupcami mesta. Samotny ndvrh wvytvarného diela nie je predmetom tohto navrhu, navyienie
predpokladanych investiénych nakladov je potrebné uviest samostatne.

Osvetlenie rieSit formou moZného doplnenia (pripadne aj parkového typu — zohfadnit vplyv insoldcie na
prostredie). Pri bytovych domoch a tieZ objektoch obéianskeho vybavenia je mozné navrhnit cyklostojany.
Mesto planuje postupné nahradzanie kontajnerovych stojisk na odpad polozapustenymi kontajnermi. V ¢ase
pripravy tohto zadania nie je pripraveny projekt polozapustenych kontajnerov na sidlisku Podlavice.

Komercna obcianska vybavenost je zabezpecend v existujucich (okolitych) objektoch.

Specifikom lokality je pritomnost a mo2nost vyuzivania blizkeho Kulttirneho domu.

Prvky modrozelenej infrastruktiry

Pri ndvrhu jednotlivych prvkov modrozelenej infrastruktiry je potrebné nastavit systém principov a standardov
ochrany a udriby zelene, ktory bude sliZit k spravnej povysadbovej starostlivosti, ddribe drevin, ploch zelene
a ostatnych navrhovanych prvkov.

Zelen riesit ako integrédlnu zlozku prostredia — kompoziénu, esteticku, ekologicku a ekostabilizaénd. Na votnych
plochach preferovat v ndvrhoch dlhoveké, listnaté stromy, kultivary s bohatou prirodzenou korunou v dospelosti.

Zelené sidliska / lokalita Gadtanova — Lipova — Limbové — Povstalecka






D. SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

A) Zabezpeclenie a obstaranie hydrogeologického postudenia vsakovania vod

Hydrogeologické posiidenie vsakovania vad

B)

- na vypracovanie hydrogeologického postdenia je potrebnda odborna spésobilost na
vykonavanie geologickych prac podfa § 9 ods. 4 zdkona & 569/2007 Z.z. o geologickych pracach
{geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov

- overenie schopnosti horninového prostredia vdostatoénej miere absorbovat vody
2 povrchového odtoku

- preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov predmetnej lokality

- zhodnotenie samodistiacich schopnosti pédy a horninového prostredia

- zhodnotenie moznosti ovplyvnenia kvality podzemnych véd v predmetnom tizemi

- zaverednu spravu z hydrogeologického postidenia (grafické a textové prilohy) dodat v digitdlnej
forme na CD, resp. DVD vo forméte pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xls, xisx, dwg, dgn,
dxf a pod.)

Spracovanie urbanisticko-krajinarskej studie a jej odprezentovanie

Pred odovzdanim urbanisticko-krajindrskej Stadie, najneskér vtermine 3 kalendarne tyidne pred
stanovenym terminom odovzdania projektant, odprezentuje na jednom verejnom stretnuti
vypracovanti urbanisticko-krajindrsku $tddiu vedeniu mesta, pracovnikom mestského dradu,
odbornikom na dand problematiku, lidrom a verejnosti predmetnej lokality, za tcelom dosiahnutia
poZadovaného vysledku a odstranenia pripadnych buducich nedorozumenf pri spracovan{ dalSich
stupriov PD. Projektant je nasledne povinny v pripade potreby zapracovat poZiadavky opravnenych
osbb, ktoré vyplynu z predmetného verejného stretnutia do urbanisticko-krajinarskej Studie.

Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinarskej Studie:

Q)

- sprievodna sprava

- $irSie vztahy s vazbami na okolie

- schéma konceptu zeleno-modrej infradtruktiry (predpokladany plan vyrubov a dosadieb)

- dopravno-prevadzkova schéma

- komplexny navrh

- zakladné materialové rieSenie

- plosné a priestorové bilancie, kapacity

- predpokladané lehoty pripravy a realizacie stavby

- priestorové zobrazenie z Urovne chodca (rozsah podla vlastného uvédienia v pocte min. 4
priestorové zobrazenia)

- urbanisticko-krajindrsku Studiu vypracovat a dodat v Styroch (4) vyhotoveniach, v tlalenej
podobe, pri¢om kazdé vyhotovenie bude obsahovat textovl a graficku ¢ast. Jedno vyhotovenie
urbanisticko-krajinarskej $tddie predloZit aj v digitalnej forme na CD, resp. DVD vo formate pdf
aj v Zivej forme (formdty: doc, docx, xls, xIsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

Vypracovanie projektovej dokumenticie pre uzemné rozhodnutie (dalej len DUR) — spracovanie
projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamend, ¢ DUR bude podkladom pre vydanie
zemného rozhodnutia stavby. DUR je potrebné spracovat v zmysle vyhlaky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie:

- sprievodna sprdva

- SirSie vztahy - mapovy podklad v mierke 1:10 000 s vymedzenim hranic Uzemia, ktoré je
predmetom rozhodnutia a jeho za¢lenenie do kontextu systému zelene mesta Banska Bystrica

- sucasny stav izemia s vymedzenim hranic rie§eného Uzemia (vratane fotodokumentacie)

- komplexny navrh v rozsahu nasledovnych okruhov:

- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové zahony, komunitné zahrady a pod.)

- systémy na zber a zadrZiavanie daZdovej vody

Zelené sidliska / lokalita Gastanova - Lipova -- Limbova — Povstalecka






DSP v podrobnosti RP musi poskytntt urbanistickd, architektonickd, priestorovi, dispoziéno-prevadzkovd,
kondtrukénti a materidlovii charakteristiku objektov stavby na postdenie poziadaviek verejnych zaujmov.
Projektant je povinny zapracovat vietky pripomienky dotknutych organov a organizicii do spracovévane]
dokumentacie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na pripravu a uskutoCnenie stavby a umoinila
spracovat podrobnu kalkuldciu stavebnych nakladov. Sucastou spracovaného projektu stavby je sdhrnny
rozpodet s rekapituliciou nékladov a poloZkovy rozpodet stavby (oceneny vykaz vymer, dalej len rozpocet)
a zadanie s vykazom vymer pre vyber zhotovitela stavby. Rozpocet musi byt spracovany podfa objektovej
skladby, priom jednotlivé profesie nebudd ocefiované v stboroch, ale budi ocefiované polozkovo. Kazda
polozka musi obsahovat poradové é&islo, kéd, podrobny popis, mnoZstvo, mernd jednotku, jednotkovi cenu,
naklady spolu. Sicastou DSP v rozsahu RP bude aj projekt organizacie vystavby a projekt organizacie dopravy.

E) InZinierska ¢innost pre DUR a DSP po&as spracovavania projektovej dokumentdcie az do vydania
pravoplatného stavebného povolenia

- zabezpeCit a dodat inZiniersku &innost na Ucely vypracovania projektovej dokumentacie
(zabezpedit kladné vyjadrenia vSetkych dotknutych orgdnov a organizécii a spravcov sieti, ako
aj vyjadrenia dotknutych podnikov o existencii trés podzemnych vedeni alebo nadzemnych
vedeni, radiovych tras v mieste stavby a 0 moznosti rusenia radiového prenosu potrebnych pre
zabezpedenie vydania stavebného povolenia podla zakona €. 50/1976 Zb. - dalej len ,stavebny

zadkon”). :

F} Vykon odborného autorského dohfadu v maximalnom pocte 30 hodin
vykonat odborny autorsky dohfad (dalej len ,,0AD“) vrozsahu prilohy ¢.4 Sadzobnika UNIKA 2021-2022.
Vykonavat OAD odo diia odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby a poas realizécie predmetnej stavby az do
doby, kedy mesto Banska Bystrica na zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu prevezme
stavbu bez vad a nedorobkov.

Zelené sidliska / lokalita Gastanova — Lipova — Limbové — Pavstalecka












