

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o zriadení vecného bremena č. 29/5/2023/ÚP**  
uzavretý podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

**I. Zmluvné strany**

**Povinní z vecného bremena:**

1. Ing. Peter Sekula rod. [redacted]  
[redacted]  
Ing. Anna Sekulová rod. [redacted]  
[redacted]
2. MVDr. Ivan Ševčík rod. [redacted]  
[redacted]  
MVDr. Zuzana Ševčíková rod. [redacted]  
[redacted]
3. Ing. Lukáš Mrázko rod. [redacted]  
[redacted]
4. Frederik Schmidt rod. [redacted]  
[redacted]
5. Simona Dzurisková rod. [redacted]  
[redacted]
6. **Mestská časť Košice – Krásna**  
Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna  
IČO: 00691020  
DIČ: 2021186860, IČ DPH: neplatca DPH  
Zastúpenie : Ing. Peter Tomko – [redacted]
7. **IBV Prašná o.z.**  
Sídlo: Rovníková 1456/6, 04012 Košice  
IČO: 511 372 24  
IBAN: [redacted]  
Zastúpenie: Ing. Adriana Suchá

( ďalej len „Povinní“ )

Všetci povinní z vecného bremena zastúpení Oprávneným na základe plnej moci podľa čl. VI bod 3 zmluvy o zriadení vecného bremena č. 29/5/2023/ÚP.

**Oprávnený z vecného bremena:**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36 570 460  
konajúca prostredníctvom: Mgr. Jozef Papcun, na základe plnomocenstva  
bankové spojenie: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
DIČ 2020063518  
IČ DPH SK 2020063518  
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č: 1243/V  
(ďalej len „Oprávnený“)

## II. Predmet dodatku

Čl. II ods.5 písm. c) sa zrušuje a nahrádza sa s nasledovným znením:

nerealizovať na zaťažených parcelách stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť Oprávneného z vecného bremena vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného z vecného bremena, a to v trase vedenia verejného vodovodu, vyznačenej geometrickým plánom č. 47/2022.

Čl. III ods.5 písm. f) sa zrušuje a nahrádza sa s nasledovným znením:

nerealizovať na zaťažených parcelách stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť Oprávneného z vecného bremena vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného z vecného bremena, a to v trase vedenia verejnej kanalizácie, vyznačenej geometrickým plánom č. 47/2022.

## III.

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v (3) troch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis dostane Oprávnený a dva (2) rovnopisy slúžia pre potreby Okresného úradu Košice, katastrálny odbor ku prerušenému vkladovému konaniu č. **V-1196/2023**.
3. Účastníci tohto dodatku č. 1 prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa: .....-4. APR. 2023

**Za povinných z vecného bremena:**

**Za oprávneného z vecného bremena:**

--	--