

Zmluvné strany:

1. Účastník č. 1: **Obec Kostolné Kračany**
so sídlom: Šipošovské Kračany č.149, 930 03 Kostolné Kračany
zastúpený: Ing. Peter Mórocz – starosta obce
IČO: 00 305 511
IBAN : SK5656000000003852819001
BIC: KOMASK2X
tel./e-mail: 031 / 552 23 91 / kostolnekracany@nextra.sk
(ďalej len „účastník č. 1“)

2. Účastník č. 2: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
konajúci: **PhDr. Mgr. art. Otokar Klein** **Ing. Marek Illéš**
predseda predstavenstva *člen predstavenstva*
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:
Ing. Štefan Štefek - investičný riaditeľ
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK54 0200 0000 2700 0250 3162
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „účastník č. 2“)

(Účastník č. 1 a Účastník č. 2 ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I Preambula

1. Účastník č. 1 je stavebníkom stavby: „**Rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“ v zmysle rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede, oddelenia starostlivosti o životné prostredie č. **OU-DS-OSZP-2022/002540-007** zo dňa 14.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2023, a stavebníkom stavby „**Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – Elektrická prípojka k ČS**“ v zmysle oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. 132/2023-02/OcÚ zo dňa 16.2.2023.
2. Účastník č. 1 je vlastníkom projektovej dokumentácie pod názvom: „**Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“ s miestom realizácie Kostolné a Moravské Kračany, ktorú vypracoval KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, máj 2021, pod zákazkovým číslom 55462021 a projektovej dokumentácie pod názvom „**Kostolné Kračany, rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“ objekt „**1kV prípojka pre PČS**“, ktorú vypracoval e-Innovation s.r.o., Kostolné Kračany 46, 930 03 Kostolné Kračany, január 2023, pod číslom zákazky P230120.
3. Účastník č. 1 súhlasí, najmä z dôvodu financovania časti stavby, so zmenou stavebníka k stavbe bližšie špecifikovanej v ustanovení Čl. II, bod 1. tejto zmluvy na účastníka č. 2, s čím účastník č. 2 vyjadruje svoj súhlas a preto sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“).

Čl. II Predmet zmluvy

1. Účastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2:
 - a) časti stavby: „**Rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“ v rozsahu týkajúcom sa stavby označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:
 - Výtlačné potrubie V10
 - **HDPE PE 100 DN 110 mm, v dĺžke 18 m**
 - Kanalizačná prečerpávacía stanica KPČS10 s 2 ponornými čerpadlami
 - a
 - b) stavby „**Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – Elektrická prípojka k ČS**“ v rozsahu týkajúcom sa stavby označenej v oznámení k ohláseniu drobnej stavby ako:
 - Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – Elektrická prípojka k ČS

a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

2. Účastník č. 1 ďalej prevádza na účastníka č. 2 vlastnícke právo k projektovej dokumentácii bližšie špecifikovanej v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy za kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) a účastník č. 2 túto projektovú dokumentáciu za uvedenú kúpnu cenu kupuje od účastníka č. 1. Kúpna cena je splatná do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy a účastník č. 2 sa ju zaväzuje uhradiť na účet účastníka č. 1 uvedený v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy. Účastník č. 2 sa zaväzuje použiť vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu výlučne na účel stavebného zhotovenia stavby a zároveň sa zaväzuje zachovať všetky práva autora projektovej dokumentácie, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Čl. III Osobitné ustanovenia

1. Účastník č. 1 týmto splnomocňuje účastníka č. 2, aby oznámil príslušnému vodoprávnemu orgánu zmenu stavebníka časti stavby a zároveň, aby požiadal o zmenu vydaného povolenia – zmena stavebníka pôvodného povolenia v zmysle tejto zmluvy.
2. Účastník č. 2 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od účastníka č. 1
 - projektovú dokumentáciu stavby bližšie špecifikovanej v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy,
 - osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia na zriadenie vodohospodárskeho diela bližšie špecifikované v Čl. I, bod 1. tejto zmluvy.
3. Účastník č. 2 bude realizáciu stavieb, ktorých stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov.
4. Účastník č. 2 sa rozhodnutím o kolaudácii stavieb bližšie špecifikovaných v Čl. II, bod 1 tejto zmluvy stane vlastníkom týchto stavieb.
5. Účastník č. 1 sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi č. 2 potrebnú súčinnosť ku kolaudácii a k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, na ktorých budú realizované stavby špecifikované v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy.

6. Účastník č. 1 sa zaväzuje uhradiť účastníkovi č. 2 všetky náklady, ktoré účastníkovi č. 2 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých budú realizované stavby špecifikované v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy. Rovnako sa účastník č. 1 zaväzuje uhradiť účastníkovi č. 2 všetky náhrady a ujmy, ktoré účastník č. 2 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou stavieb špecifikovaných v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou a užívaním stavieb špecifikovaných v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od výzvy účastníka č. 2.
7. Účastník č. 1 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektovej dokumentácie špecifikovanej v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetnej projektovej dokumentácie na účastníka č. 2.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy, ako aj nové osobitné dojednania k zmluve budú vykonané písomne a vo forme dodatku k tejto zmluve. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prehľadná situácia so zakreslenou stavbou.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú obe zmluvné strany a jeden je pre vodoprávny orgán.
6. Účastníci zmluvy sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním zmluvu slobodne a vážne podpisujú.

Vo Kostolných Kračanoch dňa: 02.03.2023

Nitre dňa: 30. 03. 2023

Za účastníka č. 1:



Za účastníka č. 2:

PhDr. Marek Illés
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva



1KV KÁBEL NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÍLYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI		SLOVÉ KÁBEL		VĽ. HROVDU		OZNAM KÁBEL		VYKOVOD		STORY	
SÚBEH	CHRANENÝ	Ø/D1	5	15	20	4,0	60	30/10	4,0	50	
KRÍŽOVANIE	NECHRANENÝ/ CHRANENÝ	d/d1	5	20	20	10	10	30/10	4,0/20	30	

KRÍŽOVANIE A SÚBEH S PLYNOVODOM UROBIŤ V CHRÁNIČKÁCHIES F1 160 podľa TPP 906 01 KÁBLE MUSIA BYŤ ULOŽENÉ V CHRÁNIČKÁCH PRESAHUJÚCICH PLYNOVOD NA KAŽDÚ STRANU min. 3,0. ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005
PRI SÚBEHU VN S PLYNOVODOM podľa TPP 906 01 vodovorná vzdialenosť medzi plynovodom a káblovým NN vedením musí byť minimálne 0,6m

JESTV. P.B."D"
č.1

NAVRH. SPP
3xPN000/63 A

NAVRH. NOVÁ 1KV ZEMNÁ PRÍPOJKA
PRE NAVRH. ZSD MERANIE RE-PČS
NAVRH. KÁBEL NAYY-J 4x16 mm², cca. - 15m
OD NAVRH. SPP DO NAVRH. RE-PČS

NAVRH. RE-PČS
(B25/3,1T)

KRÍŽOVANIE NN KÁBLA S PLYNOVODOM

KRÍŽOVANIE - PLYN

CHRÁNIČKA FXKVØ160, DLŽKA CCA 6m

HĽBKA POD VOZOVKOU 1,2m

343

KRÍŽOVANIE - PLYN

CHRÁNIČKA FXKVØ160, DLŽKA CCA 6m

HĽBKA POD VOZOVKOU 1,2m

NAVRH. R-PČS

NAVRH. HL. NAPÁJANIE OBJEKTU (TECNOLOGIA R-PČS)
NAVRH. ZEMNÝ KÁBEL NAYY-J 4x25 mm², cca. - 70m
OD NAVRH. RE-PČS DO NAVRH. R-PČS

KRÍŽOVANIE - CESTY A ZAVL. POTRUBIA

CHRÁNIČKA FXKVØ160; DLŽKA CCA 8m

HĽBKA POD VOZOVKOU 1,2m

LEGENDA


- NAVRHOVANÁ (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA
- NAVRHOVANÉ KÁBLOVÉ ČIARU VĽADNÉ PLYNOVOD
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ
- EXISTUJÚCA KÁBLOVÁ PRÍPOJKA (SÍLYKU) AŤAŽNÁ AŤAŽNÁ

BILANCIA SPOTREBY EL. ENERGIE


P₁ = 26 00 kW
P₅ = 15 60 kW

S

159 REZ A-A



VZOROVÝ REZ PRI SÚBEHU NN KÁBLA S STL PLYNOVODOM



NAZOV AKCIE: KOSTOLNÉ KRAČANY ROZŠIŘENIE VODOVODU A KANALIZÁCIE		HLAVNÝ PROJEKTANT:	
OBJEKT: 1KV PRÍPOJKA PRE PČS		-	
INVLSTOR: OBEC KOSTOLNÉ KRAČANY		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
		ING. Tomáš SZAKÁL	
MIESTO STAVBY:		KRESLIL	ING. Tomáš SZAKÁL
OBEC KOSTOLNÉ KRAČANY, k.ú.: Moravské a Kyncelové Kračany		FORMÁT	2 x A4
NAZOV VÝKR.: ELEKTROINŠTALÁCIA 1 KV PRÍPOJKA		STUPEŇ	PD pre SP
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC 50Hz, 3x 400/230 V, TN-C		ARCH. ČÍSLO	P230120
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007		MIERKA	M 1:250
		Č. VÝKRESU	E01
		DATEM	01.2023



