

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Blatná na Ostrove										
Názov projektu:	Trvalé dopravné značenie v obci Blatná na Ostrove										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory	B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel										
Spoluufinancovanie Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	95,00%	Spoluufinancovaní e z vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH?	NIE	Výška príspevku	10 587,49	Výška spoluufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom	557,24	Celková finančná anagažovanosť žiadateľa	805,92

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8 Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8	(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel											
Stavebné práce - Trvalé dopravné značenie v obci Blatná na Ostrove	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	9 494,51	9 494,51	11 393,41	11 144,73	248,68	Stavebné práce pozostávajú z obstarania a obnovenia trvalého dopravného značenia v obci Blatná na Ostrove : obnova existujúcich dopravných značení resp. umiestnenie nových v 10-tich lokalitách obce znázornených na situáciach č. 1 až 10	Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom	Daný výdavok je nevyhnutný na realizáciu aktivít projektu a na dosiahnutie špecifického cieľa. Stav. prácami spočívajúcimi obnove trvalých dopravných značení v obci Blatná na Ostrove prispievame k rozvoju základnej technickej infraštruktúry a ochrane bezpečnosti a zdravia obyvateľov a návštevníkov obce
SPOLU					9 494,51	11 393,41	11 144,73	248,68			