
                                                                                                                     Príloha č. 1 k ZoD 

Opis predmetu zmluvy 

 
Predmetom zmluvy podľa zákazky verejného obstarávania s názvom : „Modernizácia a adaptácia 

priestorov pre zdravotnícke zariadenie II.  - úprava a doplnenie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon odborného autorského 

dohľadu“ je 

I. Úprava a doplnenie časti projektovej dokumentácie s názvom „Rozšírenie priestorov na 

Študentskej ulici“ pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre 

realizáciu stavby v častiach SO 02 a SO 07 vypracovanej ATELIER KM, s. r. o., zastúpenej 

Ing. Jurajom Kyselicom, 919 08 Boleráz č. 721,IČO: 47 904 183.  

II. Výkon odborného autorského dohľadu  počas realizácie stavby v častiach SO 02 a SO 

07 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ATELIER KM, s. r. o., zastúpenej Ing. 

Jurajom Kyselicom, 919 08 Boleráz č. 721,IČO: 47 904 183.  

Podrobná špecifikácia požiadaviek na zmenu projektovej dokumentácie: 

I. Časť: Úprava a doplnenie časti projektovej dokumentácie s názvom „Rozšírenie 

priestorov na Študentskej ulici“ pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného 

projektu pre realizáciu stavby v častiach SO 02 a SO 07 

Minimálne požiadavky na aktualizáciu, zmenu a doplnenie projektovej dokumentácie stavby: Zosúladiť 

pôvodnú časť projektovej dokumentácie najmä:   

✓ s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky 

jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, 

✓ s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 o minimálnych 

požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení,  

✓ so zákonom č. 578/2004 Z. z. - zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v jeho aktuálnom znení, 

✓ s platnými právnymi normami a predpismi, technickými normami a predpismi (STN, STN EN) a 

platnej legislatívy SR a EÚ viažucej sa k projektovaniu stavieb, ktoré budú slúžiť verejnosti za 

účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

✓ s požiadavkami na udržateľnosť a minimalizáciu dopadov stavby na životné prostredie – od 

projektovania použitých materiálov, využitia ich recyklácie, ekologickej likvidácie  až po 

energetickú hospodárnosť s odporúčaniami a pokynmi uvedenými v „Metodickej príručke na 

obnovu a výstavu budov“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (Príloha č. 3.1 – 4 Systému 

implementácie plánu obnovy a odolnosti SR – dostupné na 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/) 

✓ s požiadavkami na bezbariérovosť podľa vyhlášky  Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/


požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pri vstupe do budovy a v priestoroch budovy 

s prihliadnutím na odporúčania pre univerzálne navrhovanie objektov 

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Univerzalne_navrhovanie_objektov_komunitny

ch_socialnych_sluzieb.pdf - bezbariérový vstup do objektu, ako aj v samotných priestoroch 

zariadenia, upravená šírka vstupných dverí do miestností, v ktorých je poskytovaná zdravotná 

starostlivosť (na 90 cm), ako aj do priestorov obslužných miestností pre pacientov (napr. šatňa pre 

pacientov, prechodový priestor medzi miestnosťou  pre terapie a chodbou nachádzajúcou sa 

v priestoroch priľahlých k čakárni a ambulanciám psychiatra a klinického psychológa), upravená 

výška umiestnenia kľučiek dverí a vypínačov svetla/vetrania; a pod. 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude projektové energetické hodnotenie a návrh technických 

riešení na dosiahnutie energetických úspor – čo znamená, že energetická hospodárnosť budovy bude po 

dokončení rekonštrukcie preukázateľne o 30% primárnej energie nižšia ako pred rekonštrukciou 

(preukázateľné energetickým certifikátom po zrealizovaní projektu). Na investície spojené so 

zvyšovaním energetickej efektívnosti budov môže byť využitý model garantovanej energetickej služby 

v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. 

Súčasťou upravenej projektovej dokumentácie bude aj návrh interiéru v podrobnostiach realizačnej 

dokumentácie vrátane rozpočtu interiéru. Návrh interiéru objednávateľ/investor požaduje vypracovať 

v súlade s interiérovým riešením už jestvujúceho zdravotníckeho zariadenia v objekte SO 01 vrátane 

zachovania farebnosti a povrchových úprav stien, ako aj druhu, farebnosti a povrchovej úpravy nábytku. 

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce 

a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase vypracovania projektovej dokumentácie. 

Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí 

obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, 

množstvá a pod.) 

Zmeny a doplnenia projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať v súlade so zákonom č. 

343/20215 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená  a technické špecifikácie, ktoré 

by odkazovali na konkrétny výrobok alebo výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 

Zmeny a doplnenia v projektovej dokumentácii požadujeme v rámci garancie zhotoviteľa konzultovať 

s dotknutými orgánmi a organizáciami. Oprávnené pripomienky dotknutých orgánov, organizácií 

a správcov inžinierskych sietí následne zapracovať do projektovej dokumentácie po ich prerokovaní 

s objednávateľom bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode v inom termíne. 

Návrh plánu užívania verejnej práce – v zmysle §12 ods.1 písm.a6) Zákona č.254/1998 Z. z. – zákon 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný spolupracovať so zhotoviteľom 

verejnej práce pri vypracovaní plánu užívania verejnej práce v rozsahu písmena I. a II. predmetu 

zmluvy. 

Dokumentácia projektu stavby a interiéru bude spracovaná v slovenskom jazyku a po jej vypracovaní 

(grafická a textová časť) bude odovzdaná  

- v písomnej (tlačenej forme) v ôsmich vyhotoveniach 

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Univerzalne_navrhovanie_objektov_komunitnych_socialnych_sluzieb.pdf
https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Univerzalne_navrhovanie_objektov_komunitnych_socialnych_sluzieb.pdf


- v elektronickej podobe na troch dátových nosičoch – grafická časť: .dwg, .dgn, v súradnicovom 

systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a všetko vo formáte .pdf. 

Súčasťou požadovaných úprav pôvodnej projektovej dokumentácie sú aj nasledujúce požiadavky: 

A. Pre stavebný objekt SO02: 

Do jestvujúcej projektovej dokumentácie budú zapracované nasledujúce požiadavky: 

1. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na doplnenie šatne s toaletami pre max. 

20 pacientov psychiatrického stacionára - toalety pre pacientov členené podľa pohlavia 2 

sedacie WC pre mužov a 2 sedacie WC pre ženy 

2. zmena doterajšieho názvu „denná miestnosť“ na „miestnosť pre terapie“  

3. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na doplnenie dennej miestnosti/ 

kuchynky pre personál psychiatrického stacionára,  

4. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na doplnenie kuchynky pre pacientov 

psychiatrického stacionára s pultom s dvojdrezom, plochou pre umiestnenie chladničky, 

mikrovlnnej rúry, rýchlovarnej kanvice a 2 jedálenské stoly so stoličkami (každý min. pre 

6 osôb) 

5. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na legislatívu a normy vzťahujúce sa na 

priestory určené pre administratívu – Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (príloha č. 1, 

bod 15.3.3 – kedy na 1 zamestnanca má pripadnúť min. 20m3 vzdušného priestoru pri 

práci vykonávanej v sede) - navrhnúť riešenie 2 kancelárií pre 5 pracovníkov a zachovanie 

pôvodne navrhnutej osobitnej kancelárie s výmerou 13,8m2 pre sociálneho pracovníka pri 

psychiatrickom stacionári  

6. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na  vytvorenie archívu s menšou výmerou 

pri miestnosti pre terapie   

7. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na prepojenie miestnosti doteraz 

uvádzanej v projektovej dokumentácii ako „denná miestnosť“ s chodbou nachádzajúcou 

sa v priestoroch priľahlých k čakárni a ambulanciám psychiatra a klinického psychológa 

pričom výmera podlahovej plochy miestnosti pre terapie zostane v doterajšej výmere 

83,7m2 

8. v miestnosti pre terapie bude doplnené  umiestnenie dvojdrezu zabudovaného 

v obslužnom pulte  

9. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na možné redukovanie podlahovej plochy 

pôvodne určenej pre priestory archívu na základe zapracovania vyššie uvedených 

dispozičných zmien 

10. zmena dispozičného riešenia objektu s ohľadom na umiestnenie obslužných miestností, 

chodieb, zádverí a úpravy ich pôvodnej výmery pre dosiahnutie optimálneho využitia 

podlahovej plochy v prospech miestností s funkčným zaradením pre zdravotnícke 

zariadenie. 



 

 

0

názov 

funkčného 

celku

číslo 

miestnosti 
názov miestnosti

úžitková 

plocha 

miestnosti  

(m2)

Ambulancia klinického psychológa 17,3

Psychiatrická ambulancia 25

Miestnosť pre terapie 83,7

Denná miestnosť/kuchynka  pre personál psychiatrického 

stacionára
x

Kuchynka pre personál ambulancie psychiatra a klinického 

psychológa
7,2

Kuchynka pre pacientov psychiatrického stacionára x

Šatňa pre personál ambulancie psychiatra, klinického psychológa 

a psychiatrického stacionára
4,7

Šatňa pre pacientov psychiatrického stacionára x

WC pre pacientov ambulancie psychiatra a klinického psychológa - 

muži 
5,2

WC pre pacientov ambulancie psychiatra a klinického psychológa- 

ženy
6,9

WC pre personál ambulancie psychiatra, klinického psychológa, 

personál psychiatrického stacionára a sociálneho pracovníka
6,9

WC pre imobilné osoby ambulancie psychiatra a klinického 

psychológa
4,8

Čakáreň pacientov ambulancie psychiatra a klinického psychológa 25,2

Miestnosť s výlevkou pre čistiace práce a upratovačku 1,9

Archív x

WC (2 sedadlá) pre pacientov  psychiatrického stacionára - muži x

WC (2 sedadlá) pre 2 pacientov  psychiatrického stacionára - ženy x

WC pre imobilné osoby  psychiatrického stacionára 4,5

Kotolňa 7,4

Kancelária sociálneho pracovníka 13,8

Sklad psychiatrického stacionára 9,6

chodba x

Zádverie x

Sklad 3,4

kancelária 1 x

kancelária 2 x

kuchynka x

chodba x

zádverie x

WC muži x

WC ženy x

2
Priestory pre 

administratívu 

Zdravotnícke 

zariadenie
1



B. Pre stavebný objekt SO03  

1. upraviť umiestnenie parkovacích miest pre imobilné osoby čo najbližšie 

k bezbariérovému vstupu do budovy s prihliadnutím na možnosti bezpečného 

parkovania v súlade s platnou legislatívou  

2. doplnenie 2 parkovacích miest pre imobilné osoby s trvalým dopravným značením pri 

chodníku vedúcemu k bezbariérovému vstupu do budovy/zdravotníckeho zariadenia 

z parkovacej plochy na dvore 

3. v rámci navrhnutých parkovacích miest upraviť 2 parkovacie miesta na miesta pre 

nabíjanie hybridných automobilov. 

C. Pre stavebné objekty SO04-SO07 – aktualizácia a zosúladenie projektovej dokumentácie 

a položiek rozpočtu s úpravami a doplneniami na SO02 a SO03.  

II. Časť: Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej ako „OAD“) – od začiatku 

realizácie stavby až do nadobudnutia kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k aktualizovanej 

časti projektovej dokumentácie v rozsahu úprav a doplnení V rámci výkonu autorského 

dohľadu je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, 

• účasť na stavebnom konaní, 

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie, 

• zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 

dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanoveným v 

PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 

spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia 

stavebníka, 

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri realizácii prác 

a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so príslušným špecialistom prijímať návrh 

doplnkových riešení, 

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení potrebných pre 

plynulosť výstavby, 

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového 

plánu výstavby, 

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 



a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií 

resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. 

základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov. 

Úprava podmienok vykonávania AD, ostatné ustanovenia:  

1. Zmeny a dodatky projektu realizovaných prác stavby budú vypracované priebežne v termínoch 

dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby 

zvolaného objednávateľom. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a 

rozsiahlejšie na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového 

čísla zmeny. 

2. Pri vykonávaní AD sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, ustanovenia zmluvné dojednania a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa. 

3. Vykonávateľ AD zodpovedá za odbornú správnosť svojej činnosti. 

 

 

Termín dodania upravenej a doplnenej projektovej dokumentácie v rozsahu požiadaviek podľa bodu 1. 

opisu predmetu zmluvy je do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 


