9 /dos

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

neskorsich predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Mesto SpiSska Stara Ves

Stirova 228/109, 06101 Spisska Stard Ves
00326526

2020697283

Ing. Jan Kurnava, primator

Slovenska sporitelna, a.s.

SK90 0900 0000 0051 9569 8332
GIBASKBX

(d’alej len “Objedndvatel’ ™)

a

2.

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT:

IBAN:

Statutirny zastupca:

ZED - stav, s.r.o.

Kosicka 52/A, 821 08 Bratislava
52953874

2121214051

SK2121214051

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK74 1100 0000 0029 4408 9822
Matej Zavacky, konatel’

(d’alej len “Zhotovitel”)

Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.

Vyklad

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohéch:

- odkazy na zmluvu zahfiaja aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v silade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznaduju iba jednotné &islo, zahffiaji aj mnozné &islo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahrfiaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak,
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3.2
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pravne predpisy alebo prislu§né ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
u¢innosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v Case ich
aplikacie, ktoré st svojim obsahom najbliZ§ie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve slizia len k ul'ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju Ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (dalej len
,,Dielo*) st financované z projektu s ndzvom ,,Denny stacionar SpiSska Stara Ves“ v ramci
vyzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 vyhlasenej Ministerstvom investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len ,,MIRRI*), ako Riadiacim a orgdnom
a PreSovskym samospravnym krajom ako Sprostredkovatel'skym orgdnom pre predmetnd
vyzvu v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu. Tato zmluva sa uzatvara ako
vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom ,Denny
stacionar v meste SpiSska Stara Ves — stavebné prace I1*.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace zamerané na vytvorenie priestorov na prevadzku
denného staciondra v meste SpiSska Stard Ves, a tym podporit’ lokdlne socidlne vztahy ako aj
pomdct’ starnlicemu obyvatel'stvu a ich rodinnym prisluSnikom v meste a regione. Predmet
zmluvy je detailne $pecifikovany v Projektovej dokumentécii a v prilohich tejto Zmluvy
tvoriacich jej neoddelitelna sucast’ (d’alej len ,,Dielo®).

Predmet Diela je vymedzeny v projektovej dokumentécii a prilohich k tejto zmluve a Cleni sa
do nasledujiicich objektov a prevadzkovych siborov:

3.2.1 1-Zemné prace

3.2.2 2-Zaklady

3.2.3 3 -Zvislé a kompletné konStrukcie

3.2.4 4 - Vodorovné konstrukcie

3.2.5 5 - Komunikéicie

3.2.6 6 - Upravy povrchov, podlahy, vyplne

3.2.7 7 - Ostatné konStrukcie a price

Pod zhotovenim Diela na kIu¢ sa rozumie tiplné a odborné zhotovenie plne funk&ného Diela
bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpe¢nému uzivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’
Dielo v rozsahu detailne $pecifikovanom v Projektovej dokumenticii a Prilohe €. 1 k tejto
Zmluve, vratane vietkych preklddok na rozvodoch a infrastruktire, ako dodéavatel' v termine
uréenom v tejto zmluve a podla tejto zmluvy zhotovi dielo na kI'a¢. Dielo sa musi realizovat’
vo vietkych svojich &astiach v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case
realizicie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohdch. Pri zhotovovani
Diela sa Zhotovitel zavdzuje reSpektovat adodrzat vSetky podmienky uvedené
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3.5

3.6

3.7

v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre poZadované vykony, ktoré nie su vyslovne
popisané v tejto Zmluve a jej prilohdch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny
technickymi Standardami platnymi v Sase zhotovovania Diela ako minimalny §tandard pre
zhotovenie Diela ako dohodnuty.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

- podla, schvilenej Projektovej dokumentacie, vypracovanej zodpovednou projektantkou
Ing. Silviou Dermovou, SNP 40/79, 061 01 Spisska Stara Ves, ICO: 52083560 v zmysle
vydanych povoleni a stanovisk $tatnych organov;

- podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy;

- podla ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy;

- podla a v stcinnosti so subdodavatelmi uvedenymi v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, Ze v priebehu realizicie Diela nemdZe uplatiiovat’ naroky na tGpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit' uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviizok Zhotovitel'a je vybudovat
dielo kompletne vo vietkych remeslach, aj v pripade, Ze by realizaéna Projektova dokumenticia
¢okol'vek opomenula. V pripade, Z¢ Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zisti
nedostatky v realizacnej projektovej dokumentéacii, musi tato skutodnost’ uviest pri podani
ponuky, ak tak neu€ini predpoklada sa, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vietky
potrebné naklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer s ceny uplné,
spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrZani ustanoveni Zmluvy a
na sucasnej technickej trovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze sit mu zname technické a kvalitativne podmienky
k jeho realizécii, aZe disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su
k realizdcii Projektu potrebné, aze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v siilade sriadnym sa obozndmenim s Projektom aboli vyhotovené tiplne
a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace anéklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizdciou Projektu, resp. Diela vzniknGt. V pripade, Ze projektova
dokumentacia niektoré skutotnosti opomenula a Zhotovitel ich nemohol predpokladat® ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat za
price naviac a bude ich hradit’ Objednavatel’.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytniit’ siéinnost’ spoéivajiicu v koordinacii
svojich préc s realizdciou pripadnych prac a doddvok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dal$imi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimdlnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitelom podla tejto Zmluvy a zaroveii aby nedoslo
k obmedzovaniu pric adodavok zaistovanych priamo Objednavatelom ajeho dalsimi
zmluvnymi partnermi.

Zavdzok Zhotovitela k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizicia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
celu tejto Zmluvy a sti¢asne potrebu ich realizédcie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit’, aktoré si studastou definovaného rozsahu Diela daného realizanou
projektovou dokumentéciou, dokumenticiou pre jednotlivé povolenia a odstihlasenymi
vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie
mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvysuji celkovti dohodnuta
cenu Diela a nepostivaju celkovy termin zhotovenia Diela.
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3.8

3.9

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov inStalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontédlnu a vertikdlnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre
potrebu realizicie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezdvisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatel’a.

Predmet tejto zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevaddzkovych, zatazkdvacich a komplexnych skisok,
ak je to technicky mozZné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoc¢nit’ do diia odovzdania a prevzatia
Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
sucastou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej Cinnosti stuvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu origindlov vSetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému
Dielu pride najneskor v dent odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel ruéi za ich uplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objedndvatela v ramci nartho prenesenych vykonov
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskutoc¢fiovanie akychkol'vek
pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavidznych vysvetleni, v mene
Objednavatel'a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel’ a jeho subdodévatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované
v ramci povahy a ddlezitosti prac, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa désledky vyplyvajice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v stvislosti s plnenim predmetu tejto

zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vziajomne spolupracovat
pri realizécii predmetu Zmluvy v stilade s niZ§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavézuju
poskytnut’ si vzajomnu suéinnost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prisluSnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom EurOpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije materidl,
oktorom je v Casejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podlPa vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1, 3.2
a3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze
v priebehu vystavby nemoze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.
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4.4

4.5

5.1

52

53

54

5.5

Zhotovitel' zarovent vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatoéné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpe&enstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 308.311,00 EUR

DPH 20% 61.662,20 EUR

SPOLU s DPH 369.973,20 EUR

Slovom: trisosesdesiatdevit'tisicdevit'stosedemdesiattri eur a dvadsat’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budt vy¢islené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnutd zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni poéas celej doby realizacie Diela (aZ
do momentu dokonéenia, aprevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zdkona o verejnom obstardvani, a to na zaklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude Gétovand Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze prilohy uréujuce Cenu za Dielo s dplné a zdvizné ak ich zmene mdze dojst’
vylu¢ne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vyluéne postupom, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani a touto Zmluvou.

VySsSie uvedend zmluvna cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie v8ak vyluéne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konStrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych udprav, biracich
a sekacich prac vratane spitnych vyspravok, dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zébery verejného priestranstva spojené so zvlastnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skiok, zabezpe&enie poriadku na stavbe
a pril'ahlych pouzivanych cestnych komunikéciich, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materialov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, straZenia staveniska a pod.
Vy$Sie uvedend zmluvna cena zahffia aj vietky opatrenia, ktoré st potrebné a nevyhnutné pre
dodrZanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych préac, nad¢asy, zmenova praca,
préaca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpeCnosti. Vy$Sie uvedend zmluvna cena zahfiia vSetky opatrenia na ochranu
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi 3kodami, ktoré mozu vzniknut
bezprostredne pri realizicii Diela.

Objednavatel sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé asti, ktora je vypocitand v silade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako su uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.1, 3.2 a 3.4

tejto Zmluvy.

Zhotovitel  berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Eurdpskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov resp. Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Integrovaného
regionalneho operacného programu, Stitneho rozpoctu Slovenskej republiky a vlastného
rozpo¢tu Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vSetku potrebnu
sucinnost’ v zmysle pravidiel IROP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturaénom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitelom v mesa¢nom intervale. Prilohou faktiry
budd podrobné stpisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie dokumentujiice
plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sdhlasi, Ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami IROP av silade
s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednavatel'om a Sprostredkovatel'skym organom
(d’alej len ,,projektova zmluva®™). V tejto stvislosti Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
splatnost’ faktur, a to 60 dni.

Zhotovitel' zagle Objednavatel'ovi 2 origindly prislusnej faktdry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit’ v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj tdaje, ktoré

nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,

c) forma dhrady,

d)  oznalenie peniazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peliatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f)  prilohou faktiry bude sipis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materidlom a prvkom.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’” nespravne alebo netplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednéavatel’ v omeskani
s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut’ odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zaruCenej elektronickej fakturacie pre
Objednéavatela alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzdjom poskytnu sucinnost’ pri prechode
na novy systém vzmysle zdkona ¢&. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturicii
a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.
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5.14

5.15

5.16

5.17

6.1

6.2

6.3

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel’ vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel'a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednévatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na nédklady Zhotovitela.
Naklady musia byt primerané v danom Case a mieste vykonavania Diela a Objednavatel je
povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitelovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel’a v prisluSnom
zozname os0b (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
vsulade s § 69 ods. 15 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skuto¢nosti. Len ¢o sa
Objednavatel dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel opravneny zadrzat’
Cenu vo vyske, ktora zodpoveda sthrnnej ¢iastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajicej z
faktiry Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednavatelovi, Ze uhradil §tatu nezaplatenti dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak. Ak dafiovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatelovi ako rucitel'ovi uloZi
povinnost’ uhradit’ nezaplatent dafi, alebo tak, Ze na jej Ghradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel'a, pohl'addvka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrZanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'addvkou Objednavatel’a na nahradu sumy plnenej dafiovému tradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez suhlasu Objednavatel’a opravneny postpit’ akukol'vek svoju pohladavku
voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavizuje Ze riadne a v&as plne uhradi splatné a opravnené platby vietkym svojim
subdodavatelom a dodavatelom sluZieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdodédvateI'mi Zhotovitel nesmie podmiefiovat’ tthradu odplaty za
ktorukol'vek cast’ Diela riadne dodanu subdodavatel'om uhradou Ceny Diela Objednéavatel'om.

_ Clénok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 5 mesiacov od prevzatia
staveniska ZhotovitePom, najneskor vSak do 15.11.2023 a v éasovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len
.Harmonogram*) resp. vhodne upraveny pred za¢iatkom realizacie Diela v zavislosti od dizky
a Casu kontroly verejného obstaravania Sprostredkovatel'skym organom alebo inym na to
prisluSnym organom verejnej moci. Tento Harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnu su¢ast’
Zmluvy ako Priloha ¢. 2 k tejto Zmluve. NedodrZanie Harmonogramu bude povaZované za
podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych
dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatel’a na prevzatie staveniska.

Dodrziavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim stG¢innosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel me$kd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddvodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty deil omeSkania, a pravo
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Ziadat’ nahradu $kody. Objednavatel' ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny Cas plnenia
Zmluvy ak to bude v siilade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatoénej lehoty Objednavatel’ si moZe uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' preru$i bezdévodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednévatel
pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den preruSenia prac.

Zhotovitel’ ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dévodu vyskytu
VysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmi v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho Cast,

6.5.3 za Vys8iu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyvriuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavidzku tato prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane organov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za Vy$§iu moc sa nepovazuje prekdzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, ze epidémia koronavirusu COVID-19 ani vojensky konflikt na
Ukrajine sa nepovazuju za okolnost’ povazovanu za vy$Siu moc, nakol’ko ide o okolnosti
vieobecne zndme, a to aj v ¢ase vyhldsenia verejného obstaravania a Zhotovitel' o nich
mal vedomost’ a patri¢ne k nim prispdsobit’ aj svoju ponuku.

Prace je Zhotovitel’ opravneny z dévodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatel'a zdpisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktoru bola préaca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokongenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit
Objednavatel'ovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokong¢enia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z d6vodov
vy$8ie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokoncit' za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo trete;j
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.
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6.11 Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

7.1

7.2

7.3

74

7.5

8.1

8.2

prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na thradu
preukdzanych a ucelne vynaloZenych nékladov stvisiacich s prerusSenim realizécie Diela.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zdkazky: mesto Spi§ska Stard Ves, SNP 3/5, 061 01,
parc. €. 3143/5, 3143/6 v k.. Spisska Stara ves.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za $kody nim spésobené na tychto nehnutel'nostiach
suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel'.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za $kodu na prevzatych nehnutel'nostiach a do€asne zabratej ploche pre ucely
realizacie Diela nesie Zhotovitel odo dina jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spitného odovzdania.

Zodpovednost za Skodu spOsobent tretej osobe alebo Objednavatelovi v stvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne sposobena Zhotovitel'om, ma Zhotovitel’.

) Clinok VIIL. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévaterla:

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odsttpit od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budid vykondvané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne, a vZdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela.
Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo
na zaklade ¢asového planu.

8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v ¢lanku V., bod 5.1 tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
8.2.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.
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8.2.2 Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodédvatel'a pocéas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaji diu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

b) navrhovaného subdodavatela,

¢) predmety subdodavok,

d) doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov*.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochidza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednédvatel’ si vyhradzuje pravo schvalit
subdodavatel'ov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel’a. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel je tieZ povinny na pozZiadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel’at’ na realizécii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim Diela, najneskoér ku dfiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celd dobu vykondvania Diela poistnti zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich osob, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo
vyske Ceny za Dielo a kdpiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrzZiavat’ ¢istotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat’ odpady
v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zdsady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maja byt’ d’al$im postupom zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena najneskor tri pracovné dni pred ich
realizaciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednévatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objedndvatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodatocny jeden pracovny deil anotifikovat’ ho zaroven
mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatoc¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nespdsobuje prediZenie lehdt na zhotovenie
Diela. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoZnit' Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia
pri zabezpeCovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zikonom
¢. 124/2006 Z. z. obezpefnosti aochrane zdravia pri prici aozmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
Sinnosti a d’alsimi osobitnymi predpismi, a vykonavat sistavni kontrolu nad
bezpetnostou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednévatel'a
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v zmysle § 147 Zakonniku préce, a tito povinnost’ je povinny preukazatel'ne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatelov;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy8sim rizikom,
pri ktorych mé6ze vzniknut’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu spdsobilost’
potrebnu na vykon prace preukdzat’ prislu$nou dokumentaciou;

8.2.10 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky oprdvnenou
osobou; Objednavatel je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vietkych o0sdb, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kaZdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel' povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zékonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

8.2.12  Osoby vykonavajtce technicky a stavebny dozor, si povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpe€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezabezpe¢i odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k ndprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpedit
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ugelne vynaloZené a preukdzané niklady
Objednavatel'a sa Zhotovitel zavizuje uhradit na zaklade faktary predloZene;j
Objednavatel'om.

8.2.13  Zhotovitel v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmd vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia viady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a o0s6b bez Statnej
prisluSnosti. Ak ddjde k zamestnaniu zahrani¢nych os6b, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmé Zakon ¢&. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na zaklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vzt'ahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokon¢enim a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukonéené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vetok odpad vzniknuty v stvislosti s realiz4ciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
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niklady denne odstranovat’ odpad a necistotu spésobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

8.2.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujicich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nevyplati Ziadne provizie tretim osobam zucastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy arealizacie Diela, a Zhotovitel' sa zaroven
zavizuje Ze bude pozadovat’ od kazdého subdodéavatel'a pisomné vyhlasenie uvedené
v prvej Casti tejto vety, apredlozi predmetné pisomné vyhlasenie Objednavatelovi
najneskor v deri nastupu poveren¢ho subdodavatel'a na zhotovovanie Diela. V pripade
poruSenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatel'om, t. j. ,,zavdzku nevyplatit’ proviziu®, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ na
vyzvu Objednavatel'a do 5 pracovnych dni zmluvni pokutu vo vySke vyplatenej provizie
a nahradit 8kodu ktord vznikne Objednéavatelovi. V pripade poruSenia povinnosti
predlozit’ pisomné vyhlasenie subdodavatela, je Objednévatel opravneny odmietnut
povereného subdodéavatela.

8.2.19 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré majt suvislost' s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a dolasne zabranych ploch je Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku driu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v ur¢enom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela ziadat' zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZzdy deri omeskania.

8.2.20 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objedndvatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele ako aj jednotlivym prvkom.

8.2.21 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.21.1 Ak Zhotovitel' porusi akykol'vek vSeobecne zavdzny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie orginu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak zdo6vodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStaldcii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel’ poskodil bezpe¢nostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozZné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpetnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.10 tejto
Zmluvy (60 dni) a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym organom,
Zhotovitel ma pravo pozadovat’ thradu uroku z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania po¢niic diiom kedy boli poskytnuté financné prostriedky Sprostredkovatel'skym
organom IROP za ticelom thrady predmetnej faktury.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhi Zmluvnid stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
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Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat’ druht Zmluvna stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo sd okolnosti vy$$ej moci v§eobecne zname.

~ Clénok IX. ) )
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Osobu stavebného dozora Objednavatel’ oznami najneskor v Case zaslania vyzvy na prevzatie
staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zékona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon)v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon“)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Osoba stavbyvediiceho bude ozndmena najneskor pri prevzati staveniska.

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednti osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat” Objednavatel’a,
resp. jeho zéstupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zdvizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4 Stavebny zédkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zépisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tiito
skuto¢nost’ v zdzname uviest” a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednévaterla.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedutceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najmi tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukondeni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi diitom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predlZzenych ¢ noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alich
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10.1

10.2

opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a Ziadat’ z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky Objednavatela k sp6sobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zdvdzné, ak nie su v rozpore so zaviznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po riadnom ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni v§etkych ¢asti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a Dielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Objednavatel’ prevezme Dielo len
v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumenticie,
zavdznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k ur€enému tucelu bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel' prevezme ¢ast’ dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentécii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stilade s touto

Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZilo k uréenému ucelu a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie
podla bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najmaé:

a) Prislu$nu kopiu €asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiSok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formite,

i) Fotodokumenticia realizicie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéze Objednéavatel odopriet
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavézok Zhotovitel'a sa
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

nepovazuje za riadne a v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté
Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za deti odovzdania alebo deri ukon&enia Gspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podlichajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknut4.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatel’a zugastni prehliadky dokonéovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspori pit’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b)  Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade
s ustanovenim ¢lanku III. a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, t. j. v3etky jeho asti spocivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac, musia byt dodané kompletne
v patri¢nej kvalite zodpovedajicej dokumentacii pre stavebné povolenie, realizanej
projektovej dokumenticii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia
zodpovedat’ platnym STN, STN EN, ISO, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky
v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a d’al$imi platnymi pravnymi
predpismi a musi byt v stlade s podmienkami vSetkych pravoplatnych stavebnych povoleni.
To isté sa vztahuje ina vyrobky, zariadenia a dodavky dodavatelov Zhotovitela, ktorych
pouZitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel’ ru¢i za uplné a kvalitné vykonanie
a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v realizacne;
projektovej dokumentécii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh. Zhotovitel’ poskytne na
dielo podrla tejto zmluvy zaruku v diZke 60 mesiacov, s vynimkou materilov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlh$ia alebo kratSia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre néroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia §422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas zaru¢nej doby vSetky
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11.7

11.8

11.9

vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednost’ a ndklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumentécia pre stavebné povolenie), realizaciou
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo ziného ddvodu, za ktory
Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela
ohrozujicich jeho bezpetnost do 24 hodin od uplatnenia reklamécie Objednavatela a pri
ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamdcie Objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase, maximalne v§ak do 7 pracovnych dni, alebo
v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada takej
povahy, Ze sa neda odstranit’ v takomto termine, pri¢om tato skuto¢nost’ musi byt’ Zhotovitel'om
pisomne oddvodnena.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby,
na zaklade pisomnej reklamdacie Objednavatel’a, a to v dohodnutej lehote podla ods. 11.5 tohto
¢lanku Zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje a je povinny uplatnit’ reklamaciu vady Diela bez
zbytoéného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitela, priCom v tejto reklamécii
predovsetkym, ale nie vyluéne, popise vadu formou oznacenia vady, miesta kde sa vada
nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli spdsob jej odstrénenia. Zhotovitel mdze
navrhnut’ Objednavatel’ovi efektivnejsi sposob odstranenia vady a Objednavatel sa zavdzuje k
tomuto navrhu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni od jeho predlozenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
neddjde k dohode o lehote, je Zhotovitel zaviazany takéto vady odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky mozZnej lehote v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednavatela
budi vady bud’ odstrdnené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta
primerana zl'ava. V pripade, Ze by o vyske tejto zI'avy nebola uzatvorena dohoda, bude urcend
nezavislym sidnym znalcom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje prednostne odstraiiovat’ vady mimo prevadzkového ¢asu, ak to povaha
a rozsah vady umoziiuje, priCom bude znasat’ vietky ucelne vynaloZené a preukazané naklady
spojené so spristupnenim Diela, alebo v pripade, ak nie je mozné vady odstranit’ mimo
prevadzkového ¢asu, zavizuje sa Zhotovitel’ znaSat’ ucelne vynaloZené a preukézané niklady,
ktoré v sivislosti s obmedzenim prevadzky Objednavatelovi vzniknd. Objednévatel sa
zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi sucinnost’ potrebnu k odstraneniu vad, v opacnom pripade
nie je Zhotovitel' po dobu neposkytnutia tejto potrebnej stcinnosti zo strany Objednavatel’a
v omeskani s odstranenim vad, a o tito dobu sa posuvaju vSetky terminy pre odstranenie vad.

Zaruéna doba zac¢ina plynut’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t.j. diom podpisu preberacieho protokolu posledne;j ¢asti Diela, resp. diiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho ¢asti.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi difiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad
dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednédvatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a.

11.10Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,

musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela,

zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.
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11.12Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsihlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad v zarucnej dobe
a st¢asne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, sivisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatelov.

11.14Z4ru¢na lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od dila uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objedndvatel'a pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie garantnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

11.16 Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut” vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clénok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vietky preukazané skody, ktoré vznikni Objednévatel'ovi v dsledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukdzanej vysky
vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek preukizanou
Skodou, ktora bola Objednavatelovi spOsobena v dosledku preukdzaného konania alebo
opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek preukdzanych pokut alebo inych
sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

12.3 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, méze druhd zmluvna strana sa domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

é!énok XIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZz$ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeSkania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
material, Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a vo
vyske 100 EUR za kazdu vytknuta vadu a kazdy defl omeskania. V pripade, omeSkania
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13.2

13.3

13.4

14.1

s odstrdnenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodich o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
100 EUR za kazdu vadu alebo nedorobok a za- kazdy kalendarny deti omeSkania
Zhotovitel'a s ich odstranenim az do doby ich skuto&ného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizdcie stavebnych pric alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacCaty kalendarny dei omeSkania.

13.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnui pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodavatel'ov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto poruSenie povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel’ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodavatel'a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odsttpit’ od Zmluvy a
- na zmluvnd pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade poruSenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel pravo:
- odstapit od Zmluvy a
- na zmluvni pokutu vo vySke 1% ceny za dielo

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy st splatné do 15 dni odo diia doru¢enia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik niroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

o Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvne] strany, ktord oznimenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia budd zasielané doporuéenym listom s dorufenkou, resp. doruCené inym
preukaznym spOsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana niZSie uvedené

zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Matej Zavacky, konatel’
Tel: +421 944 386 375
Email: matejzavacky88@gmail.com
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za Objednavatel’a;

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jan Kurfiava, primator mesta
Tel: 052/4180410; +421 910 253 979
Email: primator@spisskastaraves.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo
podla §17 Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

V ramci pripravy arealizacie Uloh sa bude moct Zhotovitel obozndmit' s dbévernymi
informéciami, ktoré mu odovzda Objednévatel. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavizuje, Ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, po¢as celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ tieto
informécie vyhradne na interné tcely a zabrani ich akémukol'vek priamemu ¢&i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktoré nie st u¢astnikmi tejto Zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdodavatel'om a projektantom Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ potrebné opatrenia
vodi svojim zamestnancom ohladom dodrziavania tejto klauzuly a zarovefi vopred sthlasi, Ze
bude znagat’ vietky preukazané nasledky vyplyvajice z nedodrzania tohto zavizku. Kazdé
porusenie tohto ustanovenia bude mat’ za nasledok moznost’ Objednévatel’a na uplatnenie si
preukazatelne vzniknutej $kody v dosledku porusenia hore uvedenej povinnosti. Toto
ustanovenie sa rovnako vztahuje aj na doverné informacie poskytnuté Objedndvatel'ovi.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v stivislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, 7e vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu rieené na miestne a vecne prislu$nom sude Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvn4 strana tto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej e by v ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala.
Udinky vylu¢ujiice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekézka, s ktorou s
tieto i¢inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v ¢ase, ked’ bola Zmluvna strana v ome3kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych strin, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Téato Zmluva podlieha podl'a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych z4konov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Clinok XV. ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zdviazkov Zmluvnych strén.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon€enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mozZe ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najm4 to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a) opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeSkani voci
Harmonogramu podla Prilohy €. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstapit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného poru$enia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u€inné dilom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym dorucenim odstipenia
a jeho G¢innost'ou je Zhotovitel' povinny vykonavanie Diela obmedzit' na najnizSiu moznu
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré su nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
ndhradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uéinnost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.
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15.8 Strany si po odstiipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zdkonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitelovi Cast’ Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objedndvatelovi do dna
ucinnosti odstipenia v stilade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) ¢ast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do diia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢)  Zhotovitel' vystavi vyugtovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstiipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CL V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstiipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednévatelovi do piatich dni od odstiipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prlhhadnutxm
na dokondené ¢asti Diela a &innost’ ostatnych oséb na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
odovzdat' Objednavatelovi vietky prislusné doklady sivisiace s dokon¢enou Castou Diela
(manualy, zaru¢né listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stivislosti s touto zmluvou
vo&i Objednéavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Obj ednavatel’a.

15.12 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zaloZné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy vo¢i Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zalozného préava v prospech financujice;
banky Zhotovitel'a.

15.13 Zhotovitel’ sa nebude méct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nostou a nebude moct’ postipit’
prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajticeho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clanok XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vztahujt prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a sivisiacich

vieobecne z4viznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uginnost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného
obstardvania, bliz§ie zdoévodnenom v doru¢enej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v
zmysle zék0na. ‘

16.3 Zhotovitel’ neuzatvori zmluvu s Dodavatel'om, ktory vzisiel ako Gspe$ny uchadza¢ z verejneho
~ obstaravania, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju povinnost' zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektor,a a nie sd zapisani v registri partnerov verejného sektora.

16.4 Neoddelitel'na sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
b) Priloha &. 2 — Harmonogram plnenia — vecny a ¢asovy harmonogram stavby
¢) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
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16.5 Zmiluva je vyhotovend v &tyroch rovnopisach, 7 toho dva obdr7i Objednavatel’ adva Zhotovitel.

16.6 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaccho s dodavanymi pricami
kedvkol'vek pocas platnosti atcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt” im vsetku
potrchni stidinnost’. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankeii odstapit’ od
zmluvy so  Zhotovitelom v pripade, kedy e8le nedoSlo k plnenin zo Zmiuvy
mcdzi Objednavatel'om a Zhotoviteloma  vysledky finantne] kontroly Poskytovatela
nenadvratného finanéného prispevku neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych  préc alebo inych postupov, Opravaené osoby na  vykon
kontroly/awditit st najmi:

a)  Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku (Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky
orgin) a nim poverené osoby;

b)  Utvar vmiitorného auditu: Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'sk¢ho organu a nimi
poverene oseby;

c)  NajvySsi kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

d)  Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/anditu;

e)  Splnomocneni zastupcovia Eurdpske] Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

0  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prisludnymi pravaymi
predpismi SR a pravaymi aktmi EU.

16.7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netéinnym.
nedotyka sa to ostataych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivajd platné a 4¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizujii dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neiéinné
ustanovenie ustanovenim planym alebo aCinnym znenim. ktoré ¢o najlepsie zodpovedd
pbévodne zamy$lanému ¢elu ustanoventa neplatného alebo neudinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica prdvna uprava vSeobecne zdviiznych pravnych predpisov
Sloveaskej republiky.

16.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si text tejlo Zmlavy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravaym ucinkom z nej vyplyvajicich. ich zmiuvné prejavy st dostatoéne jasné,
uréité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby sd opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
sloboduého a vaZneho sihlasu ju podpisali.

V Spiliskej Starej Vi, dgéﬁf@.zozs V Bratislave, dialb 042023

i

Z£ED-stav, s.v.0,
; // Kodicks 82/A
i 821 08 Bratisiava
™ <52 653 874 i€ DPH: SK21212140851

Matej Zavacky
konatel
Zhotovitel’

i 5
Ing. JE?H Kuorfiava
primdtor

Objednavatel’

Prilohu ¢. T - Oceneny vykaz — vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia — odshlaseny Objednavatel'om
Priloha ¢. 3 - Zo7znam subdodavatel'ov
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