Zmluva o dielo €. 9701/0008/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov

- dalej len ,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
UcCelove zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava (dalej len ,UZ SDaJ STU")
Statutarny organ : Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor

Osoba opravnena na podpis Zmluvy : Ing. Franti$ek Hulik, riaditel UZ SDaJSTU

Osoby opravnené konat

vo veciach technickych : Mgr. lvan Klugka, povereny prev. riaditel SD Jura Hronca,
Ing. Stanislav Sirtiéek, veduci TIU UZ SDaJ STU.

Bankové spojenie . Statna pokladnica

¢. . : 7000307338 / 8180

IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT : SPSRSKBAX

ICO : 00397687

DIC : 2020845255

IC DPH : SK2020845255

Pravna forma : Verejnopravna inétitucia zriadena podla zakona

€. 131/2002 Z. z. o vysokych skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorswh predpisov ako verejna vysoka Skola
(dalej tiez ,,objednavatel* v prisluShom gramatickom tvare).

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno . Slovak Telekom, a.s.
Sidlo : Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Zastupeny . Miroslav Augustini, Manazér predaja korporat.

zakaznikom - povereny na zaklade Podpisového
poriadku spolo¢nosti Slovak Telekom,a.s.
Bankoveé spojenie:
Tatra Banka, a.s.,IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: TATRSKBX
VUB, a.s., IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT: SUBASKBX
SLSP, a.s., IBAN: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT: GIBASKBX

CSOB, a.s, IBAN: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT: CEKOSKBX

ICO : 35763 469

DIC : 2020273893

IC DPH : SK2020273893

Zapisany v obchodnom registri  : vedenom pri Okresnom sude Bratislava |, oddiel Sa,

vlozka ¢islo 2081/B
Osoby opravnené konat' vo veciach technickych: Ing. Marian Klamo,
Konzultant zakaznickych rieSeni, Senior

(dalej tiez ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare).
Dalej tiez objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana®“, alebo spolu ako
,zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare).



Clanok 2 Uvodné ustanovenia

2.1
2.2

2.3

24

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 15 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a spdsobily v ramci predmetu svojej Cinnosti dodat
predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a Ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze ozna€enie zmluvnej strany
objednavatela v €lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podfa zakona o vysokych Skolach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze bez suhlasu objednavatelfa neda do zalohu a ani nepostupi svoju
penaznu pohladavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,,Instalacia internetovych rozvodov do host'ovskych a zamestnaneckych izieb
na SD Jura Hronca“, Bernolakova 1, 811 07 Bratislava podla podmienok tejto zmluvy a v
sulade s vykazom — vymerom (rozpoctom), ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy,
predlozenym zhotovitelom (dalej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona €. 268/2015 Z. z. , ktorym sa meni
a dopifa zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podfa cinnosti (CPA) v divizii: 43.21.10.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v sulade s podkladmi podfa ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a v€as prevziat a zaplatit' za zhotovenie
Diela cenu Diela podfa ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude urena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pévodnej ponuke abude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoSlej vety, bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 4 Miesto a €as plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Miestom vykonania diela (dalej tieZz ,miesto plnenia“) je Studentsky domov Jura Hronca,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava — blok A a blok B.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi podla ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa
odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani
staveniska v zmysle Clanku 6 bod 6.6 a 6.7 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat do
21.4.2023

V pripade, Zze zhotovitel zabezpedCi vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skuto¢nosti a objednavatel je
povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v ¢lanku 4 bod 4.3 tohto
¢lanku. Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika narok na
uhradenie zaverecnej faktury podla podmienok ¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak pocCas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podla charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.



4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatefovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skuto€nost na strane objednavatela, alebo
v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna a neodvratitelna udalost, ktoru
zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat' a pri vSetkom usili odvratit' (vis maior).
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7°° hod. do 15%
hod.

Pristup na stavenisko mimo &asu uréeného v bode 4.8 moze povolit prevadzkovy riaditel’ SD,
ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).
Cena Diela zahffia cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v Clanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom — vymerom, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vySke: 6 968,22 €

Cena Diela bude uhradena az po uplnom odovzdani Diela na zaklade supisu vykonanych prac
a pouzitého materialu, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predloZzenému supisu prac do 5-tich pracovnych dni od
jeho predloZenia zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel
opravneny vystavit faktiru za vykonané prace, priCom splatnost faktur je dohodnuta na 30 dni
od jej doru€enia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym
spdsobom Cislo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH. Na fakturacii za uvedené
obdobie bude vyznalena adekvatna zadrzna suma v zmysle bodu 5.5.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitefovi aZz po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢élanku 6 tejto zmluvy, alebo
jeho Casti, t.j. az po uplnom odovzdani diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ odsuhlasit predlozeny supis vykonanych prac ak prace
nie su zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

V pripade, Ze déjde k skonCeniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitefom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , zZe dbjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skon&enia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 12 bod 12.3 tejto zmluvy,
budu zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto skonéenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spOsobom Ccislo Statistickej
klasifikacie produktov podla ¢innosti ( CPA ).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatefa minimalne 3 pracovné dni pred diiom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni
s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela
v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zastupca objednavatela je povinny zuc€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavatela su povaZované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby podfa predchadzajicej vety nemdzu zucastnit, objednavatel moze tymto
ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru podpisu
obidve zmluvné strany. Zo strany Zhotovitela sa na odovzdani Diela zuCastni osoba
opravnena konat vo veciach technickych.

Driom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povazuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a terminu ich
odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predloZi projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia.
Dokumentacia bude vyhotovena v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe na CD nosici.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia
v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, ze Dielo je zhotovené podlfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomne;j
forme do ruk osobe opravnena konat vo veciach technickych za zhotovitefa uvedeného
v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela pocCas plynutia zaruénej doby spdsobené cinnostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za
vady Diela spésobené €innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitefom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie €l. 12 bod 12.6 tejto zmluvy.

Zaruéna doba na predmet zmluvy podla €élanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 36
mesiacov a zacina plynut odo dfia vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednavatelom
a zhotovitefom.

Zarucna doba na aktivne prvky a ostatné zriadovacie predmety je stanovena na 24 mesiacov.
Na certifikovany kabelazny systém je zaru¢na doba stanovena na 25 rokov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu po€as zarucnej doby
vyskytnut, ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, zZe prace budu vykonavané poc€as prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny oddelit' svoj pracovny priestor od spolo¢nych a ubytovacich
priestorov tak, aby nedo$lo k znecisteniu spoloénych a ubytovacich priestorov. Zhotovitel je
povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prilahly priestor tak, aby nedoSlo kjeho
znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonCeni Diela dat cely okolity priestor do
pdvodného stavu. V pripade poSkodenia prifahlého priestoru zhotovitelom, uhradi zhotovitel
objednavatelovi vzniknuti Skodu vo vySke preukazatelnych nakladov alebo zhotovitelom
spbsobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8 Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

8.1
8.2

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k analyze momentom jej zaplatenia.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatefla momentom jeho odovzdania
Objednavatelovi.



Clanok 9 Zmena a skonéenie zmluvy

9.1

9.2

9.3

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak
su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrZzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve mdze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dfia doru€enia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skoncenia
zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote
10 pracovnych dni odo diia, kedy niektora zo stran poZiadala druhu o dohodu v uvedenej veci,
je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na prisluSnom sude.

Clanok 10  Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatela

10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha ¢€.1) zhotovitela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mézZe vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat' Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu sucinnost.
Zhotovitel uréi zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Zhotovitel prehlasuje, e bol preukazatelne oboznameny s Prikazom riaditela UZ SDaJ
STU &. 2/ 2020 - PR ,Zakaz fajéenia v priestoroch Ugelového zariadenia $tudentské
domovy a jedalne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,Prikaz®) a
pouceny o pripadnych nasledkoch jeho poru$enia svojimi zamestnancami vo vSetkych
priestoroch objednavatela v zmysle Cl. I., bod (1) Prikazu.

Clanok 11  Doruéovanie

11.1

11.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti suvisiace stouto zmluvou musia byt
doru¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Akékolvek oznamenie, pokyn, informacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej strane,
bude povazovany za doruceny:

a) pri osobnom doruc€eni v okamihu doru€enia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
v pripade jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doru€enu na Stvrty pracovny def
po jej odoslani.

Clanok 12  Odstapenie od zmluvy a zmluvné pokuty

12.1

12.2

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovitefa sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti za€at' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela
priamo na mieste plnenia o viac ako 10 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materialu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouzitie materidlov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo strany
objednavatela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti uhradit splatnu fakturu zhotovitela za
vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omeSkanie
objednavatela s poskytnutim suc€innosti v zmysle tejto zmluvy oviac ako 10 dni od
pisomného dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.
Odstupenie podla ¢lanku 12 bod 12.1, 12.2 a 12.3 tejto zmluvy je uc€inné dfiom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu Skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z dévodu porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
porusSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit zhotovitefovi ku dnfu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su vykonané
v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitela na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5
odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 50 € za kazdy defi omeskania. Stanovenu zmluvnu pokutu méze objednavatel zapocitat
s faktirou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov. Za nedodrzanie
terminu sa povaZzuje aj dokoncenie jednotlivych Casti Diela.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukon&enia prac na
Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatefovi sa mbze zapoditat s fakturou
zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohfadavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu uhrady faktary za uskuto&nené prace na Diele zaplati objednavatefl
zhotovitelovi urok z omeskania v zakonom stanovenej vyske.

Pri poruseni Cl. |, bod (1) Prikazu, podla ktorého sa zakazuije fajit vo vSetkych vnutornych
a uzavretych vonkajsich priestoroch (terasy, balkény, atria a pod.) jednotlivych pracovisk UZ
SDaJ, si objednavatel v zmysle Cl. II., bod (3) Prikazu uplatni vogi poskytovatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 EUR, a to za kazdé takéto porusenie zakazu fajcit jeho zamestnancami.
Pri opakovanom poruseni zakazu fajéit zamestnancom poskytovatela bude v zmysle CI. II.,
bod (3) Prikazu takému zamestnancovi poskytovatela vydany zakaz vstupu do priestorov UZ
SDaJ a objednavatel si opatovne voéi poskytovatelovi uplatni zmluvnt pokutu, a to vo vyske
50 EUR.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na urlitom pocte AP-Ciek-Wifi pointov na pokrytie
signalom, ktorych pocet bol znizeny. V pripade, ze po odovzdani sluzieb bude v izbach
nepostacujuce pokrytie signalom, toto nebude predmetom reklamacie a pripadnych pokut.
Pripadné rozSirenie pokrytia Wifi signalom bude rieSené Dodatkom k tejto zmluve.

Clanok 13 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

13.1

13.2

Zhotovitel je pre oblast BOZ, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o OPP“) a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych oséb
objednavatela

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit ich pouzivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela preukazatelne zabezpedit,
Vv spolupraci s objednavatelom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych
zamestnancov zhotovitela na podmienky objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit’ osoby,

ktoré budu vykonavat €innosti na predmete Diela o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

a ochrane pred poziarmi v zmysle zakona o BOZP azakona o OPP v sulade s bodmi

uvedenymi objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.



13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia
zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat’ ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpecnost' technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych poziadavkach na stavenisko najma tym, ze
vypracuje a predloZi objednavatelovi plan bezpecnosti prace a poveri najmenej jedného
koordinatora bezpecnosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrzZiavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi
podla ¢lanku 13 bod 13.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost vznikla Cinnostou
zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s cielom zabezpeCenia objektivneho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybuijucich
sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitefla tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.
Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predloZit
objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, Cisla OP, bydliska
a SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam
je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat’ pri kazdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpe it vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpecit, aby zamestnanci
zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne a odborne spésobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera zodpovednost’ za vSetky
Skody spdsobené objednavatelovi poruSenim povinnosti podla tohto bodu zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spdsobilosti zamestnancov
zhotovitela alebo ich képie musi mat’ zhotovitel' k dispozicii na pracovisku poc€as celej doby
trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch objednavatela a na poziadanie ich musi
bezodkladne predlozit objednavatelovi k nahliadnutiu pre ucely kontroly alebo képie dokladov.
Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na zabezpelenie OPP najmd& na miestach so
zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a pri Cinnostiach spojenych so zvySenym
nebezpefenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich objednavatefla.

Skladky odpadu alebo ukladanie materidlu moze zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych objednavatefom a len v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi na useku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to urCenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v Dohode nie je uvedené inak, zhotovitel je
povinny objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych odpadov.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a OZP
zhotovitelom v priestoroch objednavatefla.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP zhotovitelom, je objednavatel
opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane
udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluzieb alebo
prac. postupov alebo vykazania poruSovatefov z priestorov objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré vznikni poruenim predpisov BOZP, OPP a OZP.

V pripade akéhokolvek poruSenia tychto podmienok ako aj opakovaného poruSenia,
zavazného porusenia alebo velmi zavazného porusenia tychto podmienok objednavatel
oznami tuto skuto¢nost' InSpektoratu prace a je opravneny odstupit od zmluvy s u€innostou
ku drfiu dorucenia odstupenia zhotovitelovi.

Tieto povinnosti su rovnako zavazné aj pre subdodavatelov a ich zamestnancov.



Clanok 14  Bezpeénostné standardy a ochrana osobnych tdajov

14.1.

14.2.

14.3.

Zhotovitel je pri realizacii tejto zmluvy povinny dodrziavat' v8etky povinnosti vyplyvajucemu zo
zakona o ochrane osobnych udajov, najma povinnost' zabezpedit, aby osoby vykonavajuce
dielo zachovavali mi¢anlivost o akychkolvek osobnych udajoch, s ktorymi pridu do styku pri
realizacii tejto zmluvy.

Ustanovenia tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny dodrZiavat i pri pripadnej zmene diela na
zaklade dohody zmluvnych stran.

V pripade ak Zhotovitel bude povereny Objednavatefom spracuvat osobné udaje su zmluvné
strany povinné vopred uzatvorit osobitni dohodu o spracovani osobnych udajov, v ktorej sa
upravia podrobnosti tohto ziskavania, spraclvania a vyuzivania osobnych udajov.

Clanok 15 Zaverecné ustanovenia

15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda uc&innost’ derfi nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné
strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi Prilohami C.
1ac. 2.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatefl a jedno
vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skuto¢nej a slobodnej véle a nebola dojednana
a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.
Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢&. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotoképia vypisu zo obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatefl Zhotovitel
Ing. Frantisek Hulik Miroslav Augustini,
riaditel UZ SDaJ STU Manazér predaja korporat. zakaznikom



Priloha ¢. 1:
Nazov akcie

Rozpocet s vykazom vymer

Strukturovany kabelazny systém na SD Jura Hronca

Oznacenie, popis Mnozstvo| J.mn Cenalks v € Cena spolu v €
’ T bez DPH bez DPH
Struktirovana kabelaz-material
Rack RBA-12-AS6-CAY-A1 2 ks 163,175 € 326,350 €
P-panel KEL 24xRJ45 , prazdny 2 ks 15,795 € 31,590 €
Drziak patchkablov 1U kovovy 2 ks 5,832 € 11,664 €
Panel 8x230V,prepatova ochrana s filtrom, 2 ks 26,973 € 53,946 €
Polica 19" 350mm so zadnymi podperami 2 ks 18,225 € 36,450 €
Kabel KEL STP Cat.6A, 550 MHz, Dca- s2, d1, 440 m 0,536 € 235,840 €
Modul Keystone KEL 1xRJ45/s cat.6A/Class Ea 16 ks 2,403 € 38,448 €
Montazna sada skrutiek M6 4 set 0,851 € 3,404 €
LiSta zemniaca horizontalna 19" 2 ks 30,375 € 60,750 €
Svorka zemniaca 2 ks 3,159 € 6,318 €
Kabel CYA 4 zz. 20 m 0,708 € 14,160 €
230V-material
Istic 16A/1P B 10kA 2 ks 4,439 € 8,878 €
Chranic¢ pradovy 16A/1N/30mA C 6kA AC kombi
s istiCom 2 ks 31,170 € 62,340 €
Zasuvka povrchova 1-nasobna IP44 biela 2 ks 3,866 € 7,732 €
Kabel pevny CYKY-J 3x1,5 pvc Cierny 20 m 0,844 € 16,880 €
Stitok kablovy 4 ks 0,125 € 0,500 €
Oko kablové 16 Cu M8 KU-L lisovacie 4 ks 0,587 € 2,348 €
Vychodiskova OPaOS (revizia) 2 subor 135,000 € 270,000 €
OPTIKA-material
P-panel FO vysuvny 24xSC, LC-LC Duplex 3 ks 33,5634 € 100,602 €
Drziak patchkablov 1U kovovy 3 ks 5,832 € 17,496 €
Kazeta FO pre 2x12 zvarov, komplet 3 ks 4,725 € 14,175 €
Pigtail LC singlemode OS2 9/125, 2m 32 ks 1,580 € 50,560 €
Ochrana FO zvaru 40 mm 32 ks 0,189 € 6,048 €
Adapter FO OS2 LC-LC Duplex 32 ks 1,701 € 54,432 €
Patchkabel FO E9/125 SM LC-LC- Duplex 1m 4 ks 8,681 € 34,724 €
Kabel FO 8-vl 9/125 SM OS2 CLT, Eca 134 m 0,520 € 69,680 €
Elektrotechnicky material 1 subor 15,352 € 15,352 €
medzisucet 1 550,667 €




Oznacenie, popis Mnozstvo| J.mn Cenalks v € Cena spolu v €
’ T bez DPH bez DPH
Struktirovana kabelaz-prace
Montaz 19" skrina zavesna 2 ks 23,240 € 46,480 €
Montaz patchpanel 2 ks 6,510 € 13,020 €
Montaz drziak patchkablov 2 ks 3,190 € 6,380 €
Montaz panel 230V 2 ks 6,510 € 13,020 €
Montaz police 2 ks 3,190 € 6,380 €
VytyCenie trasy rozvodu 440 m 0,200 € 88,000 €
Zatahovanie samostatny vodi¢ (SYKFY a pod.) 440 m 0,700 € 308,000 €
Usporiadanie kablov v racku 2 ks 4,500 € 9,000 €
kontaktovanie CAT6A 16 ks 2,790 € 44,640 €
230V-prace
Montaz prepatovej ochrany 2 ks 2,490 € 4,980 €
Montaz zasuvky 230V 2 ks 4,580 € 9,160 €
VytyCenie trasy rozvodu 20 m 0,200 € 4,000 €
Zatahovanie samostatny vodi¢ (SYKFY a pod.) 20 m 0,700 € 14,000 €
Kontaktovanie konektor 4 ks 0,660 € 2,640 €
Technické prace 2 h 19,920 € 39,840 €
OPTIKA-prace
Montaz patchpanel 3 ks 6,510 € 19,530 €
Montaz drziak patchkablov 3 ks 3,190 € 9,570 €
Montaz patchkabla 4 ks 0,630 € 2,520 €
Vyty&enie trasy rozvodu 134 m 0,200 € 26,800 €
Zatahovanie samostatny vodi¢ (SYKFY a pod.) 134 m 0,700 € 93,800 €
Navarenie optického pigtailu 32 ks 9,960 € 318,720 €
Technické prace 4 h 19,920 € 79,680 €
medzisucet 1 160,160 €
Trasy-material
Zrab 40/40 160 m 1,674 € 267,840 €
Spotrebny material 1 subor 53,568 € 53,568 €
medzisucet 321,408 €
Trasy-prace
Montaz listy PVC do 70/40, quick trubky s 440 m 2,200 € 968,000 €
Prieraz stropom do 600mm, f=30mm 2 ks 8,870 € 17,740 €
Prieraz stenou nad 300mm, f=30mm 6 ks 5,810 € 34,860 €
Pripravné prace 6 h 15,930 € 95,580 €
medzisucet 1 116,180 €
LAN prvky-material
Aruba AP-505 (RW) Unified AP + AP-MNT-D
AP mount bracket individual D + Aruba Central
AP Fnd 3yr Sub E-STU
Aruba I0n 1930 24G 4SFP+ 195W Sw 2 ks 480,000 € 960,000 €
medzisucet 960,000 €
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LAN prvky-sluzby

Montaz aktivneho prvku + kabelaz 10 ks 15,000 € 150,000 €
Konfiguracia, nastavenie 10 subor 29,870 € 298,700 €
medzisucet 448,700 €
Meranie, skusky
Meranie-port 16 ks 2,320 € 37,120 €
Meraci protokol TP 16 ks 0,660 € 10,560 €
Pausal - Certifikacny pristroj 1 den 66,390 € 66,390 €
Certifikané meranie OTDR, 1.vinova dizka 32 ks 9,960 € 318,720 €
Oznacenie portov v Racku 16 ks 0,400 € 6,400 €
Stitok kablovy 45 ks 0,730 € 32,850 €
medzisucet 472,040 €
Projektova priprava
Projektové prace 1 h 29,870 € 29,870 €
Projektova dokumentacia DSRS - skutoénéh_o stbor 238,960 € 238,960 €
vyhotovenia
medzisucet 268,830 €
Iné sluzby
Rezijné naklady 1 subor 37,103 € 37,103 €
Ne$pecifikovany inst. material 1 subor 20,218 € 20,218 €
?I/gés:;))ve prace priplatok 30% (objem prac vo 1 Stbor 334,854 € 334,854 €
Ne$pecifikované prace 4 h 29,870 € 119,480 €
Inzinierska ¢innost’ 1 subor 59,740 € 59,740 €
Dopravné naklady 7 ks 14,120 € 98,840 €
medzisucet 670,235 €
Polozka / Cena spolu v € bez DPH MATERIAL | PRACA SLUZBY
Strukttrovana kabelaz-material 1 550,667 €
Struktirovana kabelaz-sluzby 1 160,160 €
Trasy-material 321,408 €
Trasy-sluzby 1116,180 €
LAN prvky-material 960,000 €
LAN prvky-sluzby 448,700 €
Meranie, skusky 472,040 €
Projektova priprava 268,830 €
Iné sluzby 670,235 €
Spolu v € bez DPH 2832,08€ |2725,040€| 1411,105€
Spolu celkomv € bez DPH : 6 968,22 €
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskylis | EEEnglish

Microsoft
$'DITEC
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Oddiel: Sa

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:
Deii zapisu:

F 1a forma:

Predmet ¢innosti:

Vypis z Obchodného registra Okresného studu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne tkony !

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalska 28
Bratislava 817 62

35763 469
01.04.1999

Akciova spoloénost’

prenos, vysielanie a prijem rozhlasovych, televiznych a ostatnych
komunikaénych signalov pre prevadzkovatefov zo zakona a pre
prevéadzkovatelov na zaklade udelenych licencii

zriad'ovanie, prevadzkovanie, vystavba, (idrzba a servis telekomunikaénych
zariadeni, sieti a informa&nych technolégii vo vlastnictve inych subjektov v
rozsahu uzatvorenych zmlav

planovanie a prognézovanie optimalizacie siete
vyroba, inStalacia a opravy elektrickych strojov a pristrojov

montéaz a opravy kancelarskej a reprodukénej techniky

vykonavanie inZinierskych stavieb-vystavba telekomunikaénych vedeni a
zariadeni /vnitorné a vonkajsie telekomunikaéné zariadenia, objektové
rozvody, vonkajsie liniové stavby/

kupa a predaj tovaru v rozsahu volnej zivnosti /maloobchod, velkoobchod/

vykonavanie rek 1ej, propagacnej a akviziénej ¢innosti

sluzby verejnych nosiéov a poslov

prenos vSetkych druhov signalov a informacii po verejnej telekomunikaénej
sieti (d'alej len VTS), s vynimkou jej Easti vyhradne vymedzenych inym
prevadzkovatel'om, ako aj po prenajatych ¢astiach neverejnych sieti,
vybudovanych mimo VTS, bez ohl'adu na Sirku prena$aného pasma,
prenosovi rychlost’ a prenosové médium

. P =5 1 1
y aop } d

vedenie uctovnictva

klad

lie - s vynimk prevadzk ia verejnych skladov
baliace ¢innosti, manipulacia s tovarom

nakladna cestna doprava vozidlami s celkovou hmotnost'ou do 3,5 tony
vratane pripojného vozidla

&innost’ podnikatel'skych, organizaénych a ekonomickych poradcov
prieskum trhu

usporaduvanie vzdelavacich a Sportovych podu_jati

administrativne sluzby

bezpeénostnotechnické sluzby

vyvoj v oblasti informaénych systémov

poskytovanie verejnej elektronickej komunikaénej sluzby prostrednictvom
retransmisie rozhlasovych a televiznych programov verejnou elektronickou
komunikaénou siet'ou

o 7 - Aank

poskytovanie tverov a péziciek z vi ych zdrojov r Vym sp

(od:

o

(o

(od:
(od:
(od:

(od:

(od:

(od:
(od:
(od:

(od:

(od:
(od:
(od:

(od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
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(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:

(od:

08.03.2006)

: 01.07.2013)

01.04.1999)
01.04.1999)
01.04.1999)

01.04.1999)
01.04.1999)

01.04.1999)
01.04.1999)
01.04.1999)
01.04.1999)

01.04.1999)
19.11.1999)
19.11.1999)
30.09.2002)

14.01.2004)
14.01.2004)
11.08.2004)
23.01 .2614)
11.08.2004)

23.01.2014)
11.08.2004)
11.08.2004)
23.01.2014)
03.08.2005)
03.08.2005)
07.07.2006)

07.07.2006)

Vlozka ¢islo: 2081/B
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Statutarny organ:

faktoring a forfaiting v rozsahu volnej zivnosti

montéz a opravy telekomunikaénych zariadeni

vykon ¢&innosti stavebného dozoru

montaz a opravy vypoétovej techniky v rozsahu bezpe&ného napitia
ubytovacie sluzby bez prevadzkovania pohostinskych &innosti
televizne vysielanie

sluzby sivisiace s produkciou filmov alebo videozaznamov

podmieneny pristup k chranenym televiznym alalebo rozhlasovym
programom a doplinkovym sluzbam v systéme DVB-S.

poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej radiotelefénnej siete
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dat
vydavatel'ska ¢innost’

ziad'ovanie a prevadzkovanie verejnych mobilnych telekomunikaénych sieti
na frekvenciéch pridelenych Licenciou Telekomunikaéného tradu SR

poskytovanie verejnej mobilnej telefonnej sluzby prostrednict
mobilnych verejnych telekomunlkaénych sieti uvedenych v
predchadzajicom bode

zriad'ovanie a prevadzkovanie verejnej datovej siete s komutéciou paketov

poskytovanie verejnej datovej sluzby prostrednictvom verejnych
telekomunikaénych sieti

organizovanie a prevadzkovanie vedomostnych sutazi

sprostredkovatel'ska ¢innost' v oblasti obchodu sluzieb a vyroby

prenajom hnutelnych veci - leasing

prenajom nehnutefnosti a nebytovych priestorov s poskytovanim inych nez
zakladnych sluzieb spojenych s prenajmom

sprostredkovanie kupy, predaja a prenajmu nehnutelnosti

znad‘ovanie a prevadzkovame verejnej bilnej telel ikacnej siete na
fr h pr h Licenciou Tel ikaéného uradu SI j

republiky, ktora sa oznaéuje ako siet' tretej generéacie a vyhovuje normam
uMTS

zriad'ovanie a prevadzkovanie pevnej telekomunikaénej siete za Giéelom
prepojenia alebo pripojenia zariadeni mobilnej siete tretej generacie

poskytovanie verejnej mobilnej telefénnej sluzby a piného rozsahu datovych
a multimedialnych sluzieb prostrednictvom mobilnej siete tretej generacie

sluzby informaénej spoloénosti

vykonavanie kalibraénej sluzby s vynimkou overovania uréenych vyrobkov
pocitacové sluzby

sluzby suvisiace s poéitaéovym spracovanim tdajov

poskytovanie sluzieb datovych centier

poskytovanie manazovanych (riadenych) hostingovych sluzieb IKT
(Informaéno K rikaénych technolégii)

poradenska cinnost’' v oblasti energetiky

inStalacia a opravy elektronickych pristrojov v rozsahu bezpeéného napitia

¢innost' podriadeného finanéného agenta pre sektor poistenia alebo
zaistenia

prevadzkovanie technickej sluzby

Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpeénym odpadom
predstavenstvo

Danijela Buijic - Clen predstavenstva

RubensstraRe 4

Neuss 414 66

Nemecka spolkova republika
Vznik funkcie: 01.10.2021

Jose Severino Perdomo Lorenzo - Podpredseda pred tva
Calle Padilla 88

Madrid 280 06

Spanielske krafovstvo
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Konanie menom
spoloénosti:

Prokura:

Z. .dné imanie:

Akcie:

Akcionar:

Dozorna rada:

s

Vznik funkcie: 01.10.2018
V8

Armin Sumesgutner - predseda
Baumannstr. 5/14

Viedeii 1030
Rakuska republika
\‘I{zjnik funkcie: 29.04.2020

V mene spoloénosti podpisuju aspoii dvaja élenovia predstavenstva, z
ktorych aspoii jeden musi byt' predsedom alebo podpredsedom
predstavenstva. Clen predstavenstva (vratane podpredsedu alebo predsedu
predstavenstva), ktory zaroverii vykonava svoju pdsobnost’ v predstavenstve
pod oznacenim generdélny riaditel’ (Chief Executive Officer / CEO), je
opravneny podpisovat v mene spoloénosti samostatne. Podpisovanie v
mene spolocnosti sa vykona tak, Ze k vytlatenému alebo napisanému
obchodnému menu spoloénosti kazdy podpisujtici &len predstavenstva
pripoji svoj podpis a vyznaéi svoje meno a funkciu.

JUDr. Jitka Adamkova
Lelkova 569/14a

Brno 637 00

Ceska republika

Vznik funkcie: 01.06.2021

Ing. Peter Laco

Trencianska 37

Bratislava - mestska &ast’ Ruzinov 821 09
Vznik funkcie: 12.11.2021

Ing. Pavel Hadrbolec
Podluzanska 1880

Praha 9 190 16

Ceska republika

Vznik funkcie: 17.04.2019
¥E

Mgr. Viadimira Chlandovéa
Chrustenice 172
Chrustenice 267 12
Ceska republika

Vznik funkcie: 01.06.2021

vE

Miaden Miti¢

Novi Beograd, Dorda Stanojevica 009 B
Belehrad

Srbska republika

Vznik funkcie: 23.12.2021

Prokuristi st opravneni konat’ a podpisovat’ za spoloénost’ vzdy dvaja
s(casne. Prokuristi konaji za spoloénost’ takym spésobom, Ze k
vytlaéenému alebo napisanému obchodnému menu spoloénosti pripoja
dodatok oznacujuci prokiiru, svoj podpis a meno. V prokure je zahrnuté aj
opravnenie scudzovat’' nehnutelnosti a zat'azovat ich.

864 113 000 EUR Rozsah splatenia: 864 113 000 EUR

Pogcet: 86411300

Druh: kmefiové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovita hodnota: 10 EUR

Obmedzenie prevoditelnosti akcii na meno: nie

Deutsche Telekom Europe B.V.
Stationsplein 8K

Maastricht 6221BT

Holandské kralovstvo

Ing. Denisa Herdova
Antolska 3936/6
Bratislava - mestska cast’ Petrzalka 851 07
Vznik funkcie: 19.03.2018
val

Martin Svec

Europastr. 3

Bonn 53175

Nemecka spolkova republika
Vznik funkcie: 02.10.2020

8+
Martin Renner

Kornblumenweg 26
Siegburg 537 21
Nemecka spolkova republika
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_ DalSie pravne skuto&

o

Vznik funkcie: 01.10.2021
va

Majetok zruseného podniku Slovenské telekomunikacie $.p., vSetky préva,
povinnosti, pohladavky a zavizky /i nezniame/ a prava k nehmotnym
statkom prechadzaji na pravneho nastupcu Slovenské telekomunikacie, a.s.
Pocet, druh, menovita hodnota akcii: 20 717 920 akcii na meno, s menovitou
hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadna akcia.

Vypis so zépisnice &. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného diia
19.4.1999

Rozhodnutie jediného akcionéara o zmene v dozornej rade zo dia 28.4.1999
Osved¢enie o rozhodnuti jediného akcionara vo forme notarskej zapisnice
zo dita 17.5.1999 &. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schvalena zmena
stanov.

Zivnostensky list sp. &.: ZO - 99/09017/002/SA vydany OU Bratislava 1 dia
28.6.1999. Koncesn listina sp. &.: ZO - 99/09017/004/SA vydany OU
Bratislava 1 dia 19.7.1999. Rozhodnutie &. 47/99 zo diia 9.6.1999 o odvolani
a menovani €lena dozornej rady.

Osvedéenie o priebehu mimoriadneho valného zhromazdenia vo forme
notarskej zapisnice zo dia 29.11.1999 pod &. N 269/99, Nz 262/99.

Osvedéenie o priebehu mimoriadneho valného zhromazdenia vo forme
notérskej zapisnice zo diia 21.3.2000 &. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola
schvélena zmena stanov. Osvedéenie o priebehu mimoriadneho valného
zhromazdenia vo forme notérskej zapisnice zo diia 24.5.2000 pod &. N
117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schvélena zmena stanov.

Notérska zapisnica N 151/00, Nz 151/00 spisana diia 22.6.2000 osvedéujlica
priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia, na ktorom bolo schvalené
rozSirenie predmetu Einnosti, personalne zmeny v dozornej rade a dodatok
€. 5 k stanovam. Notarska zapisnica N 186/00, Nz 185/00 spisana diia
4.8.2000 osved¢ujlica priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia
4.8.2000, na ktorom boli schvalené personalne zmeny v dozornej rade a
schvalena zmena stanov spoloénosti. Notarska zapisnica N 187/00, Nz
186/00 spisana diia 4.8.2000 osvedéujlica priebeh mimoriadneho valného
zhromazdenia konaného diia 4.8.2000, na ktorom bolo schvilené zvysenie
zakladného imania a zmena stanov spoloénosti.

Zapisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia konaného diia 23.11.2000,
na ktorom bol odvolany &len predstavenstva a vymenovany novy.

Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca.

Notérska zapisnica €. N 7/01, Nz 6/01 zo diia 11.5.2001 osvedéujtica priebeh
valného zhromazdenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene élenov dozornej
rady. Rozhodnutie predstavenstva zo diia 15.6.2001 o odvolani Ing. Jozefa
Simlastika z funkcie riaditela OZ. Rozhodnutie predstavenstva zo diia
22.6.2001 o vymenovani Ing.Jana Hlaéika do funkcie riaditela OZ.
Rozhodnutie Vykonného manazmenta zo dia 26.6.2001 o zmene sidla OZ.

Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoloénosti &. 6/2001 zo diia 31. 10.
2001 o zruseni od$tepného zavodu Slo ké telel ikacie, a.s.,
Technicka ustredia telekomunikécii, 0.z. diiom 31. 12. 2001.

Rozhodnutie Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi o udeleni licencie na
podnikanie v energetickych odvetviach zo diia 26. 11. 2001, licencia &. ET
0037/2001.

Rozhodnutie tstredia Slovenskych telekomunikacii, a.s., &. 19/2002 zo dia
31. 1. 2002, ktorym sa rusi odstepny zavod Slovenské telekomunikécie, a.s.,
Riaditel'stvo telek ikéacii Zapadné Slo ko, o. z. diiom 30. 4. 2002.
Rozhodnutie predstavenstva zo diia 27. 3. 2002 o odvolani Ing. Jaroslava
Mydliara z funkcie riaditela od$tepného zavodu Riaditel'stvo telekomunikacii
ZS, o. z. ditom 1. 5. 2002.

Zapisnica z riadneho valného zhromazdenia konaného diia 10.5.2002, na
ktorom sa rozhodlo o zmene élenov dozornej rady.

Notarska zapisnica €. N 665/02, Nz 627/02 zo diia 3. 7. 2002 osvedé&ujlica
priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia, na ktorom bol schvaleny
dodatok €. 9 k stanovam a odvolanie élena predstavenstva.

Zapisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dia 31. 7. 2002, na ktorom sa
rozhodlo o zmene vediiceho od$tepného zdvodu. Odvolaci dekrét zo dia 27.
3. 2002.

Rozhodnutie predstavenstva zo diia 31.7.2002 o zruseni odStepnych
zéavodov v iiom uvedenych.

Zmluva o predaji ¢asti podniku zo dia 20.5.2002. Dodatok €. 1a €. 2k
zmluve o predaji ¢asti podniku zo dila 22.10.2002.

Deni vzniku funkcie podpredsedu predst: tva Ing. Stefana Bugara:
19.4.1999. Deii vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hbhmann:
22.8.2000.

Na riadnom valnom zhromazdeni konanom diia 10.4.2003 boli schvalené
personalne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zanik funkcie
predsedu predstavenstva: Dr. Kai Hbhmann diiom 10.04.2003, zénik funkcie
&lena predstavenstva: Fridbert Gerlach diiom 10.04.2003, zanik funkcie
&lena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlik diiom 10.04.2003, zanik funkcie
predsedu dozornej rady: Ing. Anton Zavodsky diiom 10.04.2003, zanik
funkcie élena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler diiom 10.04.2003, zéanik
funkcie élena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke diiom 10.04.2003. Notarska
zapisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spisana diia 10.04.2003 notarom JUDr.

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:
(od:

(od:

(od:

01.04.1999)

01.06.1999)

13.09.1999)

19.11.1999)

18.01.2000)

07.07.2000)

06.09.2000)

18.12.2000)

11.01.2001)

01.08.2001)

10.06.2002)

11.06.2002)

15.07.2002)

06.09.2002)

30.09.2002)

01.10.2002)

15.10.2002)
11.11.2002)

13.01.2004)

14.01.2004)

15



Ivanom Macékom, osvedgujiica priebeh riadneho valného zhromazdenia
konaného diia 10.04.2003, na ktorom bola schvélena zmena stanov v
predmete ¢innosti a iplné znenie stanov.

Na mimoriadnom valnom zhromazdeni konanom dia 24.1 0.2003, ktorého
priebeh osvedcuje notarska zapisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spisana
diia 24.10.2003, bola schvalena zmena obchodného mena a dodatok &. 11 k
stanovam spoloénosti. Zmena obchodného mena z povodného zo
Slovenské telekomunikacie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.

Na mimoriadnom valnom zhromazdeni konanom dia 5.12.2003 boli
schvélené personalne zmeny v dozornej rade. Zanik funkcie élena dozornej
rady: Viliam Podhorsky diiom 5.12.2003. Zanik funkcie &lena dozornej rady:
Eleonéra Valentova diiom 5.12.2003.

Zapisnica z volby &lenov dozornej rady volenych zamestnancami zo dita
19.12.2003. Funkcia élenov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. 8. Genéura a
J. Martinovi¢a sa koné&i diiom 19.12.2003.

Zépisnica z riadneho valného zhromazdenia konaného diia 28.4.2004.

Notérska zépisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spisana diia 28.4.2004
osvedéujuca priebeh riadneho valného zhromazdenia konaného dia
28.4.2004, na ktorom bol schvaleny dodatok &. 12 k stanovam spoloénosti.

Zapisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia 06.06.2005.

Notérska zapisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRIs 658/2006 napisana dia
10.01.2006 osved&ujtica priebeh mi iadnek Iného zhromazdenia
spolo¢nosti, na ktorom bola schvalena zmena obchodného mena
spoloénosti na Slovak Telekom, a.s.

Vypis zo zépisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo diia 27.04.2006.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, &len
predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, &élen
dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006.

Zapisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia
06.12.2006.

Zépisnica z pisomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo diia
14.05.2007.

Vypis zo zapisnice z valného zhromazdenia konaného diia 24.05.2007.

Vypis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dia 13.9.2007.

Vypis zo zapisu z 5. riadneh dnutia predstavenstva spoloé&nosti
konaného dia 10.10.2007.

Vypis zo zépisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného diia
10.10.2007.

Vyhatok zo zapisnice z valného zhromazdenia zo diia 29.11.2007.

Zapisnica z volieb élenov dozornej rady volenych zamestnancami zo dia
28.2.2008.

Notarska zapisnica ¢. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRIs 19609/2008 zo diia
30.04.2008.

Notérska zapisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dia 29.11.2007 osvedéujica
priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dia 25.9.2008.

Notérska zépisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo diia 28.04.2009 osvedé&ujica
priebeh valného zhromazdenia spoloé&nosti.

Vyiatky zo zapisnice z valného zhromazdenia zo dia 27.4.2010. Notarska
zapisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo diia 27.04.2010
osvedcujuca priebeh valného zhromazdenia spoloénosti.

Notarska zapisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo diia 17.06.2010
osvedcujuca priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia, na ktorom sa
rozhodlo o zlGéeni so spoloénostou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska
100/A, 831 03 Bratislava, ICO: 35 705 019, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Bratislava, oddiel: Sa, vioZka ¢&.: 1238/B, zruSenou bez
likvidacie. Zmluva o zli¢eni vo forme notarskej zapisnice N 187/2010, Nz
21818/2010 zo dia 17.06.2010, na zaklade ktorej prebera spoloénost’ Slovak
Telekom, a.s., so sidlom KaradzZi¢ova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469,
ako univerzalny pravny nastupca celé imanie, vSetky prava a povinnosti,
zavazky a pohladavky zanikajicej spoloénosti T-Mobile Slovensko, a.s.,
Vajnorska 100/A, 831 03 Bratislava, ICO: 35 705 019.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dia 02.12.2010.

Notarska zapisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dia 2.12.2010 osvedcujica
priebeh mimoriadneho valného zhromazdenia - zmena predmetu
podnikania.

Notarska zapisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo diia 28.04.2011 osvedéujica
priebeh valného zhromazdenia. Vynatok zo zapisnice z valného
zhromazdenia zo diia 28.04.2011.

Vyiatok zo zapisnice z mimoriadneho valného zhromazdenia konaného dia
09.11.2011.
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Zapisnica zo zasadnutia valného zhromazdenia spoloénosti zo dia i
30.04.2012, (od: 11.07.2012)
Zapisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia spoloénosti konaného .
diia 17.09.2012. (g 2.002012)
Notarska zépisnica &. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo diia 17.09.2012. (od: 06.03.2013)

Zapisnica o priebehu volieb &lenov dozornej rady volenych zamestnancami (od: 04.04.2013)
spoloénosti konanych v diioch 11.03.2013 - 14.03.2013. gl P

Vyiiatok zo zapisnice z riadneho valného zhromazdenia konaného diia :
29.04.2013. (od: 30.05.2013)
Notarska zapisnica - Osvedé&enie o priebehu valného zhromazdenia &. N (od: 01.07.2013)

241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo diia 29.04.2013 a Dodatok &.
26 k Stanovam spolo&nosti Slovak Telekom, a.s. zo diia 29.04.2013.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 29.04.2013 vo forme notarskej (0d: 04.07.2013)
zapisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok &. 26 k i
Stanovam spoloénosti.

Zapisnica z valného zhromazdenia vo forme notérskej zapisnice &. N (od: 06.05.2014)
249/2014, Nz 16531/2014, NCRIs 16849/2014 zo dita 30.04.2014.
Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 30.04. 2014, (od: 03.07.2014)

Vynatok zo zapisnice z riadneho valného zhromazdenia zo dia 31.03.2015. (od: 24.04.2015)

Vypis zo zapisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoloénosti Slovak (0d: 23.06.2015)
Telekom, a.s. zo diia 18.06.2015.

Vyhatok z rozhodnutia jediného akcionara zo diia 04.08.2015. (od: 26.08.2015)
Zapisnica z valného zhromazdenia zo dita 22.09.2015. (od: 07.10.2015)
Zapisnica z 2. riadneho valného zhromazdenia zo diia 18.06.2015. (od: 07.10.2015)
L Zapisnica z pisomného hlasovania predstavenstva zo diia 29.02.2016. (od: 17.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionara zo diia 31.03.2016. (od: 01.05.2016)
Vypis zo zapisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo diia (od: 01.05.2018)
15.03.2018.
Rozhodnutie predstavenstva zo diia 29.03.2019. (od: 17.04.2019)
meefﬂe: splynlutxle, = Spoloénost je pravnym nastupcom v désledku zlGéenia (od: 01.07.2010)
Spolo¢nost zaniknuta T-Mobile Slovensko, a.s. (0d: 01.07.2010)
zliéenim, splynutim alebo Vajnorska 100/A
rozdelenim: Bratislava 831 03
Datum aktualizacie udajov:  13.03.2023
Datum vypisu: 14.03.2023
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