Zmluva o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena
uzavreta podla §151n a nasl. a § 50a Obcianskeho zakonnika

medzi

budicim povinnym

z vecného bremena:

Mesto Prievidza

Mestsky urad, Namestie slobody 14, Prievidza

Statutarny organ: JUDr. Katarina Machagkova, primatorka mesta

ICO 318 442

Bankové spojenie: VUB, a. s. poboé&ka Prievidza, &. uétu 6015-16626382/0200
IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382

BIC kod: SUBASKBX

buducimi opravnenymi

z vecného bremena:

Mgr. Adriana Sol€ani, rodné priezvisko:
Datum narodenia: , rodné ¢islo:
Trvaly pobyt:

Ing. Martin Sol€ani, rodné priezvisko:
Datum narodenia: , rodné ¢islo:
Trvaly pobyt:

Cl 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok buducej zmluvy o zriadeni
vecného bremena v prospech buducich opravnenych z vecného bremena a na
tarchu buduceho povinného z vecného bremena.

2. Mesto Prievidza ako buduci povinny z vecného bremena je vlastnikom nehnu-
telnosti — pozemku v k. U. Prievidza evidovaného na LV 1 ako parcela registra
C KN ¢&. 7056/6, zastavané plochy a nadvoria s vymerou 2220 m?.

3. Buduci opravneny z vecného bremena dorudili pracovnu verziu Geometrického

planu €. 52433927-49/2023, ktoru vyhotovila dha 21.02.2023 spolo¢nost GEOSK-
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TEAM s.r.0., KoSovska cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorym bol zamerany priebeh
inzinierskych sieti spolu s ich ochrannym pasmom a rozsah je zaznamenany v po-
pisnej Casti geometrického planu ako diel ¢. 1 v rozsahu vymery 88 m? z pozemku
parcela registra C KN ¢. 7056/6, zastavané plochy a nadvoria s vymerou 2220 m?.
Geodet dolozil k pracovnej verzii geometrického planu aj zoznam suradnic.

4. Ing. Martin Sol€ani a Mgr. Adriana SolCani ako buduci opravneni z vecného bre-
mena su vylu¢nymi vlastnikmi nehnutefnosti — pozemku v k. U. Prievidza, zapisanej
na LV 12624 ako parcela registra C KN ¢. 7056/124, orna pdda s vymerou 781 m?,
BSM, a to v podiele 1/1.

CL
Obsah vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zriadia vecné bremeno s povinnostou mesta Prie-
vidza ako buduceho povinného z vecného bremena a vlastnika pozemku v k. U.
Prievidza, parcela C KN ¢. 7056/6, zastavané plochy a nadvoria s vymerou 2220 m?,
strpiet na Casti tohto pozemku oznaceného v popisnej Casti pracovnej verzie
Geometrického planu ¢. 52433927-49/2023 ako diel 1 v rozsahu vymery 88 m?,
ulozZenie inzinierskych sieti — elektro pripojky NN, v prospech vilastnika pozemku
parc. registra C KN &. 7056/124 v k. u. Prievidza, v rozsahu podla zamerania
geometrickym planom a za podmienky:

- umiestnit merace, rozvodné a regulacné skrine na pozemku vlastnika alebo
Ziadatela (t. j. nie na pozemkoch vo vlastnictve mesta).

2. Buduci opravneni z vecného bremena bert na vedomie, zZe v tejto ¢asti
lokality mesto Prievidza nebude na vlastné naklady stavat’ cestu a v tejto ¢asti

sa ani nenachadza miestna komunikacia, na ktoru by bolo mozné napojit’ sa.

3. Podmienkou pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy
o zriadeni vecného bremena a rozhodnutie o povoleni vkladu na katastralnom
odbore Okresného uradu Prievidza. Zmluvné strany sa dohodli, ze tato pod-
mienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie a vydanie kolaudaéného
rozhodnutia.
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CL I
Lehota na uzavretie zmluvy a doru€enie geometrického planu a inych
dokumentov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze buduci opravneni z vecného bremena su povinni
dorucit buducemu povinnému z vecného bremena overeny geometricky plan na
zameranie inzinierskych sieti v 2 vyhotoveniach (originaloch) najneskér do 22
mesiacov od uzavretia tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit Zmluvu o zriadeni vecného bremena naj-
neskoér do dvoch rokov od uzatvorenia Zmluvy o buducej zmluve o zriadeni
vecného bremena.

. 'V pripade nedodrzania povinnosti dolozit' geometricky plan v lehote podrla
bodu 1. tohto ¢lanku alebo nedodrzania lehoty na uzatvorenie Zmluvy

o zriadeni vecného bremena podla bodu 2. tohto ¢lanku, ma mesto Prievi-
dza ako buduci povinny z vecného bremena narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 200,00 € za kazdé porusenie lehoty podl'a bodu 1. a bodu 2. tohto
¢lanku za kazdy aj zapocaty mesiac omeskania, na zaklade pisomnej vyzvy
buduceho povinného z vecného bremena.

. Buduci opravneni z vecného bremena beru na vedomie, Ze geometricky plan
musi byt vyhotoveny tak, aby z neho bolo bez akychkolvek pochybnosti zrejmé,
aku vymeru z pozemku vo vlastnictve buduceho povinného z vecného bremena
inZinierske siete spolu s ochrannym pasmom zabrali, priCom tato ¢ast’ pozemku
bude na geometrickom plane oddelena a zapisana v popisnej asti ako diel s vy-
znacenim presnej vymery. Suc¢ast'ou GP bude jednoducha technicka sprava
od geodeta so zoznamom suradnic po realizacii s uvedenim, ¢i trasovanie suhlasi
alebo nesuhlasi s pracovnou verziou GP a s grafickym zobrazenim navrhovanej
IS (priebeh pdévodného trasovania) a vyhotovenej IS (realne trasovanie).
Zameranie IS - grafické znazornenie realneho trasovania je potrebné ulozit na CD
nosi¢ vo formate DWG, DGN alebo DXS a po uzatvoreni Zmluvy o zriadeni vec-
ného bremena dorucit zamestnancovi spol. TSMPD s.r.o.

. Geometrickym planom musi byt zamerana maximalne ta ¢ast’ pozemku vo
vlastnictve mesta Prievidza ako buduceho povinného z vecného bremena, ktora
je uvedena v pracovnej verzii Geometrického planu ¢. 52433927-49/2023, na
zaklade ktorej poslanci Mestského zastupitel'stva v Prievidzi zriadenie

Strana3:z8
1/2022



vecného bremena schvalili. Pracovna verzia Geometrického planu ¢.
52433927-49/2023 je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

6. Buduci opravneni z vecného bremena sa zavazuju, ze geometricky plan do-
ruéia mestu Prievidza v lehote uvedenej v CL. Ill. bod 1. V pripade, Zze nebude
mozné z objektivnych dévodov dodrzat tento termin, poziadaju o predizenie
tohto terminu v dostatoénom €asovom predstihu, najneskér vSak 1 mesiac
pred uplynutim lehoty, kedy uplynie lehota na dolozenie geometrického planu.
Ku zmene terminu bude vypracovany dodatok k tejto zmluve, podpisany obo-
ma zmluvnymi stranami.

7.V pripade, ze nebude mozné dodrzat’ trasovanie alebo sp6sob realizacie in-
zinierskej siete pretlakom popod miestnu komunikaciu (technicky alebo fyzic-
ky mozné pretlak realizovat), su buduci opravneni povinni bezodkladne o tom
buduceho povinného z vecného bremena pisomne informovat a prerokovat' s nim
zmenu realizacie ulozenia inZinierskych sieti inym vhodnym spdsobom ako pre-
tlakom pod miestnu komunikaciu este pred realizaciou poZzadovanej zmeny traso-
vania a pretlaku. Zmluvné strany sa dohodli, ze buduci povinny z vecného breme-
na zaujme k danej veci odborné stanovisko najneskér do 7 pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia. Zo strany buduceho povinného z vecného bre-
mena zaujmu
- odborné stanovisko veduci pravnej kancelarie mesta a veduci odboru stavebné-
ho poriadku, vystavby a ZP MsU, ktori zaroven zabezpedia zosuladenie nového
stavu formou schvalovacieho uznesenia v zastupitelstve, ak je to potrebné.

- predseda prislusného VVO, resp. nim povereny ¢len VVO .

V pripade, Ze buduci povinny z vecného bremena v lehote do 7 dni nevyda sta-
novisko, ma sa za to, Ze suhlasi so zmenou realizacie pretlaku a trasovania
inZinierskej siete.

CL IV
Odstupenie od zmluvy a zodpovednost’ za Skodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie podmienok uvedenych v €l. 11l bod 1.,
2., 3., 4. a 5., alebo akychkolvek inych podmienok tejto zmluvy buducimi oprav-
nenymi z vecného bremena, opravriuje buduceho povinného z vecného bremena
od zmluvy odstupit. Buduci opravneny z vecného bremena je v takomto pripade
povinni uviest pozemky, na ktorych umiestnil inzinierske siete, resp. inak zasia-
hol do pozemkov vo vlastnictve povinného z vecného bremena (pravo prechodu

Strana4:z8
1/2022



peso a prejazdu motorovymi vozidlami — napr. vybudovanie pristupovej komuni-
kacie) do pévodného stavu, a to najneskér do 30 dni od doru€enia pisomnej
vyzvy. Po uplynuti tejto lehoty uhradi pokutu vo vyske 150 eur za kazdy der
omesSkania, pricom narok na plnenie vznika mestu Prievidza odo dra nasledu-
juceho po dni, kedy uplynie 30 dnova lehota na uvedenie pozemkov do pdvod-
neho stavu. Pokuta bude pocitana az do dna vykonania napravy na pozemkoch
vo vlastnictve buduceho povinného z vecného bremena, a to preukazatelnym
spésobom zo strany opravnenych z vecného bremena mestu Prievidza.

V pripade, ze buduci opravneni z vecného bremena nedodrzia schvalené traso-
vanie alebo spdsob realizacie inZinierskej siete, su buduci opravneni z vecného
bremena su€asne povinni zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 20 € denne za jed-
notlivé porusenie zmluvnej povinnosti na zaklade vyzvy buduceho povinného z

vecného bremena, a to na zaklade dojednani tejto zmluvy.

Buduci opravneni sa zavazuju a suhlasia s tym, ze v pripade pokial déjde k
poruseniu zmluvnych podmienok tak, ze buduci opravneni nedodrzia do-
hodnuté trasovanie cez predmetné pozemky a odchylia sa od dohodnutého
a schvaleného zaberu vecného bremena, a ani na zaklade pisomnej vyzvy
buduceho povinného z vecného bremena buduci opravneni z vecného bre-
mena v lehote do 30 dni nezabezpecia odstranenie stavby z nedovoleného
(neschvaleného) zaberu vecného bremena, aby buduci povinny z vecného
bremena vykonal tuto povinnost’ za buducich opravnenych z vecného bre-
mena a buduci opravneni z vecného bremena sa zavazuju zaplatit’ budu-
cemu povinnému z vecného bremena vSetky vynalozené naklady na odstra-
nenie stavby, ato v lehote do 15 dni na zaklade pisomnej vyzvy buduceho
povinného z vecného bremena.

2. Buduci opravneni z vecného bremena beru na vedomie, Ze podla § 420 a nasl.
Obcianskeho zakonnika preberaju objektivnu zodpovednost za Skodu, ktoru
spdsobia porusenim pravnej povinnosti buducemu povinnému z vecného
bremena.

3. Buduci opravneni z vecného bremena sa zavazuju, ze
a) po dobu 60 mesiacov od ukoncenia rozkopavky, potrebnej na uloZenie inZi-
nierskych sieti, budu priebeZzne a bez meskania zabezpecovat’ odstrafiovanie
vad, ktoré vzniknu z pripadného nedokonalého spojenia konstrukénych vrs-
tiev vozovky, chodnika alebo inej spevnenej plochy, alebo poklesom vyplne
vykopu a budu uhradzat nasledné Skody, sposobené v désledku tychto vad,

Strana5:z8
1/2022



b) vlehote 30 dni od oznamenia a vyzvy mesta Prievidza odstrania na svoje
naklady vady uvedené v bode 3. pism. a) tohto ¢lanku,

c) ak v lehote 30 dni vady neodstrania, preplatia naklady na opravu, ktoré na
zaklade svojej necinnosti vzniknu mestu Prievidza na komunikacii,

d) sucasne uhradia pokutu vo vysSke 150 eur za kazdy den omeskania, pricom
narok na plnenie z omesSkania vznika mestu Prievidza odo dfia nasledujuceho
po dni, kedy uplynie 30 dhova lehota na odstranenie vad a zanika dhom, kedy
ddjde k uhradeniu nakladov pouzitych na opravu miestnej komunikacie a inej
spevnenej plochy zo strany mesta Prievidza.

4. Buduci opravneni z vecného bremena - stavebnici sa zavazuju, ze:
- umiestnit’ merace, rozvodné a regulaéné skrine na pozemku vlastnika alebo
ziadatel'a (t. j. nie na pozemkoch vo vlastnictve mesta).

CLV
Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vecné bremeno sa zriadi za odplatu, a to vo vysSke
stanovenej podla IS — 126 Zasady hospodarenia s majetkom mesta Prievidza,
schvalenych Mestskym zastupitel'stvom v Prievidzi.

2. Vyska odplaty sa ur¢i ako ndsobok rozlohy pozemku v m? zatazeného vecnym
bremenom (vypoditanej z dizky trasy vedenia inZinierskych sieti a $irky jej
ochranného pasma po oboch stranach) a ceny rovnajucej sa 1/3 ceny za preda;j
pozemku, ktorym siet prechadza, uréenej vychodiskovymi minimalnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastnickeho prava, ktoré su prilohou €.1 Zasad, mini-
malne vo vyske 300,00 € s tym, ze cena pozemku pre tento ucel a v danej lokalite
je 40,00 €/m?.

3. Buduci opravneni z vecného bremena zaplatia na depozitny u¢et mesta 100 %
predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena vypocitanej na zaklade
schvalenej Ziadosti pri podpise tejto zmluvy o buducej zmluve. Po dolozZeni geo-
metrického planu bude vypocitana skutona vyska odplaty za zriadenie vecného
bremena a pripadny rozdiel bude zaplateny na ucet mesta, resp. vrateny pred
podpisom zmluvy o zriadeni vecného bremena.

4. Buduci opravneni z vecného bremena prehlasuju, Zze pred podpisom tejto zmlu-
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vy zaplatili na depozitny uéet mesta Prievidza vo VUB, a s. poboé&ka Prievidza,
Cislo uctu 6015-16626382/0200, IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382, BIC
kéd: SUBASKBX, VS 70142023, 100 % predpokladanej vysky odplaty za
zriadenie vecného bremena, a to vo vyske 1173,33 € (88 m? * 40/3 €/m?=
1173,33 €), €o zaroven buduci povinny z vecného bremena potvrdzuje preve-
renim platby na ucte mesta Prievidza.

. Vecné bremeno bolo schvalené na neuréitu dobu, teda zriadi sa bez dasového
obmedzenia.

CL. VI
Schvalenie a vznik vecného bremena

. Zriadenie vecného bremena bolo schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva
v Prievidzi Cislo 25/23 dna 27.02.2023.

. Pravo zodpovedajuce vecnému bremenu nadobudnu buduci opravneni z vecné-
ho bremena vkladom do katastra nehnutelnosti na katastralnom odbore Okres-
ného uradu Prievidza.

CL VIl
Zaverecéné ustanovenia

. Na pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obcianskeho zakonnika a prislusnych pravnych predpisov slovenského pravneho
poriadku.

. Tato zmluva méze byt zmenena alebo doplnena po vzajomnej dohode zmluvnych
stran, a to pisomne.

. Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, urcite

a zrozumitelne, bez skutkového a pravneho omylu, bez natlaku, v uplnom sulade
s prejavmi zmluvnych stran a nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych pod-
mienok.

. Zmluvné strany prehlasuju, ze s obsahom zmluvy suhlasia, obsahu zmluvy poro-
zumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.
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5. Pokial sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo nevykonatel-
nym, neznamena to neplatnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. V takom pripade
sa strany zavazuju také ustanovenie nahradit novym, ktoré bude obsahom,
zmyslom a uc¢elom maximalne zodpovedat doterajSiemu ustanoveniu.

6. Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisanim zmluvnymi stranami.

7. Zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Cen-
tralnom registri zmlav.

8. Opravneni z vecného bremena udefuju suhlas so spracovanim osobnych udajov,
ktoré sa nachadzaju v dokumentoch a pisomnostiach zaslanych mestu Prievidza,
resp. Mestskému uradu Prievidza, a to podla zakona o ochrane osobnych udajov
na ucel naplnenia obsahu tejto zmluvy.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti mozno doru€ovat’ osobne proti podpisu,
prostrednictvom podatelne Mestského uradu Prievidza, alebo postou doporucene
na doru¢enku. Pravna fikcia doru€enia pisomnosti sa bude spravovat’ ustanove-
niami § 111, § 112 a § 113 Civilného sporového poriadku.

10. VSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej strany, ktora je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adre-
sy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit druhe;j
strane tuto skuto€nost, pri€om na oznameni zmeny adresy musi byt podpis
uradne osvedceny, inak plati, Zze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’
vrati nedoruc€ena, plati, Ze uc€inky dorucenia nastali tretim diom po jej odoslani.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma povahu origina-
lu. Buduci povinny z vecného bremena obdrzi 3 rovnopisy a buduci opravneni
obdrzia dva rovnopisy.

V Prievidzi, dna V Prievidzi, diia
buduci povinny z vecného bremena buduci opravneny z vecného bremena
mesto Prievidza Ing. Martin Soléani
JUDr. Katarina Machackova Mgr. Adriana Soléani

primatorka mesta
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plén ¢. 52433927-49/2023
VYKAZ VYMER
Doterajéi stav Zmeny Novy stav
Cislo k od Druh Vlastnik
’ o | parcele | m2 rcely | m2 | Cislo | Vymera | pozemku | (iné opravnena
g Vymera | Druh g pa ik s osoba)
PK KN ham2 | pozemku ¢islo ¢islo parcely | ham2 kady adresa (sidlo)
Stav prévny je totoZny s registrom C KN
Vyéislenie rozsahu vecného bremena
1 7056/6 2229 Zastavanapl| 1 7056/6 88} 7056/5 2220 Zasta;gné pl. doterajsi
Spolur: 2220 88 2220

Poznémka (k doterajSiemu stavu);

Cariova, Mgr., Chrenovec 262

Zriaduje sa vecné bremeno na priznanie prava uloZenia inZinierskych siefl na parcele ¢, 7056/6 vo vyznacenom rozsahu v prospech Ing.Solcani Martin a Adriana Solgani r.

Legenda - spasob vyuZivania pozemkov:
22 - Pozemok, na kiorom je postavend inZinierska stavba ~ cesina, miestna a ucelova komunikécia, lesnd cesra porna cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich sicasti

vidza

¥

52 433 9p7
Dic: 2121021452

1Co:

s CE8Le & we

NO.‘}-‘ Vi

Geometricky plan je podkladom na prévne ukony, ked (daje doterajSieho stavu vykazu vymer st zhodné s Gdajmi platnych vypisov z katastra nehnutelnosti
Vyhotovitel Kra; Okres Obec
S Trenciansky Prievidza Prievidza
(se0sk KalasL tzemie Tislo planu Wapovy TSt
A Prievidza 52433927-49/2023 VKMC

KoSovska cesta 1 97101 Prievidza

e-mail: patrik.sova@gmail.com

ICO: 52433927, tel.: 0905 927 435,

GEOMETRICKY PLAN

na zriadenie vecného bremena na priznanie préva uloZenia
inzinierskych sietf na parcele €. 7056/6.

Uradne overil

Vyhotovil

Autorizagne overil
Meno:

Meno:

Diia: Cislo:

Meno:

Dna:
21.02.2023

Palricius Sova

Dra:

21.02.2023

s Ing. Milos Lauko
NéleZitostami a presnosfou zodpoveda predpisom

Uradne overené podfa § 9 zakona NR SR &. 215/1995
Z.z. 0 geodézii a kartografii

{Nové hranice bali v prirode oznacené
nie su oznacené

8951

Zaznam podrobného merania (meragsky nacrt) ¢.

Pegiatka a podpis

Petiatka a podpis

Stradnice bodov oznacenych cislami 2 ostatné me-

{ratskeé (daje st ulozené vo v3eobecne] dokumentécii
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» Zoznam suradnic vecné bremneo-Ing.Solcani Martin Prievidza

2652800002 453713.22 1220763.39 0.0000 3
2689510001 453714.14 12208762.03 0.0000 1
2689510002 453721.31 1220768.18 0.0000 1
26895100803 453705.57 1220791.03 ©.0000 1
2689510004 453710.34 1220794.38 ©.0000 1
2689510005 453709.17 1220795.99 0.0000 1
2689510006 453702.78 1220791.55 ©.0000 1
2689510007 453718.50 1220768.53 0.0000 1
2689510008 453713.00 1226763.71 ©.0000 1

Vyhotovil : Patricius Sova
V Prievidzi dna : 21.82.2023

i ST.0.
& cesia 1, 97104 Prievidza
180: 52 433 827
DIG: 2121021452
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