Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Miroslav Lamanec
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava
Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

ICO: 00 00 33 28

DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpotova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post atelekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’'ovacou listinou €. 5854/M-95 zo dia 07.12.1995, Gplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca *)
2. Prevadzkovatel siete :

Nazov a sidlo: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Priemyselna 10, 921 79 Piestany

V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Pudik, predseda predstavenstva
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VUB, as.
IBAN:

ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10263/T
(d’alej len ,,Prevadzkovatel*)

uzatvaraju tato dohodu:



=
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I. Uvodné ustanovenia

. Prevadzkovatel' je pravnicka osoba, ktora =zabezpeCuje zasobovanie obyvatel'stva, priemyslu,

pol'nohospodarstva a d’alSich spotrebitel'ov pitnou a zitkovou vodou z verejnych vodovodov v danej
uzemnej pdsobnosti ako aj d’alSie ¢innosti zapisané v obchodnom registri.

. Spravca je rozpoctova organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.

. Spravca je spravcom cesty I. triedy I/51.

I1. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je iprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby

»Presmerovanie tlakového kanalizacného privadzaca §paéince - Trnava“ (d’alej len ,,Stavba“) v cestnom
telese cesty I. triedy 1/51, za podmienok uvedenych v tejto dohode.

. Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej

dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sihlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode

. Tato dohoda tvori neoddelitel'nt a zaviznt sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

. Umiestnenie Stavby podl'a tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby v sulade so zakonom ¢&. 135/1961

Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne tizemie Trnava, obec Trnava, okres Trnava, a to v rozsahu znazornenom v
situa¢nom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty I. triedy 1/51 sa bude
realizovat’ v stani¢eni km 127 588 — 127 610 vetva v smere stanicenia cesty I/51 vpravo (I/51 vetva, tsek
3533A05604-3533A05605 usekové: 145m — 153m a I/51, vetva, Gisek 3533A05605-3533A05601).

2. V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje zabezpecit' realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby av
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zacatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odstihlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa mdze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odsuihlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat' od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zacCaty den
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit’ Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentaciu a zaznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

avea | vinny 71 i vadzkov at’ pri u utnu suci .
Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel’a poskytnat’ primerant nevyhnutna suéinnost’

.V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy

za dodrzania dohodnutych podmienok.

. Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych

predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory je urcena.

. Pocas zimnej Gdrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.


https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
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VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly

priebehu a sp6sobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje pozvat Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu

zakryté (napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni

vopred pred zakrytim prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vsetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky

odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.

Prevéadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou spdsobilostou na cesty

a mosty, vopred odstihlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.

Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim staveniska a ukoncenim

prac stavebny dozor spracuje samostatnu spravu s fotodokumentaciou vykonanych prac v cestnom telese

a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonceni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis suradnic v textovom stubore
* TXT v grafickej / tla¢enej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl’a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratériom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel’ sa zavédzuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola sposobena po

dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuju najmi také nepredvidateI'né a neodvratitelné

udalosti ako Zivelné pohromy, poziare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak s okolnostami vylucujucimi zodpovednost’ podla v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov), alebo nebola sposobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskuto¢iioval

Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknt pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dia pisomného oznamenia

vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neuréi inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VIL. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat od Prevadzkovatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty

dent omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢l. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady

anaklady stym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel' je povinny tuto fakturu

Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vsetky

d’alsie zdovodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaruénej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstranenie porach

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Sucastou zaznamu

budid aj potrebné skusky (napr.: Gnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poziadaviek

Spravcu. Tieto skusky si moze zabezpecit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpeCenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel.
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Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim zaru¢nej lehoty podl'a tejto dohody a v zazname
uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢nd doba bude platit’ do doby konania
obhliadky podTla ¢l. VII. bod 10.

Prevadzkovatel” akceptuje a suhlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,
ze bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste
ulozenia Stavby, ktoré vzniknti z dévodu poskodenia a poruch Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ur¢enom Spravcom.

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje odstranit’ vady na cestnom telese podla ¢l. VII. bod 12. Spravca je opravneny
ur¢it’ Prevadzkovatel'ovi sposob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spravcu. Ak by z dovodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny
Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit® miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € za kazdy zacaty den omeskania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢1. VII. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tito fakturu Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’al§ie zdovodnené naklady
spojené s vadami.

Ak dodjde k odstapeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku Kk projektovej dokumentacii, je Spravea opravneny uviest’ teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Naklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel’
je povinny tato faktaru uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej dorucenia.

V pripade opravy cesty zo strany Spravcu, Prevadzkovatel’ na vlastné naklady zabezpeci vyskovi upravu
resp. vymenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatela podl'a pokynov Spravcu.

VIII. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat”: Ing. Daniel Bielicky, evid. ¢islo: 10229

(pisomne odsthlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava,
Mileticova 19, 820 05 Bratislava, pisomny suhlas je neoddelitel'nou stcast'ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spliiiat’ poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializécia stavebného dozoru bude pre
InZinierske stavby — cesty a mosty. Kopia osvedéenia 0 vykonani odbornej sksky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najma4, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentécii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat’ dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym dblezitym tkonom,

b. zabezpecit' a skontrolovat’ spravnost dokladov predloZenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat’ stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. Upozoriiovat, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.
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IX. Nahrada narokov tretich osoéb

Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montdZznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

Prevadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0s6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje, ze zabezpeci na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese vsprave Spraveu pricom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania ur¢i Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré
budi uplatnené voci Spravcovi Z ddvodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

V pripade, ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci a zaroven nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skoncenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat od
Prevadzkovatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok Spravcu na ndhradu Skody.

V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktorad
nevykonanim prac Vv termine podl'a odstihlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
V sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vys§ia moc

Za okolnosti vys$Sej moci sa povazuju mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vys$ej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia §tatu a iné
udalosti, ktoré Utastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ugastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vysSej moci. O zacati ako aj pominuti posobenia vys$Sej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
mocCl.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

Dohoda sa ukonci:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypoved’ou podla § 582 Ob¢ianskeho zakonnika,
€) odstapenim od dohody podra ¢l. XII.

XI1. Odstupenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odsttpit, ak Prevadzkovatel’ nekona v sulade s dohodnutymi
podmienkami podla tejto dohody alebo stanoviska Spravcu K projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VII. bod 16.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XI11. Zavereéné ustanovenia

Tato dohodu je mozné menit’ alebo dopiiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.
Dohoda nadobuda platnost’ dilom jej podpisu stranami dohody a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajace z tejto dohody prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

Vsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.



6. Strany prehlasuji Ze si text dohody preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo¢i nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatela a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dia: V Piestanoch dna:
Spravca: Prevadzkovatel’:
Slovenska sprava ciest Trnavska vodarenska

spolo¢nost’, a.s.

Ing. Ivan Rybarik Ing. Vladimir Pucik
generalny riaditel’ predseda predstavenstva

Ivan Sika
podpredseda predstavenstva
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Slovenské komora stavebnych inzinierov

Osvedcenie

0 vykonani skisky odbornej spasobilosti
Slovenska komora stavebnych inZinierov osved¢uje, Ze

Ing. Daniel Bielicky

vykonal/a skidku odbornej spésobilosti podra zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon ¢innosti

stavebhny dozor

s evidencnym &islom 10229

Opravnenie spinomochiuje vykondval vybrané ¢innosti vo vystavbe
podfa zikona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.
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prof. Ing. Duian Majdich, PhD.
Predseda SKSI

26.9.2011
Datum vydania

1 Ing. Miroslav Laménec
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