

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
č. OVO-2019/000227-024**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:** Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu MV SR na  
základe plnej moci č.p. KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa  
30.04.2018

IČO: 00 151 866  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
SWIFT: SPSRSKBA  
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

**2. Dodávateľ:** PRIMA INVEST, spol. s r.o.  
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  
Ing. Jaroslav Valko – konateľ spoločnosti  
316 44 791

V zastúpení: SK2020457450  
IČO: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IČ DPH: 50183060/0900  
Bankové spojenie: Číslo účtu:  
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060  
Tel.: 048/ 47 00 230, 0918 581 605  
Fax: 048/ 47 00 239  
e-mail: primainvest@primainvest.eu  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka č. 3318/S

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci zmluvy“)

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba technických zariadení budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť č. 4 Banskobystrický kraj (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2016/000615-5 Údržba technických zariadení budov, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v **prílohe č. 1** tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

## III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom opätovného otvárania ponúk.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti zmluvy v EUR bez DPH .
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

## IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedené v zozname v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Objávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.

V.  
**ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY**

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe odsúhlaseného ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia.

VI.  
**PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY**

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady

o zneškodnení odpadov (uložení na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného vyhotovenia, príp. predloží fotodokumentáciu, vyhotovenú počas realizácie objednaných prác.

## VII.

### KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
  - a) označenie a číslo Zmluvy,
  - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu **30 000,00 EUR** počas trvania tejto Zmluvy.
6. Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

## VIII.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok, prípadne vyhotovenú fotodokumentáciu. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa

preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.

3. Odsúhlasenú faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

#### IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

#### X. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 400 000,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

#### XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená **v piatich (5)** vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.

6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým jej obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 19-06-2019

V Bratislave, dňa: 20.6.2019

.....  
Ing. Ondrej Varačka  
generálny tajomník  
služobného úradu  
MV SR

.....  
Ing. Jaroslav Valko  
konateľ spoločnosti

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon.
- Príloha č. 2 - Zoznam objektov a zariadení v Banskobystrickom kraji
- Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky  
(obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH),  
kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon

Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z CENEKON

### Údržba TZB

Časť: 4  
Banskobystrickom  
Objekty a zariadenia v kraji: 23  
Výzva č.:

Predmet zákazky:

Údržba TZB, ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zariadení sociálnych zariadení pre objekty s miestom určenia:

#### BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

(Okres Banská Bystrica, Okres Brezno, Okres Detva, Okres Krupina, Okres Lučenec, Okres Poltár, Okres Revúca, Okres Rimavská Sobota, Okres Veľký Krtíš, Okres Zvolen, Okres Žarnovica, Okres Žiar nad Hronom)

TABULKA. č. 1

P.C.	Popis	MJ	EUR bez DPH/MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
a	Cena za 24 hod. dispečing	1h	5,000	20,000	1,000	6,000	
b	Tarifné triedy HZS						<b>Zložené z priamych miezd, doplnkových miezd, odvodov zo miezd, réžijných nákladov, zisku.</b>
1	Trieda č. 1 – T1	HZS	5,680	20,000	1,136	6,816	Pre menej náročné práce, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 – T2	HZS	6,630	20,000	1,326	7,956	Pre náročnejšie stavebné práce – ucelené, obtiažne, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 – T3	HZS	7,650	20,000	1,530	9,180	Pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 – T4	HZS	8,530	20,000	1,706	10,236	Pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska



Pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezením (špecialisti)

P.Č.	Popis	MJ	EUR bez DPH/MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
5	Trieda č. 5 – T5	HZS	9,100	20,000	1,820	10,920	
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							
1	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	74,015	20,000	14,803	88,817	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
2	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70	ks	90,000	20,000	18,000	108,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
3	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	5,439	20,000	1,088	6,527	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
4	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	6,384	20,000	1,277	7,661	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
5	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	8,369	20,000	1,674	10,042	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
6	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63	ks	14,721	20,000	2,944	17,665	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
7	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75	ks	23,972	20,000	4,794	28,766	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
8	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43	ks	12,243	20,000	2,449	14,692	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
9	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53	ks	13,997	20,000	2,799	16,796	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
10	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí do D 33	ks	3,728	20,000	0,746	4,473	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
11	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad 33 do D 43	ks	4,568	20,000	0,914	5,481	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
12	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 53	ks	5,376	20,000	1,075	6,451	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
13	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	2,048	20,000	0,410	2,457	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

14	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	9,135	20,000	1,827	10,962	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
15	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	4,851	20,000	0,970	5,821	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							
16	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	0,714	20,000	0,143	0,857	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
17	Oprava vodovodného potrubia závitového vysekánie odlomeného závitú od armatúr v nástenke	ks	2,363	20,000	0,473	2,835	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
18	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	0,683	20,000	0,137	0,819	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
19	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,008	20,000	0,202	1,210	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
20	Oprava vodovodného potrubia závitového medzíkusu do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2	súb	3,266	20,000	0,653	3,919	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
21	Oprava vodovodného potrubia závitového medzíkusu do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4	súb	3,612	20,000	0,722	4,334	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
22	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	súb	14,396	20,000	2,879	17,275	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
23	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	17,462	20,000	3,492	20,954	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
24	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	20,748	20,000	4,150	24,898	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
25	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 15	m	1,533	20,000	0,307	1,840	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
26	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20	m	1,565	20,000	0,313	1,877	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
27	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25	m	1,680	20,000	0,336	2,016	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
28	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	8,558	20,000	1,712	10,269	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
29	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	9,461	20,000	1,892	11,353	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
30	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	10,878	20,000	2,176	13,054	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
31	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzíkusa do potrubia do DN 20	súb	31,374	20,000	6,275	37,649	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

32	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32	stúb	42,599	20,000	8,520	51,118	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
33	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	14,249	20,000	2,850	17,098	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
34	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	19,614	20,000	3,923	23,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
35	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 1/2	ks	6,594	20,000	1,319	7,913	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
36	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4	ks	7,634	20,000	1,527	9,160	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
37	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20	m	4,127	20,000	0,825	4,952	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
38	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) DN 25	m	4,127	20,000	0,825	4,952	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
39	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,901	20,000	0,380	2,281	vr. pomocného montážneho materiálu
40	Oprava armatúry závitovej, výmena kuželíku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t	ks	1,985	20,000	0,397	2,381	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
41	Oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávkou ventilov do G 6/4, -0,00001t	ks	1,281	20,000	0,256	1,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
42	Pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t	ks	1,754	20,000	0,351	2,104	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
43	Pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t	ks	1,848	20,000	0,370	2,218	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
44	Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4	ks	0,620	20,000	0,124	0,743	vr. pomocného montážneho materiálu
45	Spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4	ks	1,460	20,000	0,292	1,751	vr. pomocného montážneho materiálu
<b>Zápravotechnika - zariadenia - predmety</b>							
46	Oprava zariadenia záchoda, nádržka, odmontovanie splachovacej rúrky	ks	1,176	20,000	0,235	1,411	vr. pomocného montážneho materiálu
47	Výmena zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky	ks	0,441	20,000	0,088	0,529	vr. pomocného montážneho materiálu
48	Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádržky	ks	0,819	20,000	0,164	0,983	vr. pomocného montážneho materiálu
49	Výmena prírodnej rúrky za novodurovú, -0,00411t	ks	2,447	20,000	0,489	2,936	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
50	Výmena retiazky s ťahadlom 0, 00010	ks	1,050	20,000	0,210	1,260	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
51	Výmena páky plavákového ventilu, -0,00004t	ks	2,688	20,000	0,538	3,226	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
52	Výmena plaváku z PH, -0,00002t	ks	14,343	20,000	2,869	17,212	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
53	Výmena kuželky plaváka tesnením, odmontovaním a spätnou montážou páky, -0,00001t	ks	3,686	20,000	0,737	4,423	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

54	Odmontovanie alebo spätná montáž plavákového ventilu	ks	2,321	20,000	0,464	2,785	vr. pomocného montážneho materiálu
55	Výmena páky, -0,00002t	ks	2,688	20,000	0,538	3,226	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
56	Výmena splachovacieho zariadenia, -0,00084t	ks	5,733	20,000	1,147	6,880	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
57	Výmena plavákového ventilu, -0,00138t	ks	3,140	20,000	0,628	3,767	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
58	Výmena nádržky bez rohového ventilu a prípojky nádržky, -0,00280t	ks	7,749	20,000	1,550	9,299	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
59	Výmena splachovacej súpravy, -0,00053t	ks	9,713	20,000	1,943	11,655	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
60	Výmena plavákového ventilu, -0,00030t	ks	3,140	20,000	0,628	3,767	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
61	Odmontovanie alebo spätná montáž tlakového splachovača s precistením a vyskúšaním	ks	5,397	20,000	1,079	6,476	vr. pomocného montážneho materiálu
62	Výregulovanie tlakového splachovača s precistením pretlakového kanálika	ks	2,426	20,000	0,485	2,911	vr. pomocného montážneho materiálu
63	Výmena splachovacej rúrky tlakového splachovača, -0,00010t	ks	26,240	20,000	5,248	31,487	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
64	Výmena splachovacej rúrky novodur., -0,00068t	ks	8,474	20,000	1,695	10,168	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
65	Pretesnenie manžety	ks	0,809	20,000	0,162	0,970	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
66	Výmena manžety, -0,00010t	ks	2,793	20,000	0,559	3,352	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
67	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	2,520	20,000	0,504	3,024	vr. pomocného montážneho materiálu
68	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody	ks	13,010	20,000	2,602	15,611	vr. pomocného montážneho materiálu
69	Záchodová misa, odmontovanie a spätná montáž sedadla	ks	1,470	20,000	0,294	1,764	vr. pomocného montážneho materiálu
70	Záchodová misa, výmena sedadlovej skručky, -0,00003t	ks	2,279	20,000	0,456	2,734	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
71	Oprava pisoára, pretesnenie prívodu	ks	1,565	20,000	0,313	1,877	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
72	Oprava pisoára, mušla diturvitová bez zápach.uzáveru, -0,00775t	ks	70,000	20,000	14,000	84,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
73	Potrubiie z ocel'ových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť II 353.0 D 44, 5/2,6 -0,00028t	m	16,653	20,000	3,331	19,984	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
74	Oprava pisoára, zápachová uzávierka, -0,00027t	ks	5,681	20,000	1,136	6,817	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
75	Spätná montáž pisoárovej mušle	ks	7,613	20,000	1,523	9,135	vr. pomocného montážneho materiálu
76	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	10,427	20,000	2,085	12,512	vr. pomocného montážneho materiálu
77	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom	ks	15,551	20,000	3,110	18,661	vr. pomocného montážneho materiálu

78	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi	ks	20,685	20,000	4,137	24,822	vr. pomocného montážneho materiálu
79	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr	ks	6,332	20,000	1,266	7,598	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
80	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 1 stojankovým ventilom	ks	8,936	20,000	1,787	10,723	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
81	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi	ks	11,571	20,000	2,314	13,885	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
82	Výmena konzoly, -0,00093t	ks	4,610	20,000	0,922	5,531	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
83	Oprava umývadla, výmena držiaka s retiazkou a zátkou, -0,00001t	ks	1,281	20,000	0,256	1,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
84	Oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky	ks	0,210	20,000	0,042	0,252	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
85	Oprava umývadla, zhotovenie lemu na odpadovej rúrke	ks	0,693	20,000	0,139	0,832	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
86	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž prehadzovacej páky odpadového ventilu	ks	1,943	20,000	0,389	2,331	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
87	Oprava umývadla, regulácia prehadzovacej páky	ks	0,473	20,000	0,095	0,567	vr. pomocného montážneho materiálu
88	Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky chromovanej, -0,00019t	ks	11,424	20,000	2,285	13,709	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
89	Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky novodurovej, -0,00012t	ks	4,421	20,000	0,884	5,305	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
90	Výmena umývadla z bieloého diturvitu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru, -0,00719t	ks	72,146	20,000	14,429	86,575	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
91	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,239	20,000	0,248	1,487	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
92	Odmontovanie zápachovej uzávierky	ks	0,441	20,000	0,088	0,529	vr. pomocného montážneho materiálu
93	Spätná montáž zápachovej uzávierky	ks	0,819	20,000	0,164	0,983	vr. pomocného montážneho materiálu
94	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	ks	0,935	20,000	0,187	1,121	vr. pomocného montážneho materiálu
95	Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. pomocného montážneho materiálu
96	Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
97	Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž ventilu stojanového G 1/2	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
98	Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové	ks	5,702	20,000	1,140	6,842	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
99	Oprava zariadenia armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné	ks	5,702	20,000	1,140	6,842	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

100	Oprava zariadení armatúry, výmena preradovacej páky T 1859-11a, -0,00010t	ks	3,014	20,000	0,603	3,616	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
101	Spätná montáž odpadného ventilu	ks	1,911	20,000	0,382	2,293	vr. pomocného montážneho materiálu
102	Spätná montáž zápachovej uzávierky jednoduchej	ks	3,329	20,000	0,666	3,994	vr. pomocného montážneho materiálu
103	Spätná montáž zápachovej uzávierky s preradovacou pákou	ks	4,893	20,000	0,979	5,872	vr. pomocného montážneho materiálu
104	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,029	20,000	0,206	1,235	vr. pomocného montážneho materiálu
105	Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t	ks	1,124	20,000	0,225	1,348	vr. pomocného montážneho materiálu
106	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb	2,058	20,000	0,412	2,470	vr. pomocného montážneho materiálu
107	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	súb	4,106	20,000	0,821	4,927	vr. pomocného montážneho materiálu
108	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	10,353	20,000	2,071	12,424	vr. pomocného montážneho materiálu
109	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej, -0,0026t	súb	5,954	20,000	1,191	7,144	vr. pomocného montážneho materiálu
110	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. pomocného montážneho materiálu
111	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlenka, sušič) priskrutkovaním	ks	3,308	20,000	0,662	3,969	vr. pomocného montážneho materiálu
<b>Zdravotechnika - plynovod</b>							
112	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	0,840	20,000	0,168	1,008	vr. pomocného montážneho materiálu
113	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,725	20,000	0,145	0,869	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
114	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	6,332	20,000	1,266	7,598	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
115	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10	ks	3,581	20,000	0,716	4,297	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
116	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15	ks	4,526	20,000	0,905	5,431	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
117	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	5,324	20,000	1,065	6,388	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
118	Oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužela plynovodného kohútika	ks	1,040	20,000	0,208	1,247	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
119	Oprava závitovej armatúry, zabrusenie kužela plynovodného kohútika	ks	1,575	20,000	0,315	1,890	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

120	Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány	ks	1,271	20,000	0,254	1,525	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
121	Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, pretesnenie veka	ks	1,365	20,000	0,273	1,638	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
122	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6	ks	3,329	20,000	0,666	3,994	vr. pomocného montážneho materiálu
123	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	4,074	20,000	0,815	4,889	vr. pomocného montážneho materiálu
124	Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 25, -0,01796t	m	15,141	20,000	3,028	18,169	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
125	Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 32, -0,01870t	m	16,737	20,000	3,347	20,084	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>							
126	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2	sub	70,875	20,000	14,175	85,050	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
127	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	sub	4,925	20,000	0,985	5,909	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
128	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2	sub	9,471	20,000	1,894	11,365	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
129	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2	sub	19,541	20,000	3,908	23,449	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
<b>Ústredné kúrenie, strojojne</b>							
130	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	4,662	20,000	0,932	5,594	vr. pomocného montážneho materiálu
131	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	5,439	20,000	1,088	6,527	vr. pomocného montážneho materiálu
132	Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 25	ks	4,568	20,000	0,914	5,481	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
133	Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40	ks	8,211	20,000	1,642	9,853	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
134	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 3	ks	4,830	20,000	0,966	5,796	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
135	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 4	ks	6,006	20,000	1,201	7,207	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
136	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 50	ks	11,981	20,000	2,396	14,377	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

137	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 80	ks	14,648	20,000	2,930	17,577	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
138	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah do 250 l	ks	24,812	20,000	4,962	29,774	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
139	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 250-1000 l	ks	29,505	20,000	5,901	35,406	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
140	Oprava ohrievača vody, montáž veľa a vykurovacej vložky obsahu 250 l	ks	32,067	20,000	6,413	38,480	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
141	Oprava ohrievača vody, montáž veľa a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l	ks	41,843	20,000	8,369	50,211	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
142	Mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l	ks	169,970	20,000	33,994	203,964	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
143	Zhotovenie a montáž novej stoličky vykurovacích vložiek ohrievačov obsahu do 1000 l	ks	23,951	20,000	4,790	28,741	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
144	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. do 4 m2	ks	22,785	20,000	4,557	27,342	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
145	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v.pl. nad 4 do 20 m2	ks	49,172	20,000	9,834	59,006	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
146	Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 4m2	ks	29,663	20,000	5,933	35,595	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
147	Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 20m2	ks	105,000	20,000	21,000	126,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
148	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 1,6 m2	ks	13,661	20,000	2,732	16,393	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
149	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 2,3 m2	ks	16,664	20,000	3,333	19,996	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
150	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 1,6 m2	ks	29,201	20,000	5,840	35,041	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
151	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 2,3 m2	ks	42,578	20,000	8,516	51,093	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
152	Oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l	ks	165,007	20,000	33,001	198,008	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
153	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	súb	32,561	20,000	6,512	39,073	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
154	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	súb	10,773	20,000	2,155	12,928	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu



155	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody	súb	5,870	20,000	1,174	7,043	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
156	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	ks	10,070	20,000	2,014	12,083	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
157	Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l	ks	19,152	20,000	3,830	22,982	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
158	Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l	ks	32,918	20,000	6,584	39,501	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
159	Drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2	ks	2,079	20,000	0,416	2,495	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
160	Drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dĺžky	ks	4,358	20,000	0,872	5,229	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
161	Drobné opravy, záplata oceľového plechu do 100 cm2	ks	34,136	20,000	6,827	40,963	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
162	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu do 200 l	súb	3,476	20,000	0,695	4,171	vr. pomocného montážneho materiálu
163	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l	súb	5,271	20,000	1,054	6,325	vr. pomocného montážneho materiálu
164	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l	súb	15,834	20,000	3,167	19,001	vr. pomocného montážneho materiálu
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							
165	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž do DN 10	m	4,578	20,000	0,916	5,494	vr. pomocného montážneho materiálu
166	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 15	m	5,135	20,000	1,027	6,161	vr. pomocného montážneho materiálu
167	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10	ks	2,300	20,000	0,460	2,759	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
168	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,982	20,000	0,596	3,578	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
169	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 10	ks	4,505	20,000	0,901	5,405	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
170	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	5,817	20,000	1,163	6,980	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
171	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 22	m	5,156	20,000	1,031	6,187	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
172	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 28/2, 6	ks	4,442	20,000	0,888	5,330	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
173	Oprava rozvodov potrubí - zavarenie švika na rúre do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3, 6 mm	ks	1,995	20,000	0,399	2,394	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
174	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slučky bez výmeny zátky	ks	0,095	20,000	0,019	0,113	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

175	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok vyčistenie vodnej slučky s výmenou zátky	ks	0,431	20,000	0,086	0,517	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
176	Oprava medeného potrubia D 12 mm	m	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
177	Oprava medeného potrubia D 15 mm	m	3,833	20,000	0,767	4,599	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
178	Zaslepenie medeného potrubia D 12 mm	m	2,594	20,000	0,519	3,112	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
179	Zaslepenie medeného potrubia D 15 mm	m	2,898	20,000	0,580	3,478	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>							
180	Oprava armatúry prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou	ks	9,944	20,000	1,989	11,932	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
181	Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G 1	ks	2,121	20,000	0,424	2,545	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
182	Oprava armatúry závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G 1	ks	2,121	20,000	0,424	2,545	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
183	Oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	6,479	20,000	1,296	7,774	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
184	Oprava armatúry závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručné V 4250	ks	12,212	20,000	2,442	14,654	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
185	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 10	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
186	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
187	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 20	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>							
188	Výregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	1,554	20,000	0,311	1,865	vr. pomocného montážneho materiálu
189	Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,098	20,000	0,620	3,717	vr. pomocného montážneho materiálu
190	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice	ks	3,035	20,000	0,607	3,641	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
191	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	2,615	20,000	0,523	3,137	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
192	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného	ks	3,255	20,000	0,651	3,906	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
193	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	3,917	20,000	0,783	4,700	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

194	Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových	m2	7,539	20,000	1,508	9,047	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
195	Oprava vykurovacieho telesa článkového ocel'ového - zvar spoja medzi článkami	ks	8,726	20,000	1,745	10,471	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
196	Oprava vykurovacieho telesa článkového ocel'ového - zvar otvoru do priemeru 3 mm	ks	2,940	20,000	0,588	3,528	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
197	Oprava vykurovacieho telesa článkového ocel'ového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky	ks	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
198	Oprava vykurovacieho telesa článkového ocel'ového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm	ks	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
199	Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo ocel'ových	m2	7,539	20,000	1,508	9,047	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
200	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocel'ových alebo liatinových	m2	1,376	20,000	0,275	1,651	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
201	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocel'ových alebo hliníkových	m2	0,252	20,000	0,050	0,302	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
202	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocel'ových alebo liatinových	m2	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
203	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	0,630	20,000	0,126	0,756	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
204	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
205	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	0,630	20,000	0,126	0,756	vr. pomocného montážneho materiálu
206	Spätná montáž vykurovacích telies článkových ocel'ových	m2	0,431	20,000	0,086	0,517	vr. pomocného montážneho materiálu
207	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm	ks	3,938	20,000	0,788	4,725	vr. pomocného montážneho materiálu
208	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm	ks	4,368	20,000	0,874	5,242	vr. pomocného montážneho materiálu
209	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	ks	4,253	20,000	0,851	5,103	vr. pomocného montážneho materiálu
210	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820	ks	5,208	20,000	1,042	6,250	vr. pomocného montážneho materiálu
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>							
211	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	0,998	20,000	0,200	1,197	vr. pomocného montážneho materiálu



### Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

**Jednotková cena bez DPH** (celkom 1 až 5 )

### 2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové tarify priamych mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,680	6,630	7,650	8,530

Do tabuľky sa uvádzajú len priame mzdy bez doplnkových miezd a odvodov zo miezd.

### 3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojhodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENEKON (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodin), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

**4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:**

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV .....	2,500 %
výrobná réžia PSV, M .....	2,500 %
správna réžia HSV .....	2,500 %
správna réžia PSV, M .....	2,500 %
zisk .....	2,500 %

( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

PRVÁK INVEST, spol. s r.o.  
Rakovec 60 /  
974 01 Karpisná Bystrá V  
IČO: 316 46 781  
IČ DPH: SIC620 457450

Príloha č. 2

Zoznam objektov a zariadení v Banskobystrickom kraji



Adresa nehnuteľnosti (mesto)	Ulica	č. popisné	Druh nehnuteľnosti	Účel využitia
Banská Bystrica	Komenského	26	B. Bystrica, Komenského 26, archív	Štátny archív B. Bystrica
Banská Bystrica	Timravy	17	B. Bystrica, Timravy 17, admin.bud.	informačné stredisko MV
Banská Bystrica	Komenského	27	B. Bystrica, Komenského 27, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Banská Bystrica	Ul.9 mája	1	B. Bystrica, Ul.9 mája, admin.bud.	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Ul.9 mája	1	B. Bystrica, Ul.9 mája, garáže	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Ciklera	3	B. Bystrica, Ciklera 3, dom	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Komenského	14	B. Bystrica, Komenského 14, telocvičňa	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Hurbanova	13	B. Bystrica, Hurbanova 13, dielne, garáže	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Hurbanova	13	B. Bystrica, Hurbanova 13, pozemky	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Timravy	11	B. Bystrica, Timravy 11, ubytovňa	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Timravy	13	B. Bystrica, Timravy 13, admin.bud.	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Hviezdoslavova ul.	49	B. Bystrica, Hviezdosl.u. 49, admin.bud.	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Srnková		B. Bystrica, Srnková, pozemky	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Štefánikovo nábrežie	7	B. Bystrica, Štefánik.nábr., admin.bud.	ODI PZ BB, OÚ BB, ŽP BB
Banská Bystrica	Majerská cesta	73	B. Bystrica, Majers. c., admin., sklady	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Partizánska cesta	106	B. Bystrica, Partiz. c., admin., garáže	NAKA BB
Banská Bystrica	ČSA	22	B. Bystrica, ČSA 22, admin.bud.	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Na zámzli	3	B. Bystrica, Na zámzli 3, budovy	Okresné riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Viestova ul.	5	B. Bystrica, Viestova ul. 5, byty 1	CP BB
Banská Bystrica	Pod Urpínom		B. Bystrica, Pod Urpínom, domy	Okresný úrad
Banská Bystrica	Pod Urpínom		B. Bystrica, Pod Urpínom, krytCO	Okresný úrad
Banská Bystrica	Skuteckého	19	B. Bystrica, Skuteckého 19, budova	Okresný úrad
Banská Bystrica	Partizánska cesta	11	Partizánska cesta 263/11, bud. + gar.	Katastrálny úrad OÚ
Banská Bystrica	Švermova ul.	11206	Radvaň, Švermova ul.11206, garáže	Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Okružná	18	Radvaň, Okružná 18, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Banská Bystrica	Okružná	18	Radvaň 18,	Centrum podporyBB
Banská Bystrica	Sládkovičova ul.	25	Radvaň, Sládkovičova ul. 25, admin.bud.	RHCP, OCP BB
Banská Bystrica	Okružná	19	Radvaň, Okružná 19, budovy	Okresné riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica	Oremburská ul.	1	Radvaň, Oremburská ul. 1, byty	CP BB
Banská Bystrica	Švermova ul.	13	Radvaň, Švermova ul. 13, byty	CP BB

Banská Bystrica	Mládežnícka	47	Radvaň, Mládežnícka 47, byty	CP BB
Banská Bystrica	Nám. L. Štúra	1	Radvaň, Nám. L. Štúra 1, admin.bud.	Okresný úrad
Banská Bystrica	Družby	7	Radvaň, Družby, zdrav.asoc.zar.	Okresný úrad
Banská Bystrica	Tatranská	28	Sásová, Tatranská 28, byty	CP BB
Banská Bystrica	Partizánska cesta	129	Senica, Partizánska cesta 129, adm.bud.	MV SR SJTB
Banská Bystrica	Terézie Vansovej	652	B.Bystrica, Terézie Vansovej 20, byt č.21	CPBB - dočasná správa
Čerín			Čačín, adm.prev.bud.	Logistic.základňa pre KS CBTČ
Slovenská Lupča	Školská	20	Slov. Lupča, Školská 20, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 1	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 2	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 3	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 4	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 5	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 6	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 7	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	15	Slov. Lupča, Za nožiarou 15, byty 8	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	17	Slov. Lupča, Za nožiarou 17, byty 1	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	17	Slov. Lupča, Za nožiarou 17, byty 2	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	17	Slov. Lupča, Za nožiarou 17, byty 3	CP BB
Slovenská Lupča	Za nožiarou	17	Slov. Lupča, Za nožiarou 17, byty 4	CP BB
Slovenská Lupča	Príboj	559	Slov. Lupča, adm.prev.bud. 559	MV SR CBTČ
Slovenská Lupča	Príboj	559	Slov. Lupča, Príboj 559, byt 1	CP BB
Brezno	Rázusova	18	Brezno, Rázusova 18, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Brezno	Šrámkova	3	Brezno, Šrámkova 3, budovy	Okresné riaditeľstvo PZ
Brezno	Mostárenska	13	Brezno, Mostárenska 13, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo PZ
Brezno	Švermova	38	Brezno, Švermova 38, byty 3	CP BB
Brezno	Švermova	40	Brezno, Švermova 40, byt 1	CP BB
Brezno	Křučulova	1	Brezno, Křučulova 1, byty 1	CP BB
Brezno	Nám.M.R.Štefánika	40	Brezno, Nám.M.R.Štefánika 40, budovy	Okresný úrad Brezno
Brezno	Rázusova	40	Brezno, Rázusova 40, garáže	Okresný úrad Brezno
Brezno	Tisovská cesta		Brezno, Tisovská cesta	OR PZ Brezno - koterce
Brezno	Brezenská	4	Brezno, Brezenská 808/4, admin. bud.	Katastrálny úrad BR
Čierny Balog	Švermova ul.	6	Čierny Balog, Švermova ul.6, AB.garaže	Okresné riaditeľstvo PZ

Pobrezová	Sládkovičova ul.	10	Podbrezová, Sládkovičova ul. 10 , budovy	Obvodné oddelenie PZ
Pohorelá	Ul. 1. mája	25	Pohorelá, Ul. 1. mája 25, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Teľgárt	Teľgárt		Teľgárt, pozem., budovy	Okresný úrad BB
Závodka nad Hronom	Osloboditeľov	750	Závodka n. Hronom, admin.bud. 750	Hasičská stanica
Banská Štiavnica	Radničné nám.	16	B. Štiavnica, Radničné nám. 16, archív	Slov.banský archív
Banská Štiavnica	Radničné nám.	4	B. Štiavnica, Radničné nám. 4, archív	Slov.banský archív
Banská Štiavnica	Križovatka	4	B. Štiavnica, Križovatka 4, archív	Okresný úrad, štátny arch.
Banská Štiavnica	Starozámocká	9	B. Štiavnica, Starozámocká 9, archív	Slov.banský archív
Banská Štiavnica	Pletiariska	23	Banská Štiavnica, Pletiariska 23, AB	Hasičská stanica
Banská Štiavnica	Mládežnícka	25	Banská Štiavnica, Mládežnícka 25, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Banská Štiavnica	Dr. J. Straku	17	Banská Štiavnica, Dr. J. Straku 17, byty 4	CP BB
Banská Štiavnica	Dr. J. Straku	19	Banská Štiavnica, Dr. J. Straku 19, byty 1	CP BB
Detva	Požiarnická	4	Detva, Požiarnická 4, admin.bud.	Hasičská stanica
Detva	Zahradná	854	Detva, Zahradná 854, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Detva	Zahradná	12	Detva, Zahradná 12, garáže	Okresný úrad
Krupina	Šoltésovej	12	Krupina, Šoltésovej 12, admin.bud.	Hasičská stanica
Krupina	Kalinčiaková	47	Krupina, Kalinčiaková 47, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Dudince	Merovce	241	Merovce, Merovce 241, admin.bud.	nevyužívané
Lučenec	Kubinyho nám.	1	Lučenec, Kubinyho nám. 1, archív	Štátny archív LC
Lučenec	M. Rázusa	18	Lučenec, M. Rázusa 18, archív	Štátny archív LC
Lučenec	Novomeského	3	Lučenec, Novomeského 3, AB	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Lučenec	Dr. Vodú	1	Lučenec, Dr. Vodú 1, admin.bud.	ODI PZ LC
Lučenec	Tuhárske námestie	12	Lučenec, Tuhárske námestie 12, AB	Okresné riaditeľstvo PZ
Lučenec	Begova ul.	27	Lučenec, Begova ul. 27, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Lučenec	Kvetná		Lučenec, Kvetná, dielne, garáže	TOV OR PZ
Lučenec	Sládkovičova ul.	12	Lučenec, Sládkovičova ul. 12, budovy	OR PZ LC
Lučenec	M. Rázusa	15	Lučenec, M. Rázusa 15, admin.bud.	železničná polícia
Lučenec	Rúbanisko	3	Lučenec, Rúbanisko 3, budovy	OR PZ LC
Lučenec	Novohradská	46	Lučenec, Novohradská 46, byty 1	CP BB
Lučenec	Filakovská cesta	32	Lučenec, Filakovská cesta 32, budovy	OÚ LC sklady, garáže
Lučenec	M. Rázusa	32	Lučenec, M. Rázusa 3051/32, AB+gar.	Katolínsky úrad
Lučenec	Daxnerova	3	Lučenec, Daxnerova 3, byty 1	CP BB
Lučenec	Námestie republiky	26	Námestie republiky 315/26	Okresný úrad Lučenec

Filakovo	Hollého	8	Filakovo, Hollého 8, admin.bud.	Hasičská stanica
Filakovo	Biskupická	33	Filakovo, Biskupická 33, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Lovinobaňa	Lovinobaňa	311	Lovinobaňa 311, domy	Obvodné oddelenie PZ
Poltár	Kanadská	229	Poltár, Kanadská 229, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Poltár	Železničná	2	Poltár, Železničná 2, admin.bud.	Okresný úrad Poltár
Revúca	Okružná	3	Revúca, Okružná 3, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Revúca	Remeselnícka	2	Revúca, Remeselnícka 2, budovy	Okresné riaditeľstvo PZ
Revúca	Priemyselná	9	Revúca, Priemyselná 9, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Revúca	Remeselnícka	1	Revúca, Remeselnícka 307/1, AB	Katastrálny úrad RA
Revúca	Gen. Viesta	5	Revúca, Gen. Viesta 5, byt 1	CP BB
Revúca	Kúpeľná 1144/1	1	Revúca, Kúpeľná 1	nevyužívané
Revúca	Kollárova 3348/5	5	Revúca, Kollárová 5	nevyužívané
Jeľšava	Teplická	41	Jeľšava, Teplická 41, domy	Obvodné oddelenie PZ
Sirk	Sirk		Sirk, budovy	Okresný úrad R. Sobota
Tomala	Hviezdoslavova	21	Tomala, Hviezdoslavova 21, admin.bud.	Hasičská stanica
Tomala	Letná	6	Tomala, Letná 6, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Rimavská Sobota	Gorkého	10	Rim. Sobota, Gorkého 10, archiv	Štátny archív
Rimavská Sobota	Cukrovarská	48	Rim. Sobota, Cukrovarská 48, archiv	Štátny archív
Rimavská Sobota	Cukrovarská	2282	Rim. Sobota, Cukrovarská 2282, archiv	Štátny archív
Rimavská Sobota	Košická cesta		Rim. Sobota, Košická cesta, sklady CO	Okresný úrad
Rimavská Sobota	Hostinského	2	Rim. Sobota, Hostinského 2, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo PZ
Rimavská Sobota	Stavbárov	1	Rim. Sobota, Stavbárov 1, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ
Rimavská Sobota	Hviezdoslavova ul.	35	Rim. Sobota, Hviezdoslavova ul. 35, budovy	Cudzinecká polícia
Rimavská Seč	Rimavská Seč	80	Rimavská Seč 80, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Rimavská Sobota	Hostinského	4	Rim. Sobota, Hostinského 4, bud.	Okresný úrad RS
Rimavská Sobota	I. Krasku	2	Rim. Sobota, I. Krasku 615, AB+gar.	Katastrálny úrad
Rimavská Sobota	Cukrovarská	1	Rim. Sobota, Cukrovarská 91/1, AB	Okresný úrad
Rimavská Sobota	Okružná	118	Tomášová, Okružná 118, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Cakov	Cakov 519/2	2	Cakov 519/2	rodinný dom
Petrovce	Petrovce	4	Petrovce 7/4	nevyužívané
Veľký Blh	Mierová	311	Nížny Blh, Mierová 311, domy	Obvodné oddelenie PZ
Hnúšťa	Školská	143	Hnúšťa, Školská 143, admin.bud.	Hasičská stanica
Jesenské	Pekárenská	213	Jesenské, Pekárenská 213, admin.bud.	Obvodné oddelenie PZ

Veľký Krtíš	Za parkom	851	Veľký Krtíš, Za parkom 851, archív	Štátny archív V. Krtíš
Veľký Krtíš	Nám. A. H. Škultétyho	11	Veľký Krtíš, Nám. Škultétyho 11, AB	Okresný úrad V. Krtíš
Veľký Krtíš	Trhová	2580	Veľký Krtíš, Trhová 2580, garáže	Okresný úrad V. Krtíš
Veľký Krtíš	Trhová	2581	Veľký Krtíš, Trhová 2581, garáže	Okresný úrad V. Krtíš
Veľký Krtíš	Nám. A. H. Škultétyho	2618	Veľký Krtíš, Nám. Škult. 2618, admin., garáže	Okresný úrad V. Krtíš
Veľký Krtíš	Banická	20	Veľký Krtíš, Banická 20, admin. bud.	Okresné riaditeľstvo PZ
Veľký Krtíš	Banická	684	Veľký Krtíš, Banická 684, admin. bud.	ODI PZ VK
Veľký Krtíš	Lučenecká	33	Veľký Krtíš, Lučenecká 393/33, budova	Okresný úrad V. Krtíš
Veľký Krtíš	Komenského ul.	3	Veľký Krtíš, Komenského 3, AB	Katastrálny úrad OÚ
Dolná Strehová	Dolná Strehová	129	Dolná Strehová 129, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Modrý Kameň	Prše	723	Modrý Kameň, Prše 723, admin. bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Opatovská Nová Ves	Opatovská Nová ves	228	Opatov. Nová Ves 228, budovy	MÚ Azyľové stredisko
Slovenské Ďarmoty	Slovenské	55	Slovenské Ďarmoty 55, budovy	kontaktné pracovisko
Vinica	Nekyjská	20	Vinica, Nekyjská 20, admin. bud.	Obvodné oddelenie PZ
Žarnovica	Žarnovica		Žarnovica, adm. prev. bud.	Mat. základňa CO
Žarnovica	Bystriická	49	Žarnovica, Bystriická 49, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Žarnovica	Bystriická	467	Žarnovica, Bystriická 467, admin. bud.	Katastrálny úrad ZC
Nová Baňa	Kollárova	17	Nová Baňa, Kollárova 17, admin. bud.	Hasičská stanica
Nová Baňa	Cintorínska	33	Nová Baňa, Cintorínska 33, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Nová Baňa	Cintorínska	113	Nová Baňa, Cintorínska 113, byty 1	CP BB
Žiar nad Hronom	Horné Opatovce		Horné Opatovce, sklady CO	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	SNP	127	Žiar nad Hronom, SNP 127, admin. bud.	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Žiar nad Hronom	SNP	128	Žiar nad Hronom, SNP 128, admin. bud.	Obvodné oddelenie PZ
Žiar nad Hronom	Chrástekova	123	Žiar nad Hronom, Chrástekova 123, AB	Okresné riaditeľstvo PZ
Žiar nad Hronom	Šoltésovej	17	Žiar nad Hronom, Šoltésovej 17, AB	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	SNP	124	Žiar nad Hronom, SNP 613/124, bud., gar.	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	SNP	125	Žiar nad Hronom, SNP 125, admin. bud.	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	Sládkovičova ul.	9	Žiar nad Hronom, Sládkovičova 9	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	SNP	126	Žiar nad Hronom, SNP 126, kotolňa	Okresný úrad ZH
Žiar nad Hronom	SNP	611/118	Žiar nad Hronom, SNP 611/118, AB	Katastrálny úrad OÚ
Žiar nad Hronom	Tajovského	28	Žiar nad Hronom, Tajovského 28, byt 1	CP BB
Kremnica	ČSA	82	Kremnica, ČSA 82, archív	Štátny archív Kremnica
Kremnica	Angialova	16	Kremnica, Angialova 16, budovy	Obvodné oddelenie PZ

Kremnica	Jula Horvátha	905/40	Kremnica, Jula Horvátha 40, byty 1	CP BB
Kremnica	Továrenská	653/10	Kremnica, Továrenská 653/10 byt 1	CP BB
Ladomerská Vieska	Ladomerská Vieska		Vieska, krytCO	Okresný úrad ZH
Zvolen	Podborovian. potok	4052	Zvolen, Podborovian. Potok 4052, archiv	Štátny archiv
Zvolen	J.Švermu	4	Zvolen, J.Švermu 4, admin.bud.	Okresné riaditeľstvo PZ
Zvolen	Borovianska	58	Zvolen, Borovianska 58, budovy	OR PZ kynológia
Zvolen	Bystrický rad	25	Zvolen, Bystrický rad 25, budovy	ODI PZ VK
Zvolen	Na Štepnici	5	Zvolen, Na Štepnici 5, byty 1	CP BB
Zvolen	Neresnica		Zvolen, Neresnica, pozem., budovy	Okresný úrad ZV
Zvolen	Jesenského	13	Zvolen, Jesenského 730, ubytovňa	Integračné stred.
Zvolen	Študenská	12	Zvolen, Študenská 12, AB + gar.	Okresný úrad ZV
Breziny	Breziny		Breziny, Garáže, sklady	Okresný úrad ZV
Zvolen	Lieskovská cesta	38	Lieskovec, Lieskovská cesta 38, AB	Okresné riaditeľstvo HaZZ
Plešovice	Školská	690	Plešovice, Školská 690, budovy	Policijná stanica
Sliac	MDŽ	3	Rybáre, budovy	Obvodné oddelenie PZ
Plešovice	Leš	236	Lažteky, Zabava, budovy	HS Leš' štáb HaZZ
<b>Objekty v nájme a výpožičke</b>				
Banská Bystrica	Ul. 29. augusta	35	Ul. 29. augusta 35	Železničná polícia Ban. Bystrica
Banská Bystrica	Ul. ČSA	7	Ul. ČSA 7	Okresný úrad Banská Bystrica
Banská Bystrica	Trieda SNP	75	Trieda SNP 75	SKIS MV SR Banská Bystrica
Banská Štiavnica	Mládežnícka	4	Mládežnícka 4 - telocvičňa	Krajské riaditeľstvo HaZZ
Brezno	Rázusova	40	Rázusova 40	OO PZ Banská Štiavnica
Brezno	Švermova ul.	3	Švermova 3	Okresné riaditeľstvo PZ Brezno
Detva	Tajovského	1	Tajovského 1	Obvodné oddelenie PZ Brezno
Detva	Záhradná	12	Záhradná 12	Okresný úrad Detva - KAMO
Dolný Hričov	Letisko		Letisko Dolný Hričov	Okresný úrad Detva
Hnúšťa	Francisciho	74	Ul. Francisciho 74	OCP P PPZ Žilina
Hriňová	Partizánska		Partizánska súp.č.1367	KAMO
Krupina	ČSA	3	Ul. ČSA 2190/ 3	Obvodné oddelenie PZ Hriňová
Lučenec	Železničná	52	Železničná 52	Okresný úrad Krupina - KAMO
Poltár	Železničná	2	Železničná 2	Železničná polícia Lučenec
				Okresný úrad Poltár, HS Poltár

Revúca	Komenského	40	Komenského 40	Okresný úrad Revúca, Rimavská Sobota, KAMO Revúca
Rim. Sobota	Tomášovská		Tomášovská	Štátny archív
Rim. Sobota	Námestie M. Tompu	6	Námestie M. Tompu 6	Okresný úrad Rimavská Sobota
Rim. Sobota	Námestie M. Tompu	2	Námestie M. Tompu 2	Štátny archív
Sirk	Sirk	1	Obec Sirk 1	Obvodné oddelenie PZ Revúca
Silač	Leľisko		Leľisko Silač	OCP P PZ Banská Bystrica
Tisovec	Nám. Dr. Clementisa	1	Námestie Dr. Clementisa 1	Obvodné oddelenie Hnúšťa, Policajná stanica Tisovec
Trenčín	Železničná	714	Železničná 714 Trenčín	OCP P PPZ Trenčín
Veľký Krtíš	Madácha	2	Madácha 2	Okresný úrad Veľký Krtíš PaLO
Veľký Krtíš	Námestie A. Škultétyho	1	Námestie A. Škultétyho 1	Štátny archív
Zvolen	Môľovská	15	Môľovská 15	Železničná polícia Zvolen
Zvolen	T. G. Masaryka	2	T. G. Masaryka 294/2	Železničná polícia Zvolen
Zvolen	Železničná stanica		Železničná stanica	OŽP centrála
Zvolen	T. G. Masaryka	3	T. G. Masaryka 294/3	Železničná polícia Zvolen
Zvolen	Námestie SNP	48	Námestie SNP 35/48	Okresný úrad Zvolen
Zvolen	Námestie SNP	50	Námestie SNP 50	Okresný úrad Zvolen - OŽP
Zvolen	Neresnícka	8	Neresnícka 8	Mýtna polícia Zvolen
Zvolen	J. Švermu	1	J. Švermu 1	Okresný úrad Zvolen - sklad CO
Žarnovica	Bystrická	53	Bystrická 53	ODI ORPZ, OÚ Žiar nad Hronom
Žiar n. Hronom	Nám. Matice slovenskej	8	Námestie Matice slovenskej 8	Okresný úrad ZH
Žiar n. Hronom	SNP	120	Ul. SNP 120	Okresný úrad ZH
Žiar n. Hronom	SNP	122	Ul. SNP 122	Okresný úrad Banská Štiavnica
Piešťovce	Lešť	236	Lešť 236	Výcvikové centrum HaZZ
Hnúšťa	Hlavná	43	Hnúšťa, Hlavá 43, budova	Obvodné oddelenie PZ Hnúšťa
Žiar n. Hronom	Ul. Š. Moyzesa		Ul. Š. Moyzesa garáž (p.č. 644)	Okresný úrad ZH

Príloha č. 3

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním



## POISTNÝ CERTIFIKÁT

### POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

<b>POISTENÝ:</b> PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, SK – 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 644 791 DIČ: SK 2020457450 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 3318/S	<b>POISŤOVATEĽ</b> Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	--

#### ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.


<b>DRUH POISTNÉHO KRYTIA:</b>	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
<b>POISTNÝ PRINCÍP:</b>	Occurrence
<b>ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:</b>	411 021 215
<b>ZAČIATOK POISTENIA:</b>	01.09.2015
<b>ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:</b>	01.09.2017
<b>KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:</b>	31.08.2018 - poistenie na dobu neurčitú
<b>ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:</b>	SR

<b>POISTNÉ SUMY</b>	<b>NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:</b>	750 000,00 EUR do 03.10.2017 1 000 000,- EUR od 04.10.2017
	<b>NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:</b>	1 500 000,00 do 03.10.2017 2 000 000,00 EUR od 04.10.2017

#### POZNÁMKY:

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

(podpis a pečiatka)



Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava


Dátum vystavenia certifikátu (D.D.M.M.RRRR):

10. novembra 2017

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

*[Faint, illegible text]*

31. 05. 2019

  
JUDr. Miroslav Růžnický  
notářský koncipient