Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Dezider Szabé
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

ICO: 00 00 33 28

DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpotova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post atelekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dia 07.12.1995, Gplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca *)

2. Prevadzkovatel siete :

Nazov a sidlo: al-stav s.r.o.
Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice
V mene ktorej kona: Mario Fajbik - konatel’
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
ICO: 47 402 466
DIC: SK2023876261

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vliozka &islo: 60246/L
(d’alej len ,,Prevadzkovatel’*)

uzatvaraju tato dohodu:

I. Uvodné ustanovenia

1. Prevadzkovatel je pravnicka osoba, ktora zabezpecuje vyrobu skla, vyrobkov zo skla a ich Gpravu, vyrobu
jednoduchych vyrobkov z kovu a d’alSie ¢innosti zapisané v obchodnom registri.
2. Spravca je rozpoltova organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.
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. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/64.

I1. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je Gprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby ,,SO

12 Pripojovaci STL plynovod — stavby Vyrobno — skladové hala s administrativou, al-stav s.r.o., Lietavska
Lucka™ (dalej len ,,Stavba“) v cestnom telese cesty . triedy 1/64, za podmienok uvedenych v tejto dohode.

. Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej

dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sthlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode
Této dohoda tvori neoddelitel'nt a zavdaznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

Umiestnenie Stavby podl'a tejto dohody sa povazuje za realizciu Stavby V stilade so zdkonom €. 135/1961
Zh. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne tizemie Lietavska Lucka, obec Lietavska Lucka, okres Zilina, a to v rozsahu
znazornenom v situatnom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty
. triedy 1/64 sa bude realizovat’ v stani¢eni km 196,295 km.

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje zabezpecit' realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby av
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu av
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zacatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odsuhlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa méze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odsuhlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat' od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zacCaty den
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit’ Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentaciu a zaznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatela poskytnut’ primeranti nevyhnutnt st€innost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajicom ucelu, na ktory je urcena.

. Pocas zimnej Gdrzby je Spravca povinny udrZiavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Prevadzkovatela

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a sp6sobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavézuje pozvat’ Spradvcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu
zakryté (napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni
vopred pred zakrytim prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vsetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou spésobilostou na cesty
a mosty, vopred odsthlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.
Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim staveniska a ukoncenim
prac stavebny dozor spracuje samostatnt spravu s fotodokumentaciou vykonanych prac v cestnom telese
a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonceni stavebnych prac.


https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
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Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢ntu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratoriom
Spréavcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel’ sa zavédzuje, ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberaciecho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola sposobena po

dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuji najmi také nepredvidate'né a neodvratitelné

udalosti ako Zivelné pohromy, poZiare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak s okolnostami vylucujucimi zodpovednost’ podla v§eobecne zavidznych pravnych
predpisov), alebo nebola spésobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskuto¢iioval

Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknt pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dia pisomného oznamenia

vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neuréi inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty

dent omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty
narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢l. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady

andklady stym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktiru

Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vsetky

d’alsie zdovodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaru¢nej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poZiadavky na odstranenie porach

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Sucastou zaznamu

budi aj potrebné skusky (napr.: tnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podla poziadaviek

Spravcu. Tieto skusky si méze zabezpecit' Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukonéenim zarué¢nej lehoty podla tejto dohody a v zazname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zarucna doba bude platit’ do doby konania

obhliadky podl’a ¢1. VII. bod 10.

Prevadzkovatel’ akceptuje a suhlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

ze bude pocas celej doby ulozenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste

uloZenia Stavby, ktoré vznikni z dovodu poskodenia a porich Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ur¢enom Spravcom.

Prevadzkovatel sa zavdzuje odstranit’ vady na cestnom telese podl'a ¢l. VII. bod 12. Spravca je opravneny

urcit’ Prevadzkovatel'ovi sposob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od

vyzvy Spravcu. Ak by z dovodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny

Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit' miesto vady do doby jej odstranenia.
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V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat od Prevadzkovatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € za kazdy zalaty deil omeSkania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢1. VII. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tito fakturu Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zdovodnené naklady
spojené s vadami.

Ak dojde k odstupeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku Kk projektovej dokumentacii, je Spravca opravneny uviest’ teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Néklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel
je povinny tato faktaru uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej dorucenia.

VIIl. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’: Ing. Jozef Teslar, evid. ¢islo: 08848

(pisomne odsuhlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Zilina, M.
Razusa 104/A, 010 01 Zilina, pisomny suhlas je neoddelitelnou stéastou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat’ poziadavky § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializcia stavebného dozoru bude pre
Inzinierske stavby — cesty a mosty. Kopia osvedCenia 0 vykonani odbornej sktsky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najma, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentécii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat’ dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym ddlezitym ukonom,

b. zabezpecit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZzenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoc¢nenie
Stavby,

e. Upozoriiovat’, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

0. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.

IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyntteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

Prevadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0s6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje, ze zabezpeci na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese vsprave Spraveu pricom sposob
majetkovopravneho vysporiadania ur¢i Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré
budu uplatnené voci Spravcovi z dovodu majetkovopravneho vysporiadania odSkodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

V pripade, ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci alebo nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skonenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat’ od
Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok Spravcu na ndhradu Skody.

V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vsetku skodu, ktora
nevykonanim prac V termine podl'a odsuhlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
V sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.


https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc

X. Vyssia moc

1. Za okolnosti vy$Sej moci sa povazuji mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle stran. Za
okolnosti vy$sej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, ob¢ianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia Stitu a iné
udalosti, ktoré Utastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

2. Utastnici dohody budii oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial’ takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vySSej moci. O zaCati ako aj pominuti pdsobenia vysSej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzijomne bez meskania pisomne, alebo Vinej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
MOcCI.

XI. Trvanie dohody

=

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

2. Dohoda sa ukonci:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) vypoved’ou podla § 582 Ob¢ianskeho zakonnika,
c) odstapenim od dohody podra ¢l. XII.

XIl. Odstapenie od dohody

1. Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odsttpit’, ak Prevadzkovatel’ nekona v stulade s dohodnutymi
podmienkami podl'a tejto dohody alebo stanoviska Spravcu K projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VII. bod 16.

2. Odstapenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XIll. Zavereéné ustanovenia

1. Tuto dohodu je mozné menit’ alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.

2. Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a Gi¢innost” diiom nasledujiucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

3. Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie s v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

5. Vsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Strany prehlasuju Ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu vyhrady ani

navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajajua svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

S

V Bratislave dia: V Lietavskej Lucke dna:
Spravca: Prevadzkovatel’:
Slovenska sprava ciest al-stav s.r.o.
Ing. Ivan Rybéarik Mario Fajbik
generalny riaditel’ konatel
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Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedéenie

0 vykonani skiSky odbornej spdsobilosti

Slovenskd kamora stavebnych inZinierov osvedcuje, ze

Ing. Jozef TeSlar

vykonal/a skasku odbornej sposobilosti podfa zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon cinnosti

stavebny dozor

s odbornym zameranim  InZinierske stavby

s evidencnym &islom 08848*20*

Opravnenie splnomocnuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku

v zneni neskorsich predpisov. M

Prof. Ing. Dus$an Majdich, PhD.
Predseda SKSI

27. 4. 2005

Détum vydania




