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1.1.

1.2.

verejné
pristavy

- VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy na strane Objednavatela: 01-09-2018

¢islo zmluvy na strane Ztohotovitela:

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATE!

Obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL

Obchodné meno:
sidlo/miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Verejné pristavy, a. s.

Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
36 856 541

2020122555

SK2020122555

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa,
vloZka Cislo: 4395/B

Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva

Ing. Jozef B&di, ¢len predstavenstva

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK61 0200 0000 0024 1616 8551

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

47 053917

2023705673

SK2023705673

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po,
vloZka Cislo: 2195/B

Ing. Rébert Kadnar, konatel

J&T Banka, a.s.

JTBPSKBA

SK46 8320 0000 0012 0008 1460

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany”)
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1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

4.1.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zmluvné strany uzatvéraju v zmysle § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVQO")
avzmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva”).

UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel vyhlasil reverznu verejnu sutaz s predmetom zakazky: ,Vypracovanie studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” (dalej len
»Suataz”).

V réamci Sutaze Zhotovitel predloZil ponuku pre cast 1 predmetu SutaZe, ktord bola
Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspesna.

Na zdklade Sutaze sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy s ndlezitostami
uvedenymi v jej dalSich ustanoveniach.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje vypracovat pre Objednévatela ,Studiu realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - ¢ast: Technickd Studia” (dalej len
“Cast $tudie realizovatelhosti” alebo , Dielo”).

Povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedd zavadzok

Objednavatela prevziat od Zhotovitela riadne a v&as dodané plnenie podla tejto Zmluvy a
zaplatit zaf dohodnutu odmenu podla tejto Zmluvy.

SPOSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti s obsahom vyplyvajtcim z tohto

¢lanku. Dodanie Diela musi byt potvrdené preberacim protokolom. Dielo musi obsahovat:

4.1.1. Uvodné informéacie o Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, struény popis projektu, jeho
etdp, charakteristik a Ucelu.

4.1.2. Manazérske zhrnutie: zdsadné zavery, ktoré vyplyvaju zo spracovanej Casti studie
realizovatelhosti.

4.1.3. Analyza stucasného stavu pristavu z pohladu vhodnosti zvolenej technoldgie na vyrobu
a distribuciu LNG z osobnej obhliadky, dostupnych a uz spracovanych podkladov.

4.1.4. Porovnanie minimalne 3 rdznych scendrov - technologickych rieSeni spracovania LNG
a jeho distribucie vzhladom na Specifikd verejného pristavu Bratislava. Vyhodnotenie
najvhodnejsieho rieSenia na zdklade kritérii: Technoldgia a moduldrnost.

4.1.5. Detailny popis navrhovaného rieSenia formou technickej Studie. Popis podstatnych
technickych a technologickych aspektov, ako je napr. zvolend technoldgia, technické
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Ve reJ n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

parametre jednotlivych zariadeni, vyplyvajlice technické rizika, potrebne energetické

materidlové toky, Udaje o Zivotnosti jednotlivych zariadeni, naklady na opravu, a pod.

Spracovanie zakladnej koncepcie logistiky LNG.

41.6. Udaje o prevadzke alebo vyrobe vratane zékladnych technickych parametrov
navrhovanych technoldégii a zariadeni, Udaje o druhoch, kategdridch a mnoiZstve
odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. 2.), ktoré vzniknu pri prevadzke alebo vyrobe a navrh sposobu nakladania s nimi
(okrem komundlnych odpadov).

4.1.7. Vykresovu €ast v nevyhnutnom rozsahu v zavislosti od navrhovaného riesenia:

a) Situacny vykres sucasného stavu Uzemia na podklade katastrdlnej mapy vratane
parcelnych Cisel so zakreslenim potrebnych stavieb, ich polohy s vyznacenim
vazieb (Uc¢inkov) na okolie.

b) Identifikdcia nevyhnutnych inZinierskych sieti, obmedzenie existujlcich prevadzok
a iné opatrenia potrebné na uvolnenie navrhovaného miesta stavby a jej
uskutoc¢riovanie.

c) Architektonické riesenie stavby, vzhlad a podorysné usporiadanie.

d) Udaje o zdkladnom stavebnotechnickom a konstrukénom rie$enf stavby vo vizbe
na zakladnej poZiadavky stavby.

e) Vykresy zvolenej technoldgie, stavebnu a strojnu cast.

4.1.8. Analyza a riadenie rizik: vymedzenie najvacsich zdrojov rizik v rdmci projektu,
uvedenie ich pravdepodobnosti a eventualnych preventivnych opatreni.

4.1.9. Harmonogram realizacie.

4.1.10. Podrobné zaverecné zhodnotenie: komplexne prepracovany zaver, ktory zahfna
vysledné posudenie vSetkych klucovych aspektov.

Zhotovitel je oprdvneny pozadovat od Objednavatela dalSie, dodatocné informdacie alebo
pokyny, ktoré su nevyhnutne potrebné na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti. Pri
uréeni spdsobu a metodiky vypracovania Casti $tudie realizovatelnosti Zhotovitel postupuje
samostatne.

Objedndvatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi podklady, dokumenty a informdcie majuce
vplyv na vypracovanie Casti §tudie realizovatelnosti, o ktoré Zhotovitel poziada, pokial ich ma
Objednavatel k dispozicii.

Zhotovitel je povinny zaobchdadzat s dokumentmi ziskanymi od Objedndvatela tak, aby nedoslo
k ich strate, odcudzeniu, zni¢eniu, alebo poSkodeniu. Zhotovitel nie je opravneny vyhotovovat
si z poskytnutych dokumentov képie bez sihlasu Objedndvatela. S poskytnutymi dokumentami
Zhotovitel nie je opravneny nakladat inak ako za uUcelom zhotovenia Diela, najma ich
spristupnit tretim osobdm, a to ani po zéniku/zrugeni Zmluvy. Po vyhotoveni Casti $tudie
realizovatelnosti je Zhotovitel povinny vietky od Objednavatela ziskané dokumenty vratit.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut si navzdjom sucinnost potrebnu pre plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytovat sucinnost aj dodavatelovi , Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Ccast: Bezpecnostnd
dokumentdcia”, ktory predlozil ponuku pre cast 2 predmetu Sutaze, ktord bola
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4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspe$na, aj dodavatelovi ,Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - cast: CBA”, ktory predloZil
ponuku pre Cast 3 predmetu Sutaze, ktora bola Objednavatelom vyhodnotend ako Uspesna, aj
dodévatelovi ,Studie realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave
Bratislava - Cast: EIA”, ktory predloZil ponuku pre cast 4 predmetu SutaZze, ktord bola
Objedndvatelom vyhodnotena ako uUspesna, ak tito doddvatelia su odliSnymi osobami od
Zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje Uzko spolupracovat s dodavate/mi uvedenymi v tomto
bode, ato tak, aby Objednavatel obdrzal v kone¢nom doésledku od Zhotovitela a vsetkych
dodavatelov diela, ktoré na seba nadvazuju a su vzajomne suladné a umoZziuju minimalne 3
(slovom: tri) variantné rieSenia sledovaného ciela Sutaze, ktorym je vybudovanie termindlu
LNG vo verejnom pristave Bratislava, a to z technického, bezpecnostného, ekonomického aj
environmentalneho hladiska.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Casti $tudiu realizovatelnosti riadne a véas, s vynaloZzenim
odbornej starostlivosti a v stulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zisti pri realizacii predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, pokial mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
spravnost zaverov Casti $tudie realizovatelnosti.

Zhotovitel vyluéne zodpoveda za to, Ze pri spracovani Diela neporusi Ziadne préva tretich oséb
a ma opravnenie s Dielom nakladat spésobom a v rozsahu uvedenom v bodoch 4.10. a 4.11.
tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
faktickych a pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne
upravit Dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo mdze byt dalej vyuzivané, spracovavané a zverejiiované.
Odovzdanim Diela prechddzaju na Objedndvatela vietky majetkové prava autora k Dielu.

Zhotovitel v silade s ustanovenim § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov (dalej len , Autorsky zakon“) udeluje Objednavatelovi bezodplatne
vyhradnu, ¢asovo a Uzemne neobmedzend licenciu na pouZitie Diela akymikolvek sp&sobmi,
vratane spésobov vyslovne uvedenych v § 19 ods. 4 Autorského zédkona.

Objedndvatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie Diela v rozsahu podla bodu
4.10. tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma neodvolatelny suhlas autora Diela na zasah do osobnostnych prav
autora zo strany Objednavatela, resp. tretej osoby, ktord Objednavatel na takyto zasah poveri.

Na zaklade suhlasu autora Diela podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je autor Diela povinny, ak
nedisponuje predchadzajicim sihlasom Objednavatela:
4.13.1. zdrZat sa rozhodnutia o zverejneni alebo nezverejneni Diela;
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4.14.

4.15.

4.16.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

4.13.2. zdrzat sa oznacenia ako autor a rozhodnutia o spdsobe takéhoto oznacenia najma
menom alebo pseudonymom, a to pri kazdom pouZiti Diela, ak je takyto spbsob
oznacenia pri Diele a sp6sobe pouZitia mozny a obvykly;

4.13.3. zdrZat sa domadhania sa ochrany pred akoukolvek nedovolenou zmenou alebo inym
nedovolenym zasahom do Diela, ako aj pred akymkolvek hanlivym nakladanim s
Dielom, ktoré by znizovalo hodnotu Diela alebo spdsobilo ujmu autora Diela na jeho
cti alebo dobrej povesti.

Na zaklade suhlasu autora podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je Objednavatel opravneny:

4.14.1. rozhodnut o zverejneni alebo o nezverejneni Diela;

4.14.2. upravit Dielo a/alebo dat upravit Dielo tretej osobe podla potrieb Objednavatela, a to
aj v pripade, ak by takato uprava Diela nespadala pod licenciu podla bodu 4.10. tohto
¢lanku, a teda najma v pripade Uprav Diela, ktoré nespadaju pod tvorivu ¢innost;

4.14.3. zverejnit Dielo pod svojim ndzvom, a to aj bez oznacenia povodného autora Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat Dielo prostrednictvom klUcovych expertov uvedenych v
prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Tym vsak nie je dotknuté pravo Zhotovitela vypracovat Dielo aj
prostrednictvom inych expertov, avsak klucové Ulohy pri vypracovani Diela musia zastdvat
kltcovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu v osobe kltcového experta
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, a to tak, Ze Objedndvatela poZiada o zmenu v osobe
kli¢ového experta, pricom navrhovana osoba musi splfiat poZiadavky kladené na daného
kldCového experta stanovené v Sutazi.

CAS, MIESTO A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat Cast $tudie realizovatelnostia odovzdat ju Objedndvatelovi
najneskor do 4 (slovom: Styroch) mesiacov odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy.

Cast $tudie realizovatelnosti bude dodand v 4 (slovom: $tyroch) vyhotoveniach v listinnej
forme a v elektronickej forme (vo formatoch kédovania, ktoré je mozno otvorit programami
MS Office alebo Acrobat Reader).

Cast $tudie realizovatelnosti bude spracovand v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a
minimalne zaverecné zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania Diela je sidlo
Objedndvatela, pokial Objednavatel neurci inak, o ¢om je povinny Zhotovitela v dostato¢nom
¢asovom predstihu, nie kratSom ako 2 (slovom: dva) pracovné dni pisomne informovat.

Zhotovitel po zhotoveni jednotlivych Casti Diela apre dodanie celkového Diela vyzve
Objedndvatela najmenej 24 (slovom: dvadsatStyri) hodin vopred na jeho prevzatie v
pracovnych droch v sidle Objednavatela.
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5.5.

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

7.1.
7.2.

7.3.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat. Dielo je prevzaté Objednavatelom
momentom podpisania preberacieho protokolu. Zodpovednost Zhotovitela za zhotovené Dielo
nie je jeho odovzdanim dotknuta.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom pripade je

Zhotovitel povinny Dielo bezodplatne upravit v sulade s pripomienkami vznesenymi
Objednavatelom.

ODMENA A JEJ SPLATNOST

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkovd odmena za vyhotovenie Diela je 439.000,00 EUR
(slovom: styristotridsatdevattisic eur) bez DPH.

Odmena vo vyske uvedenej v predchadzajucom bode tohto ¢lanku Zmluvy zahrffia vsetky
naklady Zhotovitela s vypracovanim Casti $tudie realizovatelnosti.

Zmluvé strany sa dohodli, Ze celkova vyska odmeny uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy
bude uhradend na zaklade riadneho odovzdania Diela.

Odmena je splatnd na zaklade danfiovych dokladov - faktur, vystavenych Zhotovitelom po
riadnom vyhotoveni a odovzdani Diela Objedndavatelovi. Kazda jednotliva faktura je splatna do
30 (slovom: tridsiatich) dni odo dfia jej dorucenia Objednavatelovi. Sucastou faktury musi byt
obojstranne podpisany preberaci protokol. V pripade, ak faktira nebude obsahovat vietky
nalezitosti v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny takuto fakturu, a to aj opakovane, vratit Zhotovitelovi na
jej opravenie. Dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi plynie nova lehota splatnosti
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek

pohladavke Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladdvku, a to aj v pripade,
ak pohladdvka Objedndvatela este nie je splatna.

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urlity, a to pocnudc nadobudnutim jej dcinnosti, do
vyhotovenia a riadneho odovzdania Casti §tudie realizovatelnosti podla tejto Zmluvy.

Trvanie tejto Zmluvy je mozné ukondit vzajomnou pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo
aj inym spbdsobom vyplyvajicim z Obchodného zakonnika a/alebo ZVO a/alebo tejto Zmluvy.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy nad rdmec pripadov stanovenych
Obchodnym zakonnikom a/alebo ZVO aj v pripade, ak subdodévatel Zhotovitela pocas trvania
Zmluvy nie je zapisany alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora vedeného
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8.1.

8.2.
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
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podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZRPVS”).

MLCANLIVOST

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat micanlivost o vsetkych jemu zndmych skutoc¢nostiach
Objedndvatela, a to predovsetkym o skutocnostiach pravnej, sporovej, obchodnej, vyrobnej
alebo technickej povahy, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy,
ktoré maju interny alebo doverny charakter a ktoré maju byt podla vble Objednavatela
a/alebo nim uréenych osdb utajené. Za informacie, ktoré maju byt podla Objednavatela
a/alebo nim urcenych os6b utajené sa povazujui na Uclely tejto Zmluvy vsetky informécie,
s ktorymi sa Zhotovitel dostane do styku, ak Objedndvatel vyslovne neurci, Ze sa nejednd
o takyto druh informdcii. Zavazok mlcanlivosti v rozsahu podla tejto Zmluvy je platny bez
Casového alebo akéhokolvek iného obmedzenia a to i po zaniku Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela dodrziavat ml¢anlivost podla bodu 8.1. tohto ¢lanku sa nevztahuje na také

spristupnenie skutoénosti, informacii a Udajov, ktoré je Zhotovitelom realizované pocas trvania
Zmluvy a v rdmci vykonu, resp. v priamej suvislosti plnenim predmetu tejto Zmluvy.

ZABEZPECENIE ZAVAZKU

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Casti tudie realizovatelnosti je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (slovom:
nula celd a pat stotin percenta) z odmeny uvedenej v ¢lanku 6., bod 6.1. tejto Zmluvy, za kazdy
aj zacaty defi omegkania s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti, maximalne véak do vy3ky
20 % (slovom: dvadsat percent) z ceny Diela. V takomto pripade je Objedndvatel tiez
opravneny od Zmluvy odstupit.

V pripade, Ze Zhotovitel porusi zavazok sucinnosti, resp. zavazok spluprace podla ¢lanku 4.,
bod 4.5. tejto Zmluvy, ato s ktorymkolvek z predmetnych dodavatelov, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v
¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, ato na zdklade cestného vyhldsenia ktoréhokolvek z
predmetnych dodavatelov. V takomto pripade je Objednavatel tieZ opravneny od Zmluvy
odstupit.

V pripade, Ze sa ukaze vyhlasenie Zhotovitela podla ¢lanku 4., bod 4.10. a/alebo 4.11. a/alebo
4.12. tejto Zmluvy ako nepravdivé, je Objedndvatel opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, a to
za kazdé jednotlivé nepravdivé vyhlasenie. V takomto pripade je Objednavatel tieZ opravneny
od Zmluvy odstupit.

Zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu
Skody, vratane $kody prevySujucej zmluvnu pokutu.
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9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zhotovitel predlzuje premlcaciu dobu vo vztahu k prdvam Objednavatela vyplyvajucim z
poruSenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, vratane prava na zmluvnu
pokutu, prava na nahradu skody, a to na 6 (slovom: Sest) rokov odo dna, ked premlcacia doba
zacne plynut.

SUBDODAVATELIA

Objednévatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 ZVO a ktori maju v registri partnerov
verejného sektora podlfa § 11 ZVO zapisanych konecnych uZivatelov vyhod. Ak bol
subdoddvatel zapisany v registri kone¢nych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31.01.2017), povazuje sa taktieZ za osobu zapisanU v registri partnerov
verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikdcie konecného
uzivatela vyhod a podat ndvrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so
ZRPVS. Identifikacia subdoddavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v prilohe €.
3 tejto Zmluvy. Identifikdcia subdoddvatelov podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktoru
ma subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdoddavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit Objedndvatelovi akikolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, splfiat podmienky Gasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO, neexistuje u neho dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, a je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO. Ak bol subdoddvatel zapisany
v registri kone¢nych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstardvanie (do
31.01.2017), povazuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora.
Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikdcie konecného uzivatela vyhod a
podat navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so ZRPVS. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskor 3 (slovom: tri) pracovné dni pred zmenou subdodavatela,
predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktoru
ma subdoddvatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a preukazanie, e navrhovany subdodavatel splfia podmienky UGcasti tykajlce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.
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11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

POZIADAVKA FORMY

Vsetky pravne Ukony smerujuce k zmene alebo zruseniu Zmluvy vyzaduju pre svoju platnost
pisomnu formu.

Iné pravne Ukony sdvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré su uvedené v bode 11.1. Zmluvy, je
mozné uskutocnovat pisomne, e-mailom alebo faxom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, ze
sa vyZaduje konkrétna forma.

OZNAMENIA

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre ucely komunikacie so Zhotovitelom v suvislosti
s plnenim zavézkov Zhotovitela podla Zmluvy bol zo strany Objedndvatela urleny tento
opravneny zastupca:

12.1.1. PhDr. Tomas Cervenidk — projektovy manazér

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre ucely komunikacie s Objedndvatelom v suvislosti
s plnenim zavédzkov Objedndvatela podla Zmluvy bol zo strany Zhotovitela urleny tento
opravneny zastupca:

12.2.1. Ing. Rdbert Kadnar - konatel

Zmluvné strany mdzu aj jednostranne pocas ucinnosti Zmluvy menit osoby podla bodov 12.1.
a 12.2. tohto ¢lanku. Na tento ucel s Zmluvné strany povinné bezodkladne oznamit druhej
zmluvnej strane zmenu osoby podla bodov 12.1. a 12.2. tohto ¢lanku.

Akékolvek ozndmenie, poziadavka alebo suhlas, ktory sa bude vyzadovat alebo ktory bude
povoleny na zaklade Zmluvy, ktory ma byt podla Zmluvy v pisomnej forme, bude sa pokladat
za doruceny alebo vykonany, ak bol osobne doruceny poverenému zdstupcovi tej zmluvne;j
strany, ktorej je urceny, alebo ak bol poslany doporucenym listom danej strane na zndmu
adresu a tento sa dostal do sféry jej vplyvu.

POVINNOST STRPIET VYKON KONTROLY

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi
sluzbami v ramci predmetu plnania tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a
vystavby Slovenskej republiky ako poskytovatelom nendvratného financného prispevku
a Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorej predmetom je
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku na realizdciu projektu s ndzvom:
,Vwbudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava — predprojektova priprava” (dalej
len ,,Projekt”), a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma Ministerstvo dopravy a vystavby
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14.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Slovenskej republiky a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad
vladneho auditu, Certifikac¢ny organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice
organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zadstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho
dvora auditorov, osoby prizvané orgdnmi, ktoré su uvedené ako oprdvnené osoby v sulade s
prislusnymi vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Uc¢innost v nasledujuci

den po dni, v ktorom bude splnend posledna z dalej uvedenych podmienok:

14.1.1. zverejnenim Zmluvy podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Obéiansky zakonnik”);

14.1.2. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
Bezpecnostnd dokumentdcia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika;

14.1.3. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
CBA”, ato podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika;

14.1.4. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
EIA”, ato podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podmienky podla bodu 14.1.2. a7 14.1.4. tohto ¢lanku mézu byt
splnené aj v Case pred uzatvorenim tejto Zmluvy a v tomto pripade sa nepovazuju za
odkladacie podmienky Ucinnosti tejto Zmluvy.

Akékolvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, musia byt
uzatvorené v pisomnej forme a musia byt ocislované. Zmluvné strany si uvedomuju, Ze
uzatvorenie dodatku k Zmluve je moZzné len v sulade so ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zaloZeny Zmluvou sa v nadvaznosti na ¢lanok 3
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 593/2008 zo dria 17.06.2008 o rozhodnom
prave pre zmluvné zavazky (Rim 1) v zneni neskorsich predpisov riadi pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Vztahy Zmluvnych strédn blizSie neupravené Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, ZVO a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika ainych
aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Pre potreby vykladu Zmluvy sa berie osobitne zretel aj na obsah sutaznych podkladov, na
zaklade ktorych sa realizovala Sutaz, ich vysvetleni v priebehu SutaZe, na zaklade ktorej bola
Zmluva uzavretd, na obsah ponuky Zhotovitela a jej pripadné vysvetlenia.
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14.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékolvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, zakladaju v nadvaznosti na &ldnok 25 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 1215/2012 zo dna 12.12.2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach v zneni neskorsich predpisov pravomoc sudov Slovenskej republiky.

14.8. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou
alebo nevynutitelnou, potom tdto neplatnost alebo nevyndtitelnost neovplyviiuje ostatné
ustanovenia Zmluvy.

14.9. Sudcastou Zmluvy su jej prilohy €. 1 a7 3, a to:
14.9.1. Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii;
14.9.2. Priloha €. 2 - Zoznam klticovych expertov;
14.9.3. Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov

14.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavretd
slobodne, vaine a po vzajomnom prerokovani, je vyrazom ich vole, jej obsahu riadne
porozumeli a na znak suhlasu s fnou ju potvrdili svojimi podpismi.

14.11. Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom 2
(slovom: dva) prevzal Objedndvatel a 2 (slovom: dva) Zhotovitel.

V Bratislave, dna .............. V e, ,dia .
Objednévatel: Zhotovitel:
Verejné pristavy, a. s. Danube LNG, eurdpske zoskupenie
Ing. Gabriel Szekeres hospodarskych zaujmov
predseda predstavenstva Ing. Rébert Kadnar
konatel

Verejné pristavy, a. s.

Ing. Jozef Bodi
¢len predstavenstva
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REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI:
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii

Nazov alebo obchodné meno uchadzada:

Danube LNG, eurépske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchddzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

Navrh na pInenie kritérii pre Cast 1 predmetu zakazky/Cast-2 predmetuzakazky/Cast 3 predmetuzikazky/Cast

Kritéria navrhovana hodnota

439 000,00 EUR|
Cena v EUR bez DPH

DPH v EUR 87 800,00 EUR

Cenav EUR s DPH 526 800,00 EUR|

Uchadzac jefnieje* platitefom DPH.

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadndr Konatel Danube LNG,
EZHZ

* Nehodiace preciarknut (vybrana méze byt len jedna Cast).



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI:
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 2 - zoznam klu¢ovych expertov

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchadzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zdkazky budu pracovat nasledovni
kldcovi experti:

Klucovy expert Cislo  [Titul, Meno a Priezvisko klu¢ového experta

1. |Ing. Rébert Kadnar (adresa pobytu:, Datum narodenia:)

2. |Ing. Peter Glaus (adresa pobytu:, Datum narodenia:)

3. [Ing. Jan Spanik (adresa pobytu:; Ddtum narodenia:)

4. |Ing. Ladislav Illés (adresa pobytu:; Datum narodenia:)

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadnar
Konatel Danube LNG,



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI:
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 3 - Vyhlasenie uchadzaca o subdodavkach

Ndzov alebo obchodné meno uchadzada:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchddzac tymto ¢estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zdkazky:

vlastrymi-kapacitami—
H sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:
Obchodné meno a sidlo Ico Podiel na Predmet subdodavok
subdodavatela zakazke v %|Udaje o osobe

opravnenej konat za
subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia)

1. MULTI engineering services, 46 282 513 22,78% Mgr. Rébert Both (adresa [Technicka dokumentacia,

s.r.o.; Dunajské nabrezie pobytu: Priemyselna technické vykresy LNG
4726,945 01 Komarno ul.1282/35 Komarno 845 [zariadeni a plavajucich
01; telies

Datum narodenia:)

Ing. Ladislav lllés (adresa
pobytu: ¢.d. 856, 941 22
Zemné; Datum
narodenia:)

Upozornenie: Navrhovany subdoddavatel musi splriat podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia a nemozu
existovat u neho dévody na vyltucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO (opravnenie dodavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zékazky, ktory ma plnit).

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dia

Ing. Rébert Kadnar
Konatel Danube LNG, EZHZ




