=

1.1

1.2.

verejné
pristavy

- VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy na strane Objednavatela: 01-10-2018

¢islo zmluvy na strane Ztohotovitela:

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL

Obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL

Obchodné meno:
sidlo/miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Verejné pristavy, a. s.

Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
36 856 541

2020122555

SK2020122555

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa,
vlozka ¢islo: 4395/B

Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva

Ing. Jozef B&di, ¢len predstavenstva

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK61 0200 0000 0024 1616 8551

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

47 053917

2023705673

SK2023705673

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po,
vlozka ¢islo: 2195/B

Ing. Rébert Kadnar, konatel

J&T Banka, a.s.

JTBPSKBA

SK46 8320 0000 0012 0008 1460

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany”)
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1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1

3.2.

4.1.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zmluvné strany uzatvéaraju v zmysle § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVQO")
avzmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva”).

UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel vyhlasil reverznu verejnu sutaz s predmetom zakazky: ,Vypracovanie studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” (dalej len
»Suataz”).

V réamci Sutaze Zhotovitel predloZil ponuku pre cast 2 predmetu SutaZe, ktord bola
Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspesna.

Na zdklade Sutaze sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy s ndlezitostami
uvedenymi v jej dalSich ustanoveniach.

Utelom tejto Zmluvy je vypracovanie komplexnej $tudie realizovatelnosti: ,Vybudovanie
termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” vratane vsetkych jej Casti, ato technickej
studie, bezpelnostnej dokumentacie, CBA analyzy, zameru EIA a posudenia vplyvov na
Zivnostné prostredie.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje vypracovat pre Objedndvatela ,Studiu realizovatelnosti:

Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - ¢ast: Bezpecnostnd dokumentdcia“
(dalej len “Cast $tudie realizovatelnosti” alebo , Dielo).

Povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedd zavdzok

Objedndvatela prevziat od Zhotovitela riadne a véas dodané plnenie podla tejto Zmluvy a
zaplatit zaf dohodnutud odmenu podla tejto Zmluvy.

SPOSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti s obsahom vyplyvajicim z tohto
¢lanku. Dodanie Diela musi byt potvrdené preberacim protokolom. Dielo musi obsahovat:
4.1.1. Uvodné informéacie o Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, stru¢ny popis projektu, jeho
etdp, charakteristik a Ucelu.
4.1.2. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadent:
a) zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti pracovnikov,
b) spbsob obmedzenia rizikovych vplyvov,
c) bezpecnostné pasma a Unikové cesty,
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d) druh prostredia,

e) ochrana pracovnikov a pracovného prostredia pred ucinkami Skodlivin,

f)  technické zariadenia a plochy pre obsluhu, Udrzbu a opravy,

g) skladovanie nebezpecnych latok a manipulacia s nimi.

4.1.3. Protipoziarne zabezpecenie stavby:

a) technické riesenie stavby a prevadzky dokoncenej stavby z hladiska poZiarnej
ochrany (vratane vodnych zdrojov a vonkajsich poziarnych hydrantov, poZiarnych
zbrojnic a pod.),

b) charakteristika objektov a prevadzok z hladiska poZiarnej ochrany,

c) spdsob zabezpecenia vody na hasenie,

d) poziadavky na nadvadznu sucinnost jednotlivych zariadeni.

4.1.4. RieSenie protikordznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni a
ochrany proti bludivym prudom.

4.1.5. Stanovenie ochrannych pasiem.

4.1.6. Vsuvislostis uréenim povinnosti Ucastnika prepravy nebezpecného tovaru je potrebné
vypracovat vnutornd dokumentaciu terminalu:

a) Prevadzkovy poriadok ADN,

b) Bezpecnostny plan podla kap. 1.10 ADN,

c) Kontrolné zaznamy pred plnenim,

d) Vyrocné spravy.

4.1.7. Podrobné zaveretné zhodnotenie: komplexne prepracovany zaver, ktory zahrna
vysledné posudenie vsetkych klucovych aspektov.

4.2, Zhotovitel je opravneny pozadovat od Objednavatela dalSie, dodatocné informacie alebo
pokyny, ktoré su nevyhnutne potrebné na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti. Pri
uréeni spoésobu a metodiky vypracovania Casti $tudie realizovatelnosti Zhotovitel postupuje
samostatne.

4.3, Objedndvatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi podklady, dokumenty a informdcie majuce
vplyv na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti, o ktoré Zhotovitel poZiada, pokial ich m3
Objednavatel k dispozicii.

4.4, Zhotovitel je povinny zaobchadzat s dokumentmi ziskanymi od Objednavatela tak, aby nedoslo
k ich strate, odcudzeniu, zniceniu, alebo poskodeniu. Zhotovitel nie je opravneny vyhotovovat
si z poskytnutych dokumentov képie bez sihlasu Objedndvatela. S poskytnutymi dokumentami
Zhotovitel nie je oprdvneny nakladat inak ako za ucelom zhotovenia Diela, najma ich
spristupnit tretim osobam, a to ani po zaniku/zrudeni Zmluvy. Po vyhotoveni Casti $tudie
realizovatelnosti je Zhotovitel povinny vietky od Objednavatela ziskané dokumenty vratit.

4.5, Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut si navzajom sucinnost potrebnu pre plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytovat stucinnost aj dodavatelovi , Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast: Technickd studia”, ktory
predloZil ponuku pre cast 1 predmetu Sutaze, ktord bola Objednavatelom vyhodnotend ako
Uspesna, aj dodavatelovi ,Studie realizovatelnosti: Viybudovanie termindlu LNG vo verejnom
pristave Bratislava - Cast: CBA”, ktory predloZil ponuku pre Cast 3 predmetu SutaZe, ktora bola
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4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
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Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspe$na, aj dodavatelovi ,Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast: EIA”, ktory predloZil
ponuku pre Cast 4 predmetu Sutaze, ktora bola Objedndvatelom vyhodnotena ako Uspesna, ak
tito dodavatelia sU odlisSnymi osobami od Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje Uzko
spolupracovat s doddvatelmi uvedenymi v tomto bode, ato tak, aby Objedndvatel obdrzal
v kone¢nom désledku od Zhotovitela a vsetkych dodavatelov diela, ktoré na seba nadvazuju
a su vzajomne suladné a umoznuju minimalne 3 (slovom: tri) variantné rieSenia sledovaného
ciela SutaZze, ktorym je vybudovanie terminalu LNG vo verejnom pristave Bratislava, ato
z technického, bezpecnostného, ekonomického aj environmentdlneho hladiska.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti riadne a véas, s vynaloZzenim
odbornej starostlivosti a v sulade s pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zisti pri realizacii predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, pokial mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
spravnost zaverov Casti $tudie realizovatelnosti.

Zhotovitel vyluéne zodpoveda za to, Ze pri spracovani Diela neporusi Ziadne prava tretich oséb
a ma opravnenie s Dielom nakladat spésobom a v rozsahu uvedenom v bodoch 4.10. a 4.11.
tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
faktickych a pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne
upravit Dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo mdze byt dalej vyuzivané, spracovavané a zverejiiované.
Odovzdanim Diela prechadzaju na Objedndvatela vSetky majetkové prava autora k Dielu.

Zhotovitel v sulade s ustanovenim § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len , Autorsky zakon“) udeluje Objednavatelovi bezodplatne
vyhradnu, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu licenciu na pouZitie Diela akymikolvek sp&sobmi,
vratane spésobov vyslovne uvedenych v § 19 ods. 4 Autorského zédkona.

Objedndvatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie Diela v rozsahu podla bodu
4.10. tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma neodvolatelny suhlas autora Diela na zasah do osobnostnych prav
autora zo strany Objednavatela, resp. tretej osoby, ktord Objednavatel na takyto zdsah poveri.

Na zaklade suhlasu autora Diela podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je autor Diela povinny, ak

nedisponuje predchadzajucim suhlasom Objednavatela:

4.13.1. zdrZat sa rozhodnutia o zverejneni alebo nezverejneni Diela;

4.13.2. zdrzat sa oznalenia ako autor a rozhodnutia o spdsobe takéhoto oznacdenia najma
menom alebo pseudonymom, a to pri kazdom pouziti Diela, ak je takyto spbsob
oznacenia pri Diele a spésobe pouZitia mozny a obvykly;
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4.14.

4.15.

4.16.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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4.13.3. zdrzat sa domahania sa ochrany pred akoukolvek nedovolenou zmenou alebo inym
nedovolenym zasahom do Diela, ako aj pred akymkolvek hanlivym nakladanim s
Dielom, ktoré by znizovalo hodnotu Diela alebo spdsobilo ujmu autora Diela na jeho
cti alebo dobrej povesti.

Na zaklade suhlasu autora podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je Objednavatel opravneny:

4.14.1. rozhodnut o zverejneni alebo o nezverejneni Diela;

4.14.2. upravit Dielo a/alebo dat upravit Dielo tretej osobe podla potrieb Objednavatela, a to
aj v pripade, ak by takato uprava Diela nespadala pod licenciu podla bodu 4.10. tohto
¢lanku, a teda najma v pripade Uprav Diela, ktoré nespadaju pod tvorivu ¢innost;

4.14.3. zverejnit Dielo pod svojim ndzvom, a to aj bez oznacdenia povodného autora Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat Dielo prostrednictvom klucovych expertov uvedenych v
prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Tym vsak nie je dotknuté prdvo Zhotovitela vypracovat Dielo aj
prostrednictvom inych expertov, avsak klucové Ulohy pri vypracovani Diela musia zastdvat

kltcovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu v osobe klticového experta
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, a to tak, Ze Objedndvatela poZiada o zmenu v osobe
kli¢ového experta, pricom navrhovana osoba musi splfiat poZiadavky kladené na daného
kldCového experta stanovené v Sutazi.

CAS, MIESTO A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelhostia odovzdat ju Objednavatelovi
najneskor do 8 (slovom: 6smich) mesiacov odo dna Ucinnosti tejto Zmluvy.

Cast $tudie realizovatelnosti bude dodand v 4 (slovom: $tyroch) vyhotoveniach v listinnej
forme a v elektronickej forme (vo formatoch kddovania, ktoré je mozno otvorit programami
MS Office alebo Acrobat Reader).

Cast $tudie realizovatelnosti bude spracovand v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a
minimalne zaverecné zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania Diela je sidlo
Objedndvatela, pokial Objednavatel neurci inak, o ¢om je povinny Zhotovitela v dostato¢nom
Casovom predstihu, nie kratsom ako 2 (slovom: dva) pracovné dni pisomne informovat.

Zhotovitel po zhotoveni jednotlivych Casti Diela apre dodanie celkového Diela vyzve
Objedndvatela najmenej 24 (slovom: dvadsatStyri) hodin vopred na jeho prevzatie v
pracovnych droch v sidle Objednavatela.

Objedndvatel sa zavdzuje riadne zhotovené Dielo prevziat. Dielo je prevzaté Objedndvatelom
momentom podpisania preberacieho protokolu. Zodpovednost Zhotovitela za zhotovené Dielo
nie je jeho odovzdanim dotknutd.
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5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom pripade je
Zhotovitel povinny Dielo bezodplatne upravit v sulade s pripomienkami vznesenymi
Objednavatelom.

ODMENA A JEJ SPLATNOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovd odmena za vyhotovenie Diela je 69.000,00 EUR (slovom:
Sestdesiatdevattisic eur) bez DPH.

Odmena vo vyske uvedenej v predchadzajucom bode tohto &lanku Zmluvy zahffa vsetky
naklady Zhotovitela s vypracovanim Casti $tudie realizovatelnosti.

Zmluvé strany sa dohodli, Ze celkova vyska odmeny uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy
bude uhradend na zéklade riadneho odovzdania Diela.

Odmena je splatnd na zadklade danovych dokladov - faktdr, vystavenych Zhotovitelom po
riadnom vyhotoveni a odovzdani Diela Objednavatelovi. Kazda jednotliva faktura je splatna do
30 (slovom: tridsiatich) dni odo dfa jej dorucenia Objednavatelovi. Sucastou faktiry musi byt
obojstranne podpisany preberaci protokol. V pripade, ak faktira nebude obsahovat vsetky
nalezitosti v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny takuto fakturu, a to aj opakovane, vratit Zhotovitelovi na
jej opravenie. Dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi plynie nova lehota splatnosti
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek

pohladavke Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladdvku, a to aj v pripade,
ak pohladdvka Objedndvatela este nie je splatna.

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urlity, a to pocnudc nadobudnutim jej ucinnosti, do
vyhotovenia a riadneho odovzdania Casti $tudie realizovatelnosti podla tejto Zmluvy.

Trvanie tejto Zmluvy je mozné ukoncit vzajomnou pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo

aj inym spdsobom vyplyvajlicim zo Zmluvy a/alebo Obchodného zékonnika a/alebo ZVO, ak ho
tdto Zmluva nevylucuje alebo tento sposob nemodifikuje.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy nad rdmec pripadov stanovenych
Obchodnym zakonnikom a/alebo ZVO aj v pripade, ak subdodévatel Zhotovitela pocas trvania
Zmluvy nie je zapisany alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora vedeného
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZRPVS®).
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8.1.
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9.3.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak sa zmari Gcel tejto Zmluvy podla ¢lanku 2,
bod 2.4. tejto Zmluvy. Za zmarenie Ucelu tejto Zmluvy sa bude povaZovat najma nedodanie
diela s nazvom: ,Studia realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave
Bratislava - cast: Technickd studia”, na ktorej zavery musi Dielo nadviazat. Zmluvné strany sa
v tejto suvislosti dohodli, Ze v pripade zmarenia Ucelu tejto Zmluvy vylucuju aplikaciu
ustanovenia § 357 prva veta Obchodného zakonnika.

MLCANLIVOST

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat micanlivost o vsetkych jemu zndmych skutoc¢nostiach
Objedndvatela, a to predovsetkym o skutocnostiach pravnej, sporovej, obchodnej, vyrobne;j
alebo technickej povahy, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy,
ktoré maju interny alebo doéverny charakter a ktoré maju byt podla vble Objednavatela
a/alebo nim uréenych osdb utajené. Za informacie, ktoré maju byt podla Objednavatela
a/alebo nim uréenych o0s0b utajené sa povaZzuju na Ucely tejto Zmluvy vsetky informacie,
s ktorymi sa Zhotovitel dostane do styku, ak Objedndvatel vyslovne neurci, Ze sa nejednd
o takyto druh informacii. Zavazok mlcanlivosti v rozsahu podla tejto Zmluvy je platny bez
Casového alebo akéhokolvek iného obmedzenia a to i po zaniku Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela dodrziavat mlc¢anlivost podla bodu 8.1. tohto ¢lanku sa nevztahuje na také

spristupnenie skutocnosti, informacii a Udajov, ktoré je Zhotovitelom realizované pocas trvania
Zmluvy a v rdmci vykonu, resp. v priamej suvislosti plnenim predmetu tejto Zmluvy.

ZABEZPECENIE ZAVAZKU

V pripade omegkania Zhotovitela s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti je Objednévatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (slovom:
nula celd a pét stotin percenta) z odmeny uvedenej v ¢lanku 6., bod 6.1. tejto Zmluvy, za kazdy
aj zacaty deri omeskania s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti, maximalne viak do vysky
20 % (slovom: dvadsat percent) z ceny Diela. V takomto pripade je Objednavatel tiez
opravneny od Zmluvy odstupit.

V pripade, Ze Zhotovitel porusi zavdzok sucinnosti, resp. zdvazok spluprace podla ¢lanku 4.,
bod 4.5. tejto Zmluvy, ato s ktorymkolvek z predmetnych dodavatelov, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v
¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, ato na zdklade cestného vyhldsenia ktoréhokolvek z
predmetnych dodavatelov. V takomto pripade je Objedndavatel tieZ opravneny od Zmluvy
odstupit.

V pripade, Ze sa ukaZe vyhlasenie Zhotovitela podla ¢lanku 4., bod 4.10. a/alebo 4.11. a/alebo
4.12. tejto Zmluvy ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, a to

strana 7



=

9.4.

9.5.

10.
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za kazdé jednotlivé nepravdivé vyhldsenie. V takomto pripade je Objednavatel tiez opravneny
od Zmluvy odstupit.

Zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu
Skody, vratane $kody prevysujlucej zmluvnu pokutu.

Zhotovitel predlzuje premlcaciu dobu vo vztahu k prdvam Objednavatela vyplyvajucim z
porusenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, vratane prava na zmluvnu
pokutu, prava na nahradu skody, a to na 6 (slovom: Sest) rokov odo dna, ked premlcacia doba
zacne plynut.

SUBDODAVATELIA

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a ktori maju v registri partnerov
verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych konecnych uzivatefov vyhod. Ak bol
subdoddvatel zapisany v registri koneénych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31.01.2017), povaZzuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov
verejného sektora. Subdoddavatel je vsak povinny vykonat overenie identifikacie kone¢ného
uzivatela vyhod a podat ndvrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so
ZRPVS. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v prilohe €.
3 tejto Zmluvy. Identifikdcia subdodavatelov podla predchadzajicej vety je uvedend v rozsahu:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktoru
ma subdoddvatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa ndvrh
na zmenu tyka, splfiat podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO, neexistuje u neho dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, a je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO. Ak bol subdoddvatel zapisany
v registri koneénych uZivatefov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstardvanie (do
31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora.
Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikdcie kone¢ného uzivatela vyhod a
podat navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v stlade so ZRPVS. Zhotovitel je
povinny Objedndvatelovi najneskor 3 (slovom: tri) pracovné dni pred zmenou subdodavatelsa,
predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktoru
ma subdoddvatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
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narodenia a preukdzanie, Ze navrhovany subdodavatel splfia podmienky Gcasti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

POZIADAVKA FORMY

Vsetky pravne Ukony smerujice k zmene alebo zruseniu Zmluvy vyZaduju pre svoju platnost
pisomnu formu.

Iné pravne Ukony suvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré su uvedené v bode 11.1. Zmluvy, je
mozné uskutocnovat pisomne, e-mailom alebo faxom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, zZe
sa vyZaduje konkrétna forma.

OZNAMENIA

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre ucely komunikacie so Zhotoviteflom v suvislosti
s plnenim zavézkov Zhotovitela podla Zmluvy bol zo strany Objedndvatela urceny tento
opravneny zastupca:

12.1.1. PhDr. Tomas Cervenidk — projektovy manazér

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre Ucely komunikacie s Objednavatelom v suvislosti
s plnenim zavédzkov Objednavatela podla Zmluvy bol zo strany Zhotovitela urleny tento
opravneny zastupca:

12.2.1. Ing. Rébert Kadnar - konatel

Zmluvné strany mozu aj jednostranne pocas ucinnosti Zmluvy menit osoby podla bodov 12.1.
a 12.2. tohto ¢lanku. Na tento Ucel su Zmluvné strany povinné bezodkladne oznamit druhej
zmluvnej strane zmenu osoby podla bodov 12.1. a 12.2. tohto ¢lanku.

Akékolvek ozndmenie, poZiadavka alebo suhlas, ktory sa bude vyZadovat alebo ktory bude
povoleny na zaklade Zmluvy, ktory ma byt podla Zmluvy v pisomnej forme, bude sa pokladat
za doruceny alebo vykonany, ak bol osobne doruéeny poverenému zdastupcovi tej zmluvnej
strany, ktorej je uréeny, alebo ak bol poslany doporucenym listom danej strane na zndmu
adresu a tento sa dostal do sféry jej vplyvu.

POVINNOST STRPIET VYKON KONTROLY

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi
sluzbami v ramci predmetu plnania tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a
vystavby Slovenskej republiky ako poskytovatelom nendvratného financéného prispevku
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a Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorej predmetom je
poskytnutie nendvratného financného prispevku na realizdciu projektu s ndzvom:
,Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava — predprojektovd priprava“ (dalej
len ,Projekt”), a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky a nim poverené osoby, Najvy3si kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad
vladneho auditu, Certifikany organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice
orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho
dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Uc¢innost v nasledujuci

den po dni, v ktorom bude splnend posledna z dalej uvedenych podmienok:

14.1.1. zverejnenim Zmluvy podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Ob¢iansky zakonnik”);

14.1.2. zverejnenim nadvazujicej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
Technicka Sttudia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika;

14.1.3. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
CBA”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zédkonnika;

14.1.4. zverejnenim nadvazujicej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - ¢ast:
EIA“, ato podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podmienky podla bodu 14.1.2. a7 14.1.4. tohto ¢lanku m6zu byt
splnené aj v Case pred uzatvorenim tejto Zmluvy a v tomto pripade sa nepovazuju za
odkladacie podmienky Gc¢innosti tejto Zmluvy.

Akékolvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, musia byt
uzatvorené v pisomnej forme a musia byt ocislované. Zmluvné strany si uvedomuju, Ze
uzatvorenie dodatku k Zmluve je mozné len v sulade so ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zaloZeny Zmluvou sa v nadvdznosti na ¢lanok 3
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 593/2008 zo dria 17.06.2008 o rozhodnom
prave pre zmluvné zavazky (Rim 1) v zneni neskorsich predpisov riadi pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Vztahy Zmluvnych strédn blizsie neupravené Zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, ZVO a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a inych
aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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14.6. Pre potreby vykladu Zmluvy sa berie osobitne zretel aj na obsah sutaznych podkladov, na
zaklade ktorych sa realizovala Sutaz, ich vysvetleni v priebehu Sutaze, na zdklade ktorej bola
Zmluva uzavreta, na obsah ponuky Zhotovitela a jej pripadné vysvetlenia.

14.7.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékolvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, zakladaju v nadvaznosti na ¢lanok 25 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 1215/2012 zo dna 12.12.2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach v zneni neskorsich predpisov pradvomoc sudov Slovenskej republiky.

14.8. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou
alebo nevynutitelnou, potom tdto neplatnost alebo nevyndutitelnost neovplyviiuje ostatné
ustanovenia Zmluvy.

14.9. Sucastou Zmluvy su jej prilohy ¢. 1 a7 3, a to:
14.9.1. Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii;
14.9.2. Priloha €. 2 - Zoznam klticovych expertov;
14.9.3. Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov

14.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavretd
slobodne, vaine a po vzajomnom prerokovani, je vyrazom ich vole, jej obsahu riadne
porozumeli a na znak suhlasu s fou ju potvrdili svojimi podpismi.

14.11. Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom 2
(slovom: dva) prevzal Objednavatel a 2 (slovom: dva) Zhotovitel.

V Bratislave, dia .............. Vo, ,dnia .
Objednévatel: Zhotovitel:
Verejné pristavy, a. s. Danube LNG, eurdpske zoskupenie
Ing. Gabriel Szekeres hospodarskych zaujmov
predseda predstavenstva Ing. Rébert Kadnar
konatel

Verejné pristavy, a. s.

Ing. Jozef Bodi
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1 — Navrh na plnenie kritérii

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

Navrh na plnenie kritérii pre Castdpredmetuzakaziky/Cast 2 predmetu zdkazky/Cast-3-predmetu-zakazky/Cast

4 predmetu zakazky*:

Kritéria navrhovana hodnota
Cena v EUR bez DPH 69 000,00 EUR
DPH v EUR 13 800,00 EUR
Cenav EUR s DPH 82 800,00 EUR

Uchédzac je/nicje* platitelom DPH.

Vypracoval: Ing. Rébert Kadndar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadnar Konatel Danube LNG,
EZHZ

Nehodiace preciarknut (vybrana méze byt len jedna ¢ast).
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Priloha €. 2 - zoznam klu¢ovych expertov

Ndzov alebo obchodné meno uchadzada:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchadzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zdkazky budu pracovat nasledovni
kltucovi experti:

Klacovy expert Cislo  [Titul, Meno a Priezvisko kltu¢ového experta

5./Ing. Jan Kandra¢, CSc. (adresa pobytu:; Datum narodenia:)

6./Ing. Lubos Halama, PhD. (adresa pobytu:; Datum narodenia:)

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadnar
Konatel Danube ING. EZHZ
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Priloha €. 3 - Vyhlasenie uchadzaca o subdodavkach

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchadzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky:

sa-nebudd-podielat subdedivateliaa-celypredmetuskutodnimevlastaymi kapacitami.

sa budu podielat nasledovni subdodévatelia:

Predmet subdodéavok

P.A |Obchodné meno asidlo 1Co Podiel na |Udaje o osobe opradvnenej
subdodavatela zakazke v %|konat za subdodavatela
4. RISK CONSULT, s.r.0.; 31388248  [39,13% [IngJan Kandrag, CSc.
Rac¢ianska 72, 831 02 (adresa pobytu:
Bratislava Studenohorska 46, 841 03
Bratislava;

Datum narodenia:)

Analyza rizik a
bezpecnostna
dokumentdcia

7. Ing. Pavol Visnovsky- 33 857 920 4,25% Ing. Pavol Visfiovsky
CONSULTING & CONTROL OF (adresa pobytu: DIhé pole
WELDING; 01332 DIhé Pole 1145, 013 32 Zilina;

1145 Datum narodenia:)

Dokumentacia

k protikordéznej ochrane a
ochrane pred bludivymi
pradmi

Upozornenie: Navrhovany subdodévatel musi spifiat podmienky uéasti tykajiice sa osobného postavenia a nemdzu
existovat u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO (opravnenie dodavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodévatel vo vztahu k tej ¢asti predmetu

zakazky, ktory ma plnit).

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Robert Kadnar Konatel Danube LNG, EZHZ




