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1.1

1.2.

verejné
pristavy

- VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy na strane Objednavatela: 01-11-2018

¢islo zmluvy na strane Ztohotovitela:

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL

Obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL

Obchodné meno:
sidlo/miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Verejné pristavy, a. s.

Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
36 856 541

2020122555

SK2020122555

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa,
vlozka ¢islo: 4395/B

Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva

Ing. Jozef B&di, ¢len predstavenstva

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK61 0200 0000 0024 1616 8551

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

47 053917

2023705673

SK2023705673

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po,
vlozka ¢islo: 2195/B

Ing. Rébert Kadnar, konatel

J&T Banka, a.s.

JTBPSKBA

SK46 8320 0000 0012 0008 1460

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany”)
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1.3.

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

3. PRE

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zmluvné strany uzatvéaraju v zmysle § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVQO")
avzmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva”).

UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel vyhlasil reverznu verejnd sutaz s predmetom zdkazky: ,Vypracovanie Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” (dalej len

L N

,Sutaz”).

V ramci SutaZe Zhotovitel predloZil ponuku pre Cast 3 predmetu SutaZe, ktora bola
Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspesna.

Na zadklade Sutaze sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy s ndlezitostami
uvedenymi v jej dalSich ustanoveniach.

Utelom tejto Zmluvy je vypracovanie komplexnej $tudie realizovatelnosti: ,Vybudovanie
termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” vratane vsetkych jej Casti, ato technickej
Studie, bezpecnostnej dokumentdcie, CBA analyzy, zdmeru EIA a posudenia vplyvov na
Zivnostné prostredie.

DMET ZMLUVY

3.1

3.2.

4.1.

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje vypracovat pre Objednévatela ,Studiu realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - éast: CBA” (dalej len “Cast $tudie
realizovatelnosti” alebo , Dielo”).

Povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedd zavdzok
Objednavatela prevziat od Zhotovitela riadne a v€as dodané plnenie podla tejto Zmluvy a

zaplatit zaf dohodnutud odmenu podla tejto Zmluvy.

SPOSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti s obsahom vyplyvajicim z tohto
¢lanku. Dodanie Diela musi byt potvrdené preberacim protokolom. Dielo musi obsahovat:
4.1.1. Uvodné informéacie o Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, struény popis projektu, jeho
etdp, charakteristik a ucelu.
4.1.2. Manazérske zhrnutie: zasadné zavery, ktoré vyplyvaju zo spracovanej Casti $tudie
realizovatelnosti.
4.1.3. Financna analyza sa bude skladat zo spracovania nasledujlcich na seba nadvéazujucich
krokov:
a) Investi¢né vydavky
b) Zostatkova hodnota
c) Prevadzkové vydavky
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

d) Prevadzkové prijmy

e) Finan¢nd vynosnost investicie
f)  Vypocet prispevku

g) Financ¢na udrzatelnost.

4.1.4. Ekonomickd analyza — prostrednictvom ktorej sa zhodnotia prinosy projektu
k ekonomickému blahobytu regiénu alebo krajiny. Ekonomickd analyza bude
spracovana na zaklade financnej analyzy a upravi ju v nalsdujuucich krokoch :

a) Fiskalne korekcie — konverzia trhovych cien na Uctovné
b) Zahranutie a pefiazné vyjadrenie netrhovych dopadov
c) Diskontovanie odhadovanych vydavkov a prijmov

d) Vypocet ukazovatelov ekonomickej vykonnosti.

4.1.5. Analyza rizik — ako povinna sucast CBA v zmysle nariadenia Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) € 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o
Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde, Eurdpskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o
Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom
fonde a Eurdpskom ndmornom a rybarskom fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie
Rady (ES) ¢. 1083/2006 bude zloZena z:

a) Analyza citlivosti
b) Kvalitativna analyza rizik a mitigacny plan
c) Pravdepodobnostna analyza rizik.

4.1.6. Podrobné zaverecné zhodnotenie: komplexne prepracovany zaver, ktory zahfna

vysledné posudenie vSetkych kltcovych aspektov.

Zhotovitel je opravneny pozadovat od Objednavatela dalSie, dodatocné informdacie alebo
pokyny, ktoré su nevyhnutne potrebné na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti. Pri
uréeni spoésobu a metodiky vypracovania Casti $tudie realizovatelnosti Zhotovitel postupuje
samostatne.

Objedndvatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi podklady, dokumenty a informdcie majlce
vplyv na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti, o ktoré Zhotovitel poZiada, pokial ich m3
Objednavatel k dispozicii.

Zhotovitel je povinny zaobchadzat s dokumentmi ziskanymi od Objednavatela tak, aby nedoslo
k ich strate, odcudzeniu, zni¢eniu, alebo poSkodeniu. Zhotovitel nie je opravneny vyhotovovat
si z poskytnutych dokumentov képie bez sihlasu Objedndvatela. S poskytnutymi dokumentami
Zhotovitel nie je opravneny nakladat inak ako za uUcelom zhotovenia Diela, najma ich
spristupnit tretim osobdm, a to ani po zéniku/zrugeni Zmluvy. Po vyhotoveni Casti $tudie
realizovatelnosti je Zhotovitel povinny vSetky od Objednavatela ziskané dokumenty vratit.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut si navzdjom sucinnost potrebnu pre plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytovat su¢innost aj dodavatelovi , Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - ¢ast: Technickd studia”, ktory
predloZil ponuku pre Cast 1 predmetu SutaZe, ktord bola Objednavatelom vyhodnotend ako
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4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
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Uspedna, aj dodavatelovi ,Studie realizovatelnosti: Viybudovanie termindlu LNG vo verejnom
pristave Bratislava - Cast: Bezpecnostnd dokumentdcia”, ktory predlozil ponuku pre cast 2
predmetu SutaZe, ktora bola Objednavatefom vyhodnotenad ako Uspesnd, aj dodavatelovi
,Studie realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - cast:
EIA“, ktory predlozil ponuku pre cast 4 predmetu SutaZe, ktord bola Objedndvatelom
vyhodnotena ako Uspesna, ak tito doddvatelia su odlisSnymi osobami od Zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje Uzko spolupracovat s dodavatelmi uvedenymi vtomto bode, ato tak, aby
Objednavatel obdrzal v kone¢nom dosledku od Zhotovitela a vSetkych dodavatelov diela, ktoré
na seba nadvazuju asu vzdjomne suladné a umozniuju minimalne 3 (slovom: tri) variantné
rieSenia sledovaného ciela Sutaze, ktorym je vybudovanie terminalu LNG vo verejnom pristave
Bratislava, a to z technického, bezpecnostného, ekonomického aj environmentalneho hladiska.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti riadne a véas, s vynaloZzenim
odbornej starostlivosti a v sulade s pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zisti pri realizacii predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, pokial mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
spravnost zaverov Casti $tudie realizovatelnosti.

Zhotovitel vyluéne zodpoveda za to, Ze pri spracovani Diela neporusi Ziadne préva tretich oséb
a ma opravnenie s Dielom nakladat sp6sobom a v rozsahu uvedenom v bodoch 4.10. a 4.11.
tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim vykonané Dielo nebude zatazené pradvom tretej osoby, bude bez
faktickych a pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne
upravit Dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo mbZe byt dalej vyuZivané, spracovavané a zverejiiované.
Odovzdanim Diela prechadzaju na Objedndvatela vSetky majetkové prava autora k Dielu.

Zhotovitel v stlade s ustanovenim § 65 a nasl. zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon“) udeluje Objednavatelovi bezodplatne
vyhradnu, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu licenciu na pouZitie Diela akymikolvek sposobmi,
vratane spdsobov vyslovne uvedenych v § 19 ods. 4 Autorského zdkona.

Objedndvatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie Diela v rozsahu podla bodu
4.10. tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma neodvolatelny suhlas autora Diela na zdsah do osobnostnych prav
autora zo strany Objednavatela, resp. tretej osoby, ktord Objednavatel na takyto zdsah poveri.

Na zaklade suhlasu autora Diela podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je autor Diela povinny, ak
nedisponuje predchddzajucim sdhlasom Objednavatela:
4.13.1. zdrzat sa rozhodnutia o zverejneni alebo nezverejneni Diela;
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4.14.

4.15.
4.16.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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4.13.2. zdrzat sa oznacenia ako autor a rozhodnutia o spdsobe takéhoto oznacenia najma
menom alebo pseudonymom, a to pri kazdom pouZiti Diela, ak je takyto spbsob
oznacenia pri Diele a sp6sobe pouZitia mozny a obvykly;

4.13.3. zdrZat sa domadhania sa ochrany pred akoukolvek nedovolenou zmenou alebo inym
nedovolenym zasahom do Diela, ako aj pred akymkolvek hanlivym nakladanim s
Dielom, ktoré by znizovalo hodnotu Diela alebo spdsobilo ujmu autora Diela na jeho
cti alebo dobrej povesti.

Na zaklade suhlasu autora podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je Objednavatel opravneny:

4.14.1. rozhodnut o zverejneni alebo o nezverejneni Diela;

4.14.2. upravit Dielo a/alebo dat upravit Dielo tretej osobe podla potrieb Objednavatela, a to
aj v pripade, ak by takato uprava Diela nespadala pod licenciu podla bodu 4.10. tohto
¢lanku, a teda najma v pripade Uprav Diela, ktoré nespadaju pod tvorivu ¢innost;

4.14.3. zverejnit Dielo pod svojim ndzvom, a to aj bez oznacenia povodného autora Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat Dielo prostrednictvom klUcovych expertov uvedenych v
prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Tym vsak nie je dotknuté pravo Zhotovitela vypracovat Dielo aj
prostrednictvom inych expertov, avsak klucové Ulohy pri vypracovani Diela musia zastdvat
kltcovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu v osobe kltcového experta
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, a to tak, Ze Objedndvatela poZiada o zmenu v osobe
kli¢ového experta, pricom navrhovana osoba musi splfiat poZiadavky kladené na daného
kldCového experta stanovené v Sutazi.

CAS, MIESTO A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelhostia odovzdat ju Objednavatelovi
najneskor do 6 (slovom: Siestich) mesiacov odo dria Ucinnosti tejto Zmluvy.

Cast $tudie realizovatelnosti bude dodand v 4 (slovom: $tyroch) vyhotoveniach v listinnej
forme a v elektronickej forme (vo formatoch kédovania, ktoré je mozno otvorit programami
MS Office alebo Acrobat Reader).

Cast $tudie realizovatelnosti bude spracovand v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a
minimalne zaverecné zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania Diela je sidlo
Objedndvatela, pokial Objednavatel neurci inak, o ¢om je povinny Zhotovitela v dostato¢nom
Casovom predstihu, nie kratsom ako 2 (slovom: dva) pracovné dni pisomne informovat.

Zhotovitel po zhotoveni jednotlivych casti Diela apre dodanie celkového Diela vyzve
Objedndvatela najmenej 24 (slovom: dvadsatStyri) hodin vopred na jeho prevzatie v
pracovnych diioch v sidle Objedndvatela.
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5.5.

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.
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Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat. Dielo je prevzaté Objednavatelom
momentom podpisania preberacieho protokolu. Zodpovednost Zhotovitela za zhotovené Dielo
nie je jeho odovzdanim dotknuta.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom pripade je
Zhotovitel povinny Dielo bezodplatne upravit v sulade s pripomienkami vznesenymi

Objednavatelom.

ODMENA A JEJ SPLATNOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovd odmena za vyhotovenie Diela je 39.000,00 EUR (slovom:
tridsatdevattisic eur) bez DPH.

Odmena vo vyske uvedenej v predchadzajucom bode tohto ¢lanku Zmluvy zahfna vsetky
naklady Zhotovitela s vypracovanim Casti $tudie realizovatelnosti.

Zmluvé strany sa dohodli, Ze celkova vyska odmeny uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy
bude uhradend na zdklade riadneho odovzdania Diela.

Odmena je splatnd na zaklade danfiovych dokladov - faktur, vystavenych Zhotovitelom po
riadnom vyhotoveni a odovzdani Diela Objednavatelovi. Kazda jednotliva faktura je splatna do
30 (slovom: tridsiatich) dni odo dfa jej dorucenia Objednavatelovi. Sucastou faktiry musi byt
obojstranne podpisany preberaci protokol. V pripade, ak faktira nebude obsahovat vietky
nalezitosti v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny takuto fakturu, a to aj opakovane, vratit Zhotovitelovi na
jej opravenie. Dorucenim opravenej faktury Objedndvatelovi plynie nova lehota splatnosti
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek
pohladavke Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladdvku, a to aj v pripade,

ak pohladdvka Objedndvatela este nie je splatna.

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urdity, a to pocnudc nadobudnutim jej uUcinnosti, do
vyhotovenia a riadneho odovzdania Casti $tudie realizovatelnosti podla tejto Zmluvy.

Trvanie tejto Zmluvy je mozné ukoncit vzajomnou pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo

aj inym sposobom vyplyvajucim zo Zmluvy a/alebo Obchodného zédkonnika a/alebo ZVO, ak ho
tato Zmluva nevylucuje alebo tento sposob nemodifikuje.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy nad rdmec pripadov stanovenych
Obchodnym zakonnikom a/alebo ZVO aj v pripade, ak subdodavatel Zhotovitela pocas trvania
Zmluvy nie je zapisany alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora vedeného
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7.4.

8.1.

8.2.

9.1.
9.2.

9.3.
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podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZRPVS”).

Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak sa zmari Gcel tejto Zmluvy podla ¢lanku 2,
bod 2.4. tejto Zmluvy. Za zmarenie Ucelu tejto Zmluvy sa bude povaZovat najma nedodanie
diela s ndzvom: ,Studia realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave
Bratislava - Cast: Technickd studia”, na ktorej zavery musi Dielo nadviazat. Zmluvné strany sa
v tejto suvislosti dohodli, Ze v pripade zmarenia Ucelu tejto Zmluvy vylucuju aplikaciu
ustanovenia § 357 prva veta Obchodného zakonnika.

MLCANLIVOST

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat micanlivost o vsetkych jemu zndmych skutoc¢nostiach
Objedndvatela, a to predovsetkym o skutocnostiach pravnej, sporovej, obchodnej, vyrobnej
alebo technickej povahy, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy,
ktoré maju interny alebo doéverny charakter a ktoré maju byt podla vble Objednavatela
a/alebo nim uréenych osdb utajené. Za informacie, ktoré maju byt podla Objednéavatela
a/alebo nim uréenych os6b utajené sa povazuju na Uclely tejto Zmluvy vsetky informécie,
s ktorymi sa Zhotovitel dostane do styku, ak Objedndvatel vyslovne neurci, Ze sa nejednd
o takyto druh informdcii. Zavazok mlcanlivosti v rozsahu podla tejto Zmluvy je platny bez
Casového alebo akéhokolvek iného obmedzenia a to i po zaniku Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela dodrziavat ml¢anlivost podla bodu 8.1. tohto ¢lanku sa nevztahuje na také
spristupnenie skutoénosti, informacii a Udajov, ktoré je Zhotovitelom realizované pocas trvania

Zmluvy a v rdmci vykonu, resp. v priamej suvislosti plnenim predmetu tejto Zmluvy.

ZABEZPECENIE ZAVAZKU

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Casti tudie realizovatelnosti je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (slovom:
nula celd a pat stotin percenta) z odmeny uvedenej v ¢lanku 6., bod 6.1. tejto Zmluvy, za kazdy
aj zacaty defi omegkania s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti, maximalne véak do vy3ky
20 % (slovom: dvadsat percent) z ceny Diela. V takomto pripade je Objednavatel tiez
opravneny od Zmluvy odstupit.

V pripade, Ze Zhotovitel porusi zavdzok sucinnosti, resp. zdvazok spluprace podla ¢lanku 4.,
bod 4.5. tejto Zmluvy, ato sktorymkolvek z predmetnych dodavatelov, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v
¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, ato na zdklade cestného vyhldsenia ktoréhokolvek z
predmetnych dodavatelov. V takomto pripade je Objednavatel tiez opravneny od Zmluvy
odstupit.

V pripade, Ze sa ukdZe vyhldsenie Zhotovitela podla ¢lanku 4., bod 4.10. a/alebo 4.11. a/alebo
4.12. tejto Zmluvy ako nepravdivé, je Objedndvatel opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, a to
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za kazdé jednotlivé nepravdivé vyhldsenie. V takomto pripade je Objednavatel tiez opravneny
od Zmluvy odstupit.

Zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu
Skody, vratane Skody prevysujlucej zmluvnu pokutu.

Zhotovitel predlzuje premlcaciu dobu vo vztahu k prdvam Objednavatela vyplyvajucim z
porusenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, vratane prava na zmluvnu
pokutu, prava na nahradu skody, a to na 6 (slovom: Sest) rokov odo dna, ked premlcacia doba
zacne plynut.

SUBDODAVATELIA

Objednévatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a ktori maju v registri partnerov
verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych konecnych uZivatelov vyhod. Ak bol
subdodévatel zapisany v registri kone¢nych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov
verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikdcie konecného
uzivatela vyhod a podat navrh na zdpis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so
zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZRPVS”). Identifikacia
subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Identifikacia subdoddvatelov podla predchddzajicej vety je uvedend v rozsahu: podiel zakazky,
ktory ma uchadza¢ v Umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord méa
subdoddvatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa névrh
na zmenu tyka, splfiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO, neexistuje u neho dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, a je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO. Ak bol subdoddvatel zapisany
v registri kone¢nych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstardvanie (do
31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora.
Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod a
podat navrh na zapis na UcCely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so ZRPVS. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskor 3 (slovom: tri) pracovné dni pred zmenou subdodavatela,
predlozZit pisomné oznamenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v dmysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktoru
ma subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
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12.3.
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13.
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osobe opravnenej konat za subdoddavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a preukazanie, 7e navrhovany subdodavatel splfia podmienky UGcasti tykajluce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

POZIADAVKA FORMY

Vsetky prdvne Ukony smerujuce k zmene alebo zruseniu Zmluvy vyzaduju pre svoju platnost
pisomnu formu.

Iné pravne Ukony suvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré su uvedené v bode 11.1. Zmluvy, je
mozné uskutocnovat pisomne, e-mailom alebo faxom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, ze
sa vyZaduje konkrétna forma.

OZNAMENIA

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze pre uUcely komunikacie so Zhotovitefom v suvislosti
s plnenim zavézkov Zhotovitela podla Zmluvy bol zo strany Objedndvatela ureny tento
opravneny zastupca:

12.1.1. PhDr. Tomas Cervenidk — projektovy manazér

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre Ucely komunikacie s Objedndvatelom v suvislosti
s plnenim zavédzkov Objedndvatela podla Zmluvy bol zo strany Zhotovitela urleny tento
opravneny zastupca:

12.2.1. Ing. Rdbert Kadnar - konatel

Zmluvné strany mozu aj jednostranne pocas ucinnosti Zmluvy menit osoby podla bodov 12.1.
a 12.2. tohto ¢lanku. Na tento Ucel su Zmluvné strany povinné bezodkladne oznamit druhej
zmluvnej strane zmenu osoby podla bodov 12.1. a 12.2. tohto ¢lanku.

Akékolvek ozndmenie, poZiadavka alebo suhlas, ktory sa bude vyZadovat alebo ktory bude
povoleny na zaklade Zmluvy, ktory ma byt podla Zmluvy v pisomnej forme, bude sa pokladat
za doruceny alebo vykonany, ak bol osobne doruceny poverenému zdstupcovi tej zmluvnej
strany, ktorej je uréeny, alebo ak bol poslany doporucenym listom danej strane na znamu
adresu a tento sa dostal do sféry jej vplyvu.

POVINNOST STRPIET VYKON KONTROLY

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami v ramci predmetu plnania tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a
vystavby Slovenskej republiky ako poskytovatelom nendvratného financéného prispevku
a Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku, ktorej predmetom je
poskytnutie nendvratného financného prispevku na realizaciu projektu s ndzvom:
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,Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava — predprojektova priprava” (dalej
len ,,Projekt”), a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad
vladneho auditu, Certifikany organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice
orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho
dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s
prislusnymi vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Uc¢innost v nasledujuci

den po dni, v ktorom bude splnend posledna z dalej uvedenych podmienok:

14.1.1. zverejnenim Zmluvy podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Ob¢iansky zakonnik”);

14.1.2. zverejnenim nadvazujicej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
Technicka Studia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika;

14.1.3. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
Bezpecnostnd dokumentdcia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika;

14.1.4. zverejnenim nadvazujicej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
EIA”, ato podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podmienky podla bodu 14.1.2. a7 14.1.4. tohto ¢lanku mézu byt
splnené aj v Case pred uzatvorenim tejto Zmluvy a v tomto pripade sa nepovazuju za
odkladacie podmienky uUc¢innosti tejto Zmluvy.

Akékolvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, musia byt
uzatvorené v pisomnej forme a musia byt ocislované. Zmluvné strany si uvedomuju, Ze
uzatvorenie dodatku k Zmluve je mozné len v sulade so ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zaloZeny Zmluvou sa v nadvdznosti na ¢lanok 3
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 593/2008 zo dria 17.06.2008 o rozhodnom
prave pre zmluvné zavazky (Rim 1) v zneni neskorsich predpisov riadi pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Vztahy Zmluvnych strédn blizsie neupravené Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, ZVO a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a inych
aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Pre potreby vykladu Zmluvy sa berie osobitne zretel aj na obsah sutaznych podkladov, na
zaklade ktorych sa realizovala Sutaz, ich vysvetleni v priebehu SutaZe, na zaklade ktorej bola
Zmluva uzavretd, na obsah ponuky Zhotovitela a jej pripadné vysvetlenia.
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14.7.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékolvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, zakladaju v nadvaznosti na ¢lanok 25 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 1215/2012 zo dna 12.12.2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach v zneni neskorsich predpisov pravomoc stdov Slovenskej republiky.

14.8. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou
alebo nevynutitelnou, potom tdto neplatnost alebo nevyndtitelnost neovplyviiuje ostatné
ustanovenia Zmluvy.

14.9. Sudcastou Zmluvy su jej prilohy €. 1 a7 3, a to:
14.9.1. Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii;
14.9.2. Priloha €. 2 - Zoznam kltUcovych expertov;
14.9.3. Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov

14.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavretd
slobodne, vaine a po vzajomnom prerokovani, je vyrazom ich vole, jej obsahu riadne
porozumeli a na znak suhlasu s fou ju potvrdili svojimi podpismi.

14.11. Zmluva je vyhotovena v4 (slovom: Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom 2
(slovom: dva) prevzal Objednavatel a 2 (slovom: dva) Zhotovitel.

V Bratislave, dia .............. Vo ,dnia
Objednévatel: Zhotovitel:
Verejné pristavy, a. s. Danube LNG, eurdpske zoskupenie
Ing. Gabriel Szekeres hospodarskych zaujmov
predseda predstavenstva Ing. Rébert Kadnar
konatel

Verejné pristavy, a. s.

Ing. Jozef Bodi
¢len predstavenstva
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REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI:
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii

Ndzov alebo obchodné meno uchadzada:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

Navrh na plnenie kritérii pre Castd predmetuzakazky/Cast 2 predmetuzakazky/Cast 3 predmetu zdkazky/Cast
4 predmetuzakazky®s

Kritéria navrhovana hodnota
Cena v EUR bez DPH 39 000,00 EUR
DPH v EUR 7 800,00 EUR
Cenav EUR s DPH 46 800,00 EUR

Uchédzac jefnieje* platitefom DPH.

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadnar Konatel Danube LNG,
EZHZ

Nehodiace preéiarknut (vybrana méze byt len jedna ¢ast).



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI:
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 2 - zoznam kltu¢ovych expertov

Nazov alebo obchodné meno uchddzaca:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchddzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zdkazky budu pracovat nasledovni
kldcovi experti:

Klacovy expert Cislo  [Titul, Meno a Priezvisko klti¢ového experta

7/Ing. Peter Habo (adresa pobytu:; Datum narodenia:)

Vypracoval: Ing. Rébert Kadndar

V Bratislave dna

Ing. Rébert Kadnar
Konatel Danube LNG, EZHZ



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI;
VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

Priloha €. 3 - Vyhlasenie uchadzaca o subdodavkach

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Pristavna 10,82109 Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolu podpisany uchadzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizdcii predmetu zdkazky:

sa-nebudd-podielat subdodavatelia-acely predmetuskuteénimevlastrymikapacitami-

H sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

p.¢. |Obchodné meno a sidlo I¢o Podiel na |Udaje o osobe opravnenejlpredmet subdodavok
subdodavatela zékazke v %|konat za subdoddvatela
(meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum
narodenia)
5. Proprietary Partners, s.r.0.; |45 462 895 71,79% Ing. Peter Habo (adresa  [Ekonomické analyzy
Mlynské Nivy 73, 821 05 pobytu: Siroka 31,831 07
Bratislava Bratislava; Datum

narodenia:)

Upozornenie: Navrhovany subdoddavatel musi splfiat podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a nemézu
existovat u neho dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO (opravnenie dodavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej ¢asti predmetu

zékazky, ktory ma plnit).

Vypracoval: Ing. Rébert Kadnar

V Bratislave dna

Ing. Robert Kadnar Konatel Danube LNG, EZHZ




