

**ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA**

(ďalej len „zmluva“)

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**1. ZMLUVNÉ STRANY****Postupca:**

Obchodné meno: **MM Invest Košice, s. r. o.**  
 Sídlo: **Továrenská 8, 040 01 Košice**  
 IČO: **36582239**  
 DIČ: **2021856738**  
 IČ DPH: **SK2021856738**  
 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 15204/V  
 Osoba oprávnená konať: **Ing. Ján Marušin – [redacted]**  
 Bankové spojenie: **[redacted] ke**  
 IBAN: **[redacted]**  
 SWIFT: **[redacted]**  
 (ďalej len „postupca“)

a

**Postupník:**

Obchodné meno: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**  
 IČO: **36 570 460**  
 DIČ: **2020063518**  
 IČ DPH: **SK2020063518**  
 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1243/V  
 Osoba oprávnená konať: **Ing. Stanislav Prúch [redacted]**  
**Ing. Jana Bernátová, [redacted]**  
 Bankové spojenie: **[redacted]**  
 IBAN: **[redacted]**  
 (ďalej len „postupník“ alebo „VVS, a.s.“)

**2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

2.1 Postupca podal dňa 26.09.2022 na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ohlásenie drobnej stavby – stavebných úprav na existujúcej vodnej stavbe SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia, kat. úz. Furča a kat. úz. Košická Nová Ves, Košice. Miesto stavby: Stavba je situovaná v kat. úz. Furča na pozemkoch parc. KN-C č. 1591/5, č. 1591/23, č. 1591/25, č. 1984/1, č.2062/1, č. 1992, č. 2017, č. 2014, č. 2010/2, č. 1591/1, č. 719/1 (KN-E č. 9329/508), č. 1590/2, č. 1590/1 (KN-E č.9372/501), č. 1590/37, č. 1589, č. 1588/1, č 1588/3 a č. 1588/7 a v kat. úz. Košická Nová Ves a na pozemkoch parc.KN-C č. 1250/14, č. 1168 (KN-E č. 1328), č. 1167/6, č. 1167/1 (KN-E č. 9369, č. 9,368/2, č. 9368/501, č. 9367/502,č. 9366/501, č. 9365/501, č. 9364/501, č. 9363, č. 9362), č. 1168 (KN-E č. 1417, č. 1416, č. 1415, č. 1414, č. 1413, č. 1419/502), č. 1209/2 (KN-E č. 9373/503) a č. 1243.  
 (ďalej len „stavba“).

Predmetná stavba rieši rekonštrukciu existujúceho vodovodu (zdroj vody pre Sady nad Torysou a OS Panorámu) z pôvodného potrubia DN 100/150 na profil D 225 z dôvodu zabezpečenia možnosti napojenia ďalších odberateľov v uvedených lokalitách. Technické riešenie bezvýkopovo – metódou BERSTLINNING, bolo navrhnuté a odsúhlasené na základe pracovných jednaní so spoločnosťou VVS, a.s., závod Košice, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom predmetného potrubia.



Rekonštrukcia vodovodu – vetva „V“ je navrhnutá v dĺžke 1083,0 m. Trasa potrubia je prevažne navrhovaná súbežne s trasou existujúceho vodovodu DN100/150 a profil potrubia D 225 je konštantný v celej dĺžke. Výstavba vodovodu je rozdelená na viaceré úseky, pričom dĺžky jednotlivých úsekov sa pohybujú v rozsahu cca 100,0 m. Celkovo je rekonštrukcia vodovodu rozdelená na 13 úsekov.

2.2 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby vydal dňa 7.10.2022 oznámenie, že k realizácii stavebných úprav na stavbe SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia, ktorá je umiestnená na hore uvedených pozemkoch v kat. úz. Furča a v kat. úz. Košická Nová Ves v rozsahu uvedenom v ohlásení okresnému úradu podľa § 57 ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s § 26 ods. 1 vodného zákona, nemá námietky. (ďalej len „oznámenie“).

### 3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Postupca postupuje touto zmluvou na spoločnosť VVS, a.s. ako postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupcu ako stavebníka z oznámenia v rozsahu uvedenom v ohlásení stavby špecifikovanej v bode 2.1. tejto zmluvy za účelom umožnenia realizácie stavby spoločnosťou VVS, a.s. ako stavebníka namiesto postupcu za podmienok uvedených v tejto zmluve, vrátane všetkých práv k dokumentácii súvisiacej s ohlášením stavby, zahŕňajúc právo na jej použitie, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav (ďalej aj ako „postupované práva a povinnosti“).

3.2. Spoločnosť VVS, a.s. týmto od postupcu preberá všetky postupované práva a povinnosti a bude ďalej vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa stavby ako právny nástupca postupcu a zrealizuje stavbu na vlastné náklady.

### 4. PRÁVA K POZEMKOM

Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutým stavbou bude v prípade potreby predmetom osobitných zmlúv.

### 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 VVS, a.s. prehlasuje, že mu pred podpisom tejto zmluvy bola postupcom odovzdaná kompletná projektová dokumentácia týkajúca sa stavby. Postupca sa zaväzuje, že na požiadanie spoločnosťou VVS, a.s. poskytne bez zbytočného odkladu spoločnosti VVS, a.s. akékoľvek ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa postupovaných práv a povinností, pokiaľ nebudú odovzdané spoločnosti VVS, a.s. pri podpise tejto zmluvy.

VVS, a.s. prehlasuje, že sú splnené všetky podmienky pre realizáciu stavby a stavbu je možné realizovať.

VVS, a.s. prehlasuje, že realizáciu stavby bude v celom rozsahu financovať z vlastných finančných prostriedkov.

5.2. VVS, a.s. sa zaväzuje, že pri realizácii stavby dodrží všetky podmienky uvedené v ohlásení citovanom v bode 2.1..

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že postupca do 5 (piatich) pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy oznámi príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu postúpenie práv a povinností podľa tejto zmluvy a súčasne predloží tomuto stavebnému úradu originál tejto zmluvy za účelom preukázania postúpenia postupovaných práv a povinností z postupcu na spoločnosť VVS, a.s.. Postupca sa zaväzuje, že vykoná akékoľvek ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný špeciálny stavebný úrad považoval za

stavebníka stavby spoločnosť VVS, a.s. namiesto postupcu, a ak to bude potrebné vykoná aj úkony potrebné na rozhodnutie príslušného špeciálneho stavebného úradu o zmene oznámenia v tomto rozsahu.

5.4 Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania súhlasov akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupca tieto bezodkladne zaobstará a predloží spoločnosti VVS, a.s.

## **6. FINANČNÉ VYROVNANIE**

Zmluvné strany sa dohodli, že postupca postupuje postupované práva a povinnosti na spoločnosť VVS, a.s. bezodplatne.

## **7. VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN**

7.1 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spoločnosti VVS, a.s., že je plne oprávnený postúpiť všetky postupované práva a povinnosti na spoločnosť VVS, a.s. za účelom ich využitia na realizáciu stavby.

7.2 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spoločnosti VVS, a.s., že okrem povinností výslovne uvedených v oznámení, alebo vyplývajúcich z dokumentácie súvisiacej s ohlásením stavby a oznámenia alebo zo zmlúv uvedených v článku 4 tejto zmluvy a tých, ktoré pre spoločnosť VVS, a.s. na realizáciu stavby vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, neexistujú žiadne iné povinnosti, ktoré by uzavretím tejto zmluvy prechádzali na spoločnosť VVS, a.s.

7.3 Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné záväzky, ktoré vznikli postupcovi v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu oznámenia (ďalej len „záväzky“). Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by takéto záväzky existovali, postupca zodpovedá za ne v plnom rozsahu. Tieto záväzky neprechádzajú touto zmluvou na spoločnosť VVS, a.s. a ak by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči spoločnosti VVS, a.s., zaväzuje sa ich uhradiť postupca.

7.4 Postupca sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči spoločnosti VVS, a.s. akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia postupovaných práv a povinností postupcu na spoločnosť VVS, a.s. podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia postupcu uvedeného v tejto zmluve, uhradí spoločnosti VVS, a.s. všetku škodu, ktorá spoločnosti VVS, a.s. z tohto dôvodu vznikne.


7.5 Spoločnosť VVS, a.s. sa zaväzuje, že poskytne postupcovi všetku potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.

## **8. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY**

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

## **9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

9.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.



9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami po 2 (dva) rovnopisy.

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Košiciach dňa 4.4.2023

20. APR. 2023  
V Košiciach dňa .....

Príloha : kópia oznámenia č. OU-KE-OSZP3-2022/041908-002 zo dňa 7.10.2022

MM Invest Košice, s.r.o.  
Kováčska 19  
040 01 Košice-Staré Mesto  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

OU-KE-OSZP3-2022/041908-002

Ing. Smolíková/323

07. 10. 2022

Vec

„SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia“ - oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na vodnej stavbe

Stavebník, MM Invest Košice, s.r.o., Továrenská 8, 040 01 Košice podal dňa 26.09.2022 na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ohlásenie drobnej stavby – stavebných úprav na existujúcej vodnej stavbe SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia, kat. úz. Furča a kat. úz. Košická Nová Ves, Košice.

Stavebník: MM Invest Košice, s.r.o., Továrenská 8, 040 01 Košice, IČO 36582239.

Miesto stavby:

Stavba je situovaná v kat. úz. Furča na pozemkoch parc. KN-C č. 1591/5, č. 1591/23, č. 1591/25, č. 1984/1, č. 2062/1, č. 1992, č. 2017, č. 2014, č. 2010/2, č. 1591/1, č. 719/1 (KN-E č. 9329/508), č. 1590/2, č. 1590/1 (KN-E č. 9372/501), č. 1590/37, č. 1589, č. 1588/1, č. 1588/3 a č. 1588/7 a v kat. úz. Košická Nová Ves a na pozemkoch parc. KN-C č. 1250/14, č. 1168 (KN-E č. 1328), č. 1167/6, č. 1167/1 (KN-E č. 9369, č. 9,368/2, č. 9368/501, č. 9367/502, č. 9366/501, č. 9365/501, č. 9364/501, č. 9363, č. 9362), č. 1168 (KN-E č. 1417, č. 1416, č. 1415, č. 1414, č. 1413, č. 1413, č. 1419/502), č. 1209/2 (KN-E č. 9373/503) a č. 1243.

Dôvod stavebných úprav:

Predmetná stavba rieši rekonštrukciu existujúceho vodovodu (zdroj vody pre Sady nad Torysou a OS Panorámu) z pôvodného potrubia DN 100/150 na profil D 225 z dôvodu zabezpečenia možnosti napojenia ďalších odberateľov v uvedených lokalitách. Technické riešenie bezvýkopovo – metódou BERSTLINNING, bolo navrhnuté a odsúhlasené na základe pracovných jednaní so spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom predmetného potrubia.

Rozsah stavebných úprav:

Rekonštrukcia vodovodu – vetva „V“ je navrhnutá v dĺžke 1083,0 m. Trasa potrubia je prevažne navrhovaná súdežne s trasou existujúceho vodovodu DN100/150 a profil potrubia D 225 je konštantný v celej dĺžke. Výstavba vodovodu je rozdelená na viaceré úseky, pričom dĺžky jednotlivých úsekov sa pohybujú v rozsahu cca 100,0 m. Celkovo je rekonštrukcia vodovodu rozdelená na 13 úsekov.

Aby nedošlo k dlhodobému prerušeniu dodávky vody pre odberateľov bude pre každý úsek zriadený dočasný obtok. Dodávka pitnej vody bude v jednotlivých úsekoch zabezpečená pomocou bypass-u, potrubím D110. Odstávka dodávky vody tak bude obmedzená výlučne len počas prepojenia dočasného obtoku na funkčné potrubie vodovodu.

Telefón

+421556001321

E-mail

oszp.ke@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Popis jednotlivých úsekov:

I. úsek – začiatok úseku je v st. 0,0 a koniec úseku v st. 42,5 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 42,5 m.

Začiatok úseku je v existujúcej okrskovej vodomernej šachte o rozmere 1800x3400 mm, kde je zaústené vodovodné potrubie DN 200. Existujúca vodomerná zostava má nedostatočnú kapacitu, preto bude potrebné nahradiť ju novou vodomernou zostavou. Za vodomernou šachtou križuje vetva „V“ ulicu Povstania českého ľudu. Križovanie je navrhnuté metódou riadeného mikrotunelovania. V mieste križovania bude vodovodné potrubie uložené v chráničke D355 o dĺžky 12,0 m.

II. úsek – začiatok úseku je v st. 42,5 a koniec úseku v st. 117,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 89,5 m.

V II. úseku je rekonštrukcia vodovodu navrhnutá medzi ulicou Povstania českého ľudu a Maurerovou ulicou.

III. úsek – začiatok úseku je v st. 117,0 a koniec úseku v st. 163,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 46,0 m.

Vetva „V“ v tomto úseku križuje Maurerovu ulicu. Križovanie je navrhnuté metódou riadeného mikrotunelovania. V mieste križovania bude vodovodné potrubie uložené v chráničke D355 o dĺžke 20,5 m.

IV. úsek – začiatok úseku je v st. 163,0 a koniec úseku v st. 263,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

V IV. úseku je rekonštrukcia vodovodu navrhnutá medzi Maurerovou ulicou a začiatkom garáží na Clementisovej ulici.

V. úsek – začiatok úseku je v st. 263,0 a koniec úseku v st. 363,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

Vetva „V“ v tomto úseku križuje v st. 313,9 existujúci STL plynovod, pod betónovým rigolom sa trasa lomí a následne bude až do konca predmetného úseku vedená súbežne s existujúcim rigolom.

VI. úsek – začiatok úseku je v st. 363,0 a koniec úseku v st. 463,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

Vetva „V“ bude v tomto úseku vedená súbežne s betónovým rigolom a cestou I/19, v st. 440,5 sa trasa lomí a odkláňa sa od cesty I/19.

VII. úsek – začiatok úseku je v st. 463,0 a koniec úseku v st. 569,8 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 106,8 m.

Vetva „V“ bude v tomto úseku vedená v nezastavanej časti a ukončená bude pred cestou I/19.

VIII. úsek – začiatok úseku je v st. 569,8 a koniec úseku v st. 628,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 58,2 m.

Vetva „V“ v tomto úseku križuje v st. 595,9 cestu I/19. Križovanie je navrhnuté metódou riadeného mikrotunelovania. V mieste križovania bude vodovodné potrubie uložené v chráničke D355 o dĺžke 29,5 m.. Krytie chráničky v osi komunikácie je 2,29 m.

IX. úsek – začiatok úseku je v st. 628,0 a koniec úseku v st. 713,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 85,0 m.

Vetva „V“ bude v tomto úseku vedená cez pole súběžne s cestou I/19.

X. úsek – začiatok úseku je v st. 713,0 a koniec úseku v st. 813,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

Vetva „V“ bude v tomto úseku naďalej vedená cez pole súběžne s cestou I/19, v st. 746,4 sa trasa lomí a následne bude vedená smerom k existujúcej armatúrnej šachte.

XI. úsek – začiatok úseku je v st. 813,0 a koniec úseku v st. 913,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

Vetva „V“ bude v tomto úseku naďalej vedená cez pole smerom k existujúcej armatúrnej šachte.

XII. úsek – začiatok úseku je v st. 913,0 a koniec úseku v st. 1013,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 100,0 m.

Vetva „V“ na začiatku úseku križuje poľnú cestu a bude naďalej vedená cez pole smerom k existujúcej armatúrnej šachte.

XIII. úsek – začiatok úseku je v st. 1013,0 a koniec úseku v st. 1083,0 – vodovodné potrubie bude zrealizované z potrubia HDPE PE100 SDR17 TS DOQ DN225, dĺžky 70,0 m.

Tento úsek prepája koniec XII. úseku s existujúcou armatúrnou šachtou.

V lokálne najnižších miestach vodovodu sú osadené podzemné hydranty, ktoré budú plniť funkciu kalníkov a v lokálne najvyšších bodoch vodovodu sú navrhnuté automatické vzdušníky, pri ktorých sú navrhnuté podzemné hydranty. V nezastavanom území a v poľnohospodársky obrábanej pôde je navrhnutá ochrana hydrantov a vzdušníkov pomocou betónových skruží priemeru 1,0 m. Nad potrubím bude umiestnený vyhládavací vodič CY 4 mm2.

Termín realizácie:  
03/2023 – 06/2023

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), k realizácii stavebných úprav na vodnej stavbe SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia, ktorá je umiestnená na hore uvedených pozemkoch v kat. úz. Furča a v kat. úz. Košická Nová Ves v rozsahu uvedenom v ohlásení okresnému úradu podľa § 57 ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s § 26 ods. 1 vodného zákona

nemá námietky.

Pri realizácii stavebných úprav je stavebník povinný:

1. Uskutočniť práce podľa priloženej dokumentácie.
2. Zaisťovať dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako bezpečnosť technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem.
3. Na stavbe, v zmysle § 47 stavebného zákona použiť len výrobky a materiály s osvedčenými technickými vlastnosťami.
4. Pri realizácii úprav dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo ku havárii či úrazu a to zábradlím, vhodným značením, osvetlením a pod.
5. Dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase vlastníka, Mesta Košice list č. MK/A/2022/18916 zo dňa 07.09.2022.

6. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice list č. 99820/2022/Ing.KK zo dňa 12.08.2022.
7. V prípade zásahu do komunikácie počas realizácie úprav, požiadať vlastníka o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva.
8. Podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
9. Pri uskutočnení stavby dodržať podmienky STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
10. Po realizácii stavebného objektu „SO 521 – Rekonštrukcia privádzacieho potrubia“ zápisničnej odovzdať stavbu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice spolu s kompletnou technickou a právnu dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby, vrátane porealizačného zamerania.
11. Po ukončení úprav, stavbou dotknuté územie upraviť a vykonať povrchové terénne úpravy.
12. Ukončenie stavebných úprav najneskôr do 15 dní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy.

Toto oznámenie špeciálneho stavebného úradu vo veciach vodných stavieb nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok podľa položky 60a písm. e) sadzobníka vo výške 30,- €.

#### Na vedomie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice  
Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ

Informatívna poznámka - tento dokument

