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Zmluva o dielo 
č. 0992307 

uzavretá podľa § 261 ods. 2, §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1   Objednávateľ:      
Názov:    Mesto Piešťany 
Sídlo:     Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany 
Štát:      Slovenská republika 
Zastúpený:    Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
IČO:     00612031 
DIČ:     2020537893 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:    SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
BIC – kód banky: SUBASKBX 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických:  Marián Benedik, Ing. Pavol Zlámala 
b/ zmluvných:  Mgr. Monika Mackovjaková 
 

 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
 
1.2.   Zhotoviteľ:     

Názov:   Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.    
Sídlo:   Miletičova 21, 821 09 Bratislava 
Štát:   Slovenská republika 
Zastúpený:  Ing. Juraj Nagy, PhD., konateľ spoločnosti 
Zápis:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44874/B 
IČO:   36746916 
DIČ:   2022339913 
IČ DPH:   SK2022339913 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
IBAN:   SK81 1111 0000 0066 2988 9000 
telefónne číslo:  00421-2-64 28 22 55; 00421-905-611132 
e-mail:   use@use-sk.sk  

Zápis v zozname znalcov – právnických osôb vedených Ministerstvom spravodlivosti SR v 
odbore 510000 Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie 510101 Oceňovanie a hodnotenie 
podnikov a v odbore 370000 Stavebníctvo, v odvetviach 370100 Pozemné stavby, 370300 
Vodohospodárske stavby, 370500 Líniové vedenia a rozvody, 370700 Statika stavieb, 
370800 Projektovanie v stavebníctve, 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností, 371002 Odhad 
hodnoty stavebných prác, 370200 Dopravné stavby pod evidenčným číslom 900226, s 
miestom výkonu činnosti v Bratislave 

Zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti: Ing. Juraj Nagy PhD., evidenčné číslo: 
912465 

     
(ďalej ako „zhotoviteľ“)         
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Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa na 
vypracovanie expertíznej činnosti na posúdenie otázok uvedených v čl. III. tejto zmluvy v rámci 
projektu „Zimný štadión Piešťany“ zo dňa 16.3.2023 v súlade s § 1 ods. 13 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
  

 
Článok II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi 
predpismi.  

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.  

2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
podľa čl. III. tejto zmluvy. 

   
Článok III. 

PREDMET  ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 
článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od 
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, 
podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie expertíznej činnosti na posúdenie nasledujúcich 
otázok v rámci projektu „Zimný štadión Piešťany“ na základe predloženej cenovej ponuky 
zo dňa 16.3.2023, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako Príloha č. 1: 

3.3.1 Otázka: Stanovenie súčasnej hodnoty investícií, ktoré realizoval predchádzajúci nájomca 
zimného štadióna. Investície v štyroch okruhoch: 

1. Prístavba a rekonštrukcia hlavného vchodu do Zimného štadióna na parc. č. 10140/3 – 
OC = 1 127 025,89 EUR; ZC= 499 201,12 EUR 

2. Rekonštrukcia kotolne – OC = 165 304,49 EUR; ZC = 54 004,80 EUR 

3. Budova (zhodnotenie – obklad) – OC = 91 548,83 EUR; ZC = 24 667,30 EUR 

4. Demontáž presklenej južnej strany Zimného štadióna a nadstavba ubytovacej časti 
(hotel) – OC = 1 675 169,25 EUR; ZC = 1 539 061,59 EUR 

3.3.1.1 Rekapitulácia činností súvisiacich so stanovením súčasnej hodnoty investícií, ktoré 
realizoval predchádzajúci nájomca zimného štadióna, uvedených v ods. 3.3.1 tohto článku 
zmluvy: 

3.3.1.1.1 Miestna obhliadka a zdokumentovanie súčasného stavu nehnuteľnosti systémom 
Planradar 

3.3.1.1.2 Preštudovanie problematiky a poskytnutých podkladov 

3.3.1.1.3 Vypracovanie expertízneho úkonu 

3.3.1.1.4 Formátovanie a adjustovanie posudku 

3.3.2 Otázka: Stanovenie všeobecnej hodnoty Zimného štadióna Piešťany ku dňu 30.09.2022 
(bývalý nájomca Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. v ten deň odovzdal kľúče na 
podateľni prenajímateľa)  

3.3.2.1 Rekapitulácia činností súvisiacich so stanovením všeobecnej hodnoty Zimného štadióna 
Piešťany ku dňu 30.09.2022 (bývalý nájomca Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. v 
ten deň odovzdal kľúče na podateľni prenajímateľa): 
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3.3.2.1.1 Vstupné oboznámenie sa s problematikou 

3.3.2.1.2 Identifikácia jednotlivých častí stavby, obhliadka 

3.3.2.1.3 Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

3.3.2.1.4 Kompletizácia a adjustovanie tlačeného výstupu 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebnú autorizáciu a príslušné 
oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov.  

 Na expertízach budú pracovať riešitelia: 

Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalec v odbore 370700 – Statika stavieb, 
evidenčné číslo: 911810 

Doc. Ing. Marek Ďubek, PhD. zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalec v odbore 370100 – Pozemné stavby 
a 371002 – Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo: 915332 

Ing. Marek Petro, PhD. zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky ako znalec v odbore 370100 – Pozemné stavby, 370901 Odhad 
hodnoty nehnuteľností a 371002 – Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo: 
915321 

Ing. Radovan Majer, PhD., Ing. Zuzana Šebejová, Ing. et Ing. Stanislav Kalafut zapísaný 
v zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalec 
v odbore 090000 – Ekonómia a manažment, odvetvie: 090300 Kontroling pod vedením 
Ing. Juraja Nagya, PhD., ktorý je zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalec v odbore 370100 – Pozemné stavby, 
370901 Odhad hodnoty nehnuteľností a 371002 Odhad hodnoty stavebných prác, 
evidenčné číslo: 912465 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje znalecké posudky spracovať v rozsahu stanovenom zákonom 
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu zhotoví pre objednávateľa znalecké posudky 
podľa ods. 3.3.1 a 3.3.2 tohto článku zmluvy v listinnej podobe v 4 vyhotoveniach a zároveň 
aj v digitálnej forme spracovania vo formáte *pdf a objednávateľ sa zaväzuje tieto posudky 
prevziať a zaplatiť za ich vypracovanie zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele musia byť odsúhlasené 
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného, vzostupne číslovaného 
dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok IV. 
ČAS PLNENIA 

4.1   Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné: 

4.1.1 Termín začatia realizácie časti diela – znaleckého posudku podľa čl. III. ods. 3.3.1 tejto 
zmluvy:  

01.05.2023 

4.1.2 Termín ukončenia realizácie časti diela – znaleckého posudku podľa čl. III. ods. 3.3.1 tejto 
zmluvy:   

do 60 kalendárnych dní odo dňa uvedeného v ods. 4.1.1 tohto článku zmluvy 
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4.1.3 Termín začatia realizácie časti diela – znaleckého posudku podľa čl. III. ods. 3.3.2 tejto 
zmluvy:  

 dňom účinnosti zmluvy 

4.1.4 Termín ukončenia realizácie časti diela – znaleckého posudku podľa čl. III. ods. 3.3.2 tejto 
zmluvy: 

do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy 

4.2 Ak    zhotoviteľ  pripraví  riadne dielo  alebo   jeho   dohodnutú   časť  na    odovzdanie  
pred dohodnutým    termínom,  zaväzuje   sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj 
v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a včasného  
spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  Objednávateľ sa 
zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, 
vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho vyžiadania. 
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v 
omeškaní so  splnením záväzku. 

4.4 Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú písomne inak, prevzatie diela – jednotlivých 
znaleckých posudkov sa uskutoční nasledujúcim spôsobom: 

4.4.1 oprávnená osoba objednávateľa potvrdí prevzatie jednotlivých znaleckých posudkov 
podpisom preberacieho protokolu vyhotoveného a podpísaného oprávnenou osobou 
zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú stranu (ďalej len 
„preberací protokol“). Preberací protokol sa doručí súčasne s odovzdaným dielom – 
jednotlivých znaleckých posudkov. Preberací protokol sú oprávnené podpísať osoby 
objednávateľa a zhotoviteľa uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 

 

Článok V. 
CENA  PREDMETU ZMLUVY 

5.1 Cena je  zostavená  v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  
predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon 
vykonáva  a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny je prípustná 
len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán. 

5.2 Celková maximálna cena podľa čl. III. tejto zmluvy predstavuje sumu:  
 cena bez DPH 27.440,00 EUR 
 20 % DPH 5.488,00 EUR 
 cena vrátane DPH 32.928,00 EUR  

 slovom: Tridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťosem EUR  
 
 z toho 
 
5.2.1 za časť diela podľa čl. III. ods. 3.3.1 tejto zmluvy je cena vo výške: 
 bez DPH  21.000,00 EUR 
 20 % DPH 4.200,00 EUR 
 vrátane DPH  25.200,00 EUR 
 (slovom: Dvadsaťpäťtisícdvesto EUR)  

5.2.2 za časť diela podľa čl. III. ods. 3.3.2 tejto zmluvy je cena vo výške: 
 bez DPH 6.440,00 EUR 
 20 % DPH 1.288,00 EUR 
 vrátane DPH 7.728,00 EUR 

(slovom: Sedemtisícsedemstodvadsaťosem EUR)  

5.3 V cene sú/je zahrnuté/á: 
5.3.1 cestovné náklady, režijné výdavky 
5.3.2 náklady na štyri vyhotovenia znaleckých posudkov vrátane digitálnej formy spracovania. 
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5.4 K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť:  

5.4.1  v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu s dopadom na cenu 
uvedenú v ods. 5.2 tohto článku zmluvy, 

5.4.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, ak sa v 
priebehu plnenia zmluvy preukáže, že určité činnosti nie sú potrebné, 

5.4.3  v prípade nevykonania alebo neúplného plnenia niektorých častí predmetu zmluvy alebo 
činností uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

 
 

Článok VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

6.1   Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi preddavok  na základe 
vystavenej preddavkovej faktúry so splatnosťou 14 dní od doručenia riadne vystavenej 
preddavkovej faktúry objednávateľovi, a to vo výške 50 % z ceny za časť diela podľa čl. III. 
ods. 3.3.1 tejto zmluvy uvedenej v čl. V. ods. 5.2.1 tejto zmluvy, ktorá v zmysle predloženej 
ponuky zhotoviteľa predstavuje:  

  Cenu bez DPH: 10.500,00 EUR 
  DPH 20%: 2.100,00 EUR 
  Cenu vrátane DPH: 12.600,00 EUR 
  slovom: Dvanásťtisícšesťsto EUR vrátane DPH 
   
  Poskytnutý preddavok je zhotoviteľ povinný vyúčtovať objednávateľovi do 90 dní odo dňa 

poskytnutia preddavku  v súlade s  § 19 ods. 8 zákona  523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, a to na základe vyúčtovacej faktúry, ktorú doručí objednávateľovi najneskôr do 
90 dní  odo dňa prijatia preddavku.   

  Zvyšnú cenu vo výške  50 % z ceny za časť diela podľa čl. III. ods. 3.3.1 tejto zmluvy 
uvedenej v čl. V. ods. 5.2.1 tejto zmluvy, ktorá v zmysle predloženej ponuky zhotoviteľa 
predstavuje: 

  Cenu bez DPH: 10.500,00 EUR 
  DPH 20%: 2.100,00 EUR 
  Cenu vrátane DPH: 12.600,00 EUR 
  slovom: Dvanásťtisícšesťsto EUR vrátane DPH 

  zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po vyúčtovaní preddavku a zároveň po protokolárnom 
odovzdaní časti diela – znaleckého posudku podľa čl. III. ods. 3.3.1 tejto zmluvy 
objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 4.1.2 tejto zmluvy na základe 
vyúčtovacej faktúry. Na vyúčtovacej faktúre bude uvedená celková suma časti diela podľa 
čl. III. ods. 3.3.1 tejto zmluvy, poskytnutý preddavok a zostávajúca suma k úhrade.  

6.2   Podkladom pre úhradu ceny za časť diela podľa čl. III. ods. 3.3.2 tejto zmluvy bude faktúra, 
vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení a odovzdaní znaleckého posudku v 
dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 4.1.4 tejto zmluvy objednávateľovi po protokolárnom 
odovzdaní podľa čl. IV. ods. 4.4.1 tejto zmluvy.  

6.3  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý 

dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, 

ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- dátum splatnosti faktúry, 
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- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene v eur, 
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
- sumu k úhrade v EUR, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.4  Faktúry sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

6.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. VI. tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. 

 

Článok VII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY, ZÁRUKY 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude možné využiť na dohodnutý účel. 
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela – znaleckých posudkov. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá  za  to, že predmet tejto zmluvy – znalecké posudky sú vyhotovené v 
zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 
nevhodných podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa 
a ten na ich použití, napriek písomným upozorneniam trval. 

7.4 Pre prípad vady diela - znaleckých posudkov dojednávajú zmluvné strany právo 
objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady znaleckých posudkov odstrániť bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 14 dní odo dňa 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Prípadnú reklamáciu vady plnenia 
predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný v písomnej forme uplatniť bez zbytočného 
odkladu po zistení vady. Termín odstránenia vád zmluvné strany dohodnú písomnou 
formou. 

Článok VIII. 
SANKCIE 

8.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s 
termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1.2 a 4.1.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR (slovom: Päťdesiat EUR) za každý 
deň omeškania s odovzdaním diela alebo jeho časti.  

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej  faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v 
spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s vyúčtovaním preddavku podľa čl. VI. ods. 6.1 tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať úrok z omeškania s plnením 
peňažného záväzku, vo výške ustanovenej nariadením Vlády Slovenskej republiky, platnej 
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.  

 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akýchkoľvek dôvodov a nevyúčtovania 
poskytnutého preddavku ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu, je zhotoviteľ povinný vrátiť 
preddavok objednávateľovi v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa 
požadovať úrok z omeškania s plnením peňažného záväzku, vo výške ustanovenej 
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nariadením Vlády Slovenskej republiky, platnej k prvému dňu omeškania s plnením 
peňažného záväzku. Za prvý deň omeškania sa bude považovať deň nasledujúci po dni 
poskytnutia preddavku. 

8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v  lehote podľa čl. VII. 
ods. 7.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR (slovom Dvadsať EUR) za každý deň 
omeškania. 

8.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od 
doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

8.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške 
presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.  

8.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.   

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného 
či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa 
ustanovenia §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
Článok IX. 

VYŠŠIA MOC 

9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy atď. 

9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej    
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá 
sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 
Článok X. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po podpise tejto 
zmluvy podklady potrebné na vykonanie diela, ktoré má k dispozícii. 

10.2 Zhotoviteľ po vykonaní diela vráti objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu na vykonanie 
diela objednávateľ poskytol. 

10.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 
zmluvy, s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pri vykonávaní diela sa zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi 
prepismi, príslušnými technickými normami, zápismi a písomnými dohodami oprávnených 
zástupcov zmluvných strán. 

10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

10.5.1  prekročenie termínov zhotovenia diela  uvedených  v  čl. IV. tejto  zmluvy  o viac ako 15 
(pätnásť) dní, 

10.5.2 v prípade nevyúčtovania poskytnutého preddavku podľa čl. VI. ods. 6.1 v uvedenej lehote. 
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10.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú  
podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

10.6.1  ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 
10 dní; 

10.6.2 v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.  

10.7 V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z  dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne a účelne vynaložené a 
hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie diela. V prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne 
odstúpiť. 

10.8 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne 
– doporučeným  listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. 

10.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu 
príslušný súd.  

10.10  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa 
tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak 
sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude                      
sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným 
komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa 
navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. 

 

XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 
16.03.2023. 

11.3 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka. 

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak  súhlasu s celým 
jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

11.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných, vzostupne číslovaných 
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých tri si 
ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

 
v Piešťanoch, dňa 26.04.2023 v Bratislave, dňa 20.4.2023 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
................................................. ......................................................... 
Mesto Piešťany Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.   
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Juraj Nagy, PhD.  
primátor mesta konateľ 



 

       ®                                                                  ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. 
  Miletičova ul. 21, 821 09 Bratislava 
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44874/B 

IČO: 36 746 916                    IČ DPH: SK2022339913 

Tel/fax: 00421-2-64 28 22 55 * mobil: 00421-905-611132 

E-mail: use@use-sk.sk, www.use-sk.sk   

Mestský úrad Piešťany 

Námestie SNP č. 3 

921 45 Piešťany 

 

  Váš list značky/ zo dňa 

 

Naša značka 

CP 11/2023 

Vybavuje/telefón 

Ing. Nagy/ 0905 611 132 

Bratislava dňa 

16.3.2023 
 

 

Vec: Cenová ponuka  

 
Predkladáme predbežnú cenovú ponuku na vypracovanie expertíznej činnosti na posúdenie 

nasledujúcich otázok v rámci projektu „Zimný štadión Piešťany“: 

1 Otázka: Stanovenie súčasnej hodnoty investícií, ktoré realizoval predchádzajúci 
nájomca zimného štadióna. Investície v štyroch okruhoch:  

1. Prístavba a rekonštrukcia hlavného vchodu do Zimného štadióna na parc. Č. 10140/3 
-  OC= 1 127 025,89 €; ZC= 499 201,12 € 

2. Rekonštrukcia kotolne – OC= 165 304,49 €; ZC= 54 004,80 €  
3. Budova (zhodnotenie – obklad) – OC= 91 548,83 €; ZC= 24 667,30 € 
4. Demontáž presklenej južnej strany Zimného štadióna a nadstavba ubytovacej časti 

(hotel) – OC= 1 675 169,25 €; ZC= 1 539 061,59 € 
Rekapitulácia: 
číslo názov cena DPH CELKOM

1

Miestna obhliadka a zdokumentovanie súčasného stavu

nehnuteľnosti systémom Planradar 6 200,00 € 1 240,00 € 7 440,00 €
2 Preštudovanie problematiky a poskytnutých podkladov 1 800,00 € 360,00 € 2 160,00 €
3 Vypracovanie expertízneho úkonu 12 400,00 € 2 480,00 € 14 880,00 €
4 Formátovanie a adjustovanie posudku 600,00 € 120,00 € 720,00 €
SPOLU: 21 000,00 € 4 200,00 € 25 200,00 €  

Termín dodania posudku je do 60 dní od 1. mája 2023 a úhrady 50% preddavku. 
 

 

2 Otázka: Stanovenie všeobecnej hodnoty Zimného štadióna Piešťany ku dňu 
odstúpenia od nájomnej zmluvy nájomcom ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 
Rekapitulácia: 
číslo názov cena DPH CELKOM

1 Vstupné oboznámenie sa z problematikou 400,00 € 80,00 € 480,00 €
2 Identifikácia jednotlivých častí stavby, obhliadka 1 200,00 € 240,00 € 1 440,00 €
3 Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 4 440,00 € 888,00 € 5 328,00 €
4 Kompletizácia a adjustovanie tlačeného výstupu 400,00 € 80,00 € 480,00 €

SPOLU: 6 440,00 € 1 288,00 € 7 728,00 €  

Termín dodania posudku je do 30 dní od vystavenia objednávky a poskytnutia všetkých 

relevantných podkladov. 



 

       ®                                                                  ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. 
  Miletičova ul. 21, 821 09 Bratislava 
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44874/B 

IČO: 36 746 916                    IČ DPH: SK2022339913 

Tel/fax: 00421-2-64 28 22 55 * mobil: 00421-905-611132 

E-mail: use@use-sk.sk, www.use-sk.sk   

 

Na expertízach budú pracovať riešitelia: 

Prof. Ing. Juraj Králik, PhD., Doc. Ing. Marek Ďubek, PhD., Ing. Marek Petro, PhD., Ing. 
Radovan Majer, PhD., Ing. Zuzana Šebejová, Ing et Ing. Stanislav Kalafut pod vedením Ing. Juraja 
Nagya, PhD. 
 

Spoločnosť Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. je riadne zapísaná v zozname znalcov – právnických osôb vedených 
Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore 510000 Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie 510101 Oceňovanie a hodnotenie 
podnikov a v odbore 370000 Stavebníctvo, v odvetviach 370100 Pozemné stavby, 370300 Vodohospodárske stavby, 370500 
Líniové vedenia a rozvody, 370700 Statika stavieb, 370800 Projektovanie v stavebníctve, 370901 Odhad hodnoty 
nehnuteľností, 371002 Odhad hodnoty stavebných prác, 370200 Dopravné stavby pod evidenčným číslom 900226, s miestom 
výkonu činnosti v Bratislave 

 

 

 

 

S pozdravom 

 
 
 
 Ing. Juraj Nagy, PhD. 

  riaditeľ 
  Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 
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