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ZMLUVA O DIELO &.+.2../2023
uzatvorend podfa § 536 a 565 nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. ( Obchodného zdkonnika ) v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

ClL L
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: OBEC HUBICE
Sidlo: Obecny trad Hubice, Hubice 28, 930 39 Hubice
ICO: 00 305 448
DIC: 2021151770
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK27 0200 0000 0000 1922 6122
Zastupeny: Maria Horvathovd, starostka obce
Tel. kontakt: +421 31569 3508
Email: hubice@hubice.sk
webova stranka: www.hubice.sk
(dalej len ,,objedndvatel™)
Zhotovitel: Multitech, s.r.o.
Sidlo: Veternd 1 931 01 Samorin
Zastupeny: Ladislav Horvath
1ICo: 17643295
DIC: 2020369263
IC DPH: SK2020369263
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK90 0900 0000 0001 9302 8965
Tel. kontakt: 0903 447 279
Email: stavby@multitech.sk
(dalej len ,zhotovitel”)
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania zaddvanim
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatelom
Obec Hubice. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vyzva na predkladanie ponik a ponuka
uspesného uchadzaca. Zhotovitel a objednavatel (dalej v zmluve aj len ,,zmluvné strany” v prislushom
gramatickom tvare) v sulade s prisludnymi ustanoveniami zdkona &islo 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565, uzatvaraju tuto
zmluvu o dielo.

Uvedeni zastupcovia zmluvnych stran vyhlasuju, Ze st oprévneni tdto zmluvu o dielo podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objednavatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeinym prerokivanim zmien a doplnkov diela: Maria Horvathovd, e-mail: hubice@hubice.sk tel.:
+421 31569 3508
Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat rozhodnutia, tykajlice sa:
- pozastavenia vykondvania prac alebo ich ¢asti
- odstrénenia alebo ndhrady materidlov a préc, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy
- vyliéenia pracovnikov zhotovitela, ktori hrubym sp6sobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realiziciu diela
- pozastavit prace.
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Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim prac, koordindciou subdodavatefov a rieSenim vsetkych
problémov sivisiacich s realizéciou diela: Ladislav Horvath tel.: + 421903447279 e-mail
stavby @ multitech.sk.

Tito uvedeni zastupcovia si opravneni konat vo veciach technickych. Zmena oséb zastupujudcich vsetky
zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,,stavba” —tento termin méze byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitela” alebo ,dielo” a rozumeju
sa nim vietky projektové, pripravné, demolaéné astavebno — montdine prace asluzby suvisiace
s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh. '

(b) Termin ,stavenisko — priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpecuje vykondvanie stavebnych prac
sUvisiacich so zhotovenim diela.

© Termin ,dokumentacia Zhotovitela” — je vietka dokumentdcia, dielenskd alebo ind, ktord Zhotovitel
spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(d) Termin ,zmeny” — si vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikovane alebo
vyziadané Objednavatefom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavdzuje vykonat vietky prace a dodavky v dohodnutom &ase
a za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s ndzvom: Priechod pre chodcov v obci Hubice.

Stavebné prace budu realizované v katastrdlnom tizemi Hubice, dotknuté parcely E 70/1, C 11/15.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovit dielo s ndzvom: Priechod pre chodcov v obci
Hubice, v rozsahu vykaz — vymer a projektovej dokumentdcie, za podmienok stanovenych v tejto zmluve
a povinnost Objedndvatela, prevziat riadne zhotovené dielo a zaplatit objedndvatefovi cenu diela,
za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Predmetom diela dalej je:

a) dodavka diela, t.j. vietky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviska vsulade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim auvedenim do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen)
material, pracu, stroje, dopravu, vritane vypracovania dokladov pre protokoldrne odovzdanie diela,
v pozadovanom rozsahu stavby.

b) vykon koordinicie na stavenisku zhfadiska zaistenia bezpecnosti aochrany zdravia pri praci

vrozsahu podla §§ 3 a6 zdkona & 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

c) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela.

Ak déjde pri realizacii diela k akymkofvek zmendm, doplnkom alebo roziireniu predmetu diela,
vyplyvajlcich z podmienok pri realizacii diela alebo zodbornych znalosti Zhotovitefa, predpoklada
sa, ¥e prace a dodavky realizované boliv predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel ma
rozsiahle skisenosti v ablasti zmldv dohodnutych na pevnu cenu pre stavby a je dostatotne oboznameny
so $pecifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju k oceneniu
predmetu diela vratane akejkolvek polozky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou,
ktoré nie su identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel ukonéil hlbkovi pripravu zmluvnej
dokumentdcie a potvrdzuje, e jeho cena zahffia prvky a materidly, ¢i uZ to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel potvrdzuje, ¥e jeho zmluvna cena plne zahfiia vietky predpokladané poloiky, olakdvané
skusenym zmluvnym partnerom pre dielo takéhoto charakteru.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodévatelské prace Zhotovitela a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu podfa &lanku IX. Tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
je su mu zname vietky technické, kvalitativne ainé podmienky nevyhnutné k realizacii diela
a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela (ako je dohodnutd touto zmluvou) odraza véetky podmienky staveniska a situdcie, i tie, ktoré skuseny
Zhotovitel ma odbévodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednévatelovi pisomne neoznamil
v ponukovych podkladoch rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netplnosti, medzery
a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, Ci nevyjadril pochybnosti, mé sa za to, Ze v pripade,
ak takéto skutognosti existuju, su siéastou dohodnutej ceny.

Objedndvatel sa zavédzuje riadne avéas zhotovené dielo protokolérne prevziat adohodnutid cenu
za dielo uvedent v &ldnku IV. tejto zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

CLANOK 11
¢AS PLNENIA

Zhotovitel zahaji prace po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o dielo, prevzatim staveniska podla bodu
7.2. tejto zmluvy, a to podla stanoveného harmonogramu pri realizacii prac. Ak nezahji Zhotovitel prace
na realizéciu diela, po dohodnutom termine zahajenia, ato z dévodov, ktoré su na jeho strane, je
Objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Objednévatel je opravneny posunut termin zahajenia
na iny mesiac.

Harmonogram realizicie diela:

a) Termin zaéatia realizdcie préc bude najneskér do 7 kalenddrnych dni odo dria prevzatia staveniska.

b) Termin ukonéenia realizdcie prdc bude najneskér do 31.5.2023.

Ak Zhotovitel nezahéji prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto &lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo wike 0,1% z ceny diela za kaZdy defi omeSkania, a to od prvého dia
omeskania.

Zhotovitel dokon&i azhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednévatefovi podia bodu 3.1 tohto clanku. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym
terminom plati, ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym
je stavba, bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do ome$kania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vy$ke 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH"). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednévatela na ndhradu $kody a uslého zisku, ani ich vyéka, ktoré mu vzniknd oneskorenim Zhotovitela.

CLANOK IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je uvedenav polozkovitom rozpocte
ceny diela. Naceneny polozkovity rozpocet je prilohou &. 1 tejto zmluvy a tvori jeho neoddelitefna sucast.
Cena za dielo ako celok, je limitné a neprekrogitefna pocas lehoty stanovenej podla &lanku Il zmluvy.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k zhotoveniu
diela potrebné.

Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je pine obozndmeny z rozsahom a povahou predmetu diela
a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie

b) preveril miestne podmienky

¢) v zmluvnych podmienkach uplatnil véetky svoje poi
tejto zmluvy.

iadavky na Objedndvatela zndme ku driu uzavretia
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Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuiju vietky ndklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
Grovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez
dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpodty
z ceny alebo pre ocefovanie dodatoénych prac vyziadanych Objednavatefom.

Celkovéa cena diela je stanovend v mene EUR, na zdklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena za zhotovenie diela: 29 109,80 Eur bez DPH

vy$ka a sadzba DPH: 5 821,96 Eur

Cena za zhotovenie diela: 34 931,76 Eur s DPH.

K cene bude pripotitana DPH podfa aktudlneho platného znenia zékona o DPH, (sadzba DPH vyjadrena
v % a vydka DPH vyjadrend v mene EUR).

Tato cena je stanovend ako cena pevna.

Cena pevna, to znamend nemenna, zavizna pre fakturdciu pri dohodnuti pevnej — pausalnej ceny diela pri
vymedzenom rozsahu vo vykaze — vymer, ktory je predlozeny do verejného obstaravania, to
znamend aplikaciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz — vymer, ktory vymedzuje stavebné prace.
Pri dohodnuti pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena za dodané dielo rovna zmluvnej cene.
Ak st v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom vyslednd fakturovand cena
diela zavisi od skuto&ného odsuhlaseného mnoistva vykonanych prac. V pripade, ze sa skutoéné mnoéstvo
prac rovna mno¥stvu uvedenému v rozpotte, fakturované cena diela sa tieZ rovna cene podla rozpoctu
dohodnutej vzmluve. Ak je viak skutoéné mnoistvo vykonanych prac potvrdené investorom vyssie (
naviac prace) alebo niziie ako mnoZstvo uvedené v rozpotte, fakturovana cena diela tiez bude vy3sia alebo
nizia oproti cene uvedenej v zmluve.

Cena méje byt prekroend len v tychto dole uvedenych pripadoch:

a) ak Objedndvatel bude poZadovat vykonanie dodatocnych prdc, ktoré nie su predmetom pévodného
oceneného vykazu vymer alebo z neho podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto prdc,

b) ak po podpise Zmluvy déjde k navyseniu cien konkrétnych poloZiek uvedenych v pévodne ocenenom
vykaze — vymer v désledku nepredvidatelnych okolnosti,

c) ak v priebehu vystavby déjde k legislativnym zmendm ( DPH a pod.).

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovitom rozpotte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpotitané,
a to v stanovenej cene podla polozkovitého rozpoctu, podfa bodu 4.1 tohto ¢léanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto cinnosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, mdZe sa Zhotovitel domdhat primeraného zvysenia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoétu. Prace nad rdmec rozpoctu mézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého a oéislovaného dodatku k tejto zmluve. Takdto zmena pévodnej zmluvy

v

o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstardvani & 343/2015 a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Zakon“).

Ak nastane potas realizacie diela alebo jeho asti skutotnost, ktora viedla k navy3eniu cien konkrétnych
poloziek uvedenych v rozpoéte tejto zmluvy - pévodne ocenenom vykaze — vymer, a to v désledku takych
nepredvidatelnych okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol ani pri naleZitej starostlivosti predvidat v ¢ase
kalkuldcie cenovej ponuky a jej predlozenia do verejného obstardvania, méZe sa Zhotovitel domahat
primeraného zvy$enia ceny diela. Dékazné bremeno o redlnom navyseni jednotkovych cien konkrétnych
poloziek nesie v plnom rozsahu Zhotovitel. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam tych poloZiek, ktorych
sa navyienie ceny tyka a preukdzat relevantné ddkazy o naraste cien tychto poloZiek v danom Case
realizécie, pricom uvedie aj presni $pecifikdciu stavebnych objektov, ktoré neboli v danom Case este
zrealizované.
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V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto &lanku sa tieto prace vzajomne
zapoéitaju.

Postup Upravy ceny pri ziZzeni, resp. rozéireni predmetu plnenia, podla zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kazda zmena vyvolana Objednévatefom oproti nacenenému polozkovitému rozpoctu (dalej rozpocet),
bude zapisand vstavebnom denniku a podpisand  zastupcami Zhotovitefa, Objednavatela
a v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby.

b) v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.4 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu

- poloZkovite oceneny rozpocet naviac prdc

- polozkovite odpocet ceny menej prac

- sprievodnu spravu

- kpiu zépisov zo stavebného dennika

- dalkie ndlefitosti (zdpisy, ndcrtky,...) objasfiujice predmet dodatku rozpoctu.

Pri naceneni polozkovitého rozpoctu pre ,prace nad ramec rozpoétu”, bude Zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpoéte ceny zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkovitého rozpottu podfa tejto zmluvy.

b) pri polozkéch, ktoré sa v polozkovitom rozpoéte tejto zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predlozit osobitnu kalkulaciu ceny poloZiek v prilohe prisluéného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
polozky rozpoftu v ramci stavebného objektu, podla poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnika
CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnej ginnosti vo vystavbe v cendch aktudlneho obdobia.

Zhotovitel predlo#i dodatok/dodatky k rozpottu Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nestihlasu v lehote do 5 pracovnych dni.

Dodatok k rozpo€tu, odsthlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitefa bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov.

4.13 V navrhu dodatku k tejto zmluve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutt cenu s oznatenim, kde bola tato
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cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom.

Dodatok k tejto zmluve, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislu§nom objekte, bude opravitovat Zhotovitefa k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

CLANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude &iastkova faktura
Zhotovitela obsahovaf i prace, ktoré neboli Objednavatefom odsuhlasené, je Objedndvatel opravneny
uhradit len td ¢ast faktdry, s ktorou sthlasi. Na td cast faktury, ktora je vrozpore nembdie Zhotovitel
uplatiiovat fiadne majetkové sankcie, vyplyvajtice z pefainého dlhu Objednavatela.

Objednévatel uhradi kazdu Ciastkovu faktiru Zhotovitela najneskdr do 30 kalenddrnych dni odo dria
vystavenia faktdry, pricom za termin Ghrady Ciastkove] faktury je povazovany deri odpisu prislusnej Ciastky
z G¢tu Objednavatela. Objednavatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zélohy. Uhrada faktury
bude realizovana prevodnym prikazom na lcet zhotovitela uvedeny v élanku I. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opréavneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podfa bodu 5.1 tohto ¢lénku
na zaklade &iastkovych faktur, ktoré budu vystavené najneskér do 3 kalendédrnych dni, vidy po
uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca.



5.4

5.5

5.6

5.7

58

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Ak dbjde zo strany Objednévatela k omeskaniu pri Ghrade ciastkovej faktiry, je Objedndvatel povinny
zaplatit Zhotovitefovi urok z ome$kania vo vy3ke 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kaZdy dern omeskania.

Objednéavatel je oprévneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek
subdodévatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uCinit pisomne, pricom Zhotovitefovi
vopred oznami, ktoré doklady pozaduje predlofit. Zhotovitel je potom povinny k stipisu vykonanych prac
prilozit faktdry za material alebo fakttry subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktira neplatna.

Ka¥da faktura musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela a bude predloZena Objednavatelovi elektronicky,
doporuéene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendérnych dni po uplynuti prisludného kalendarneho
mesiaca. Osobné doruéenie faktury potvrdzuje Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatefa.

V pripade, e Objednavatelovi vznikne podfa tejto zmluvy narok na zmluvni pokutu alebo ind majetkovd
sankciu vo&i Zhotovitelovi, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitefovi vzniknuti majetkovd
sankciu. Zhotovitel je povinny takidto poZiadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje prévo na kontrolu plnenia vykondvania platieb Zhotovitefa za vykonané prace
pri rozhodujicich subdodavkach. V pripade, e nedodrianie tychto zmluvnych zavézkov medzi
Zhotovitelom a rozhodujlcimi subdodavatelmi by vaine ohrozilo zmluvny termin dokontenia diela,
ma Objednévatel pravo vykonat platby za vykonané préce priamo tymto subdodavatefom.
O takto vykonané platby sa zniZi priama thrada Zhotovitelovi.

CLANOK V1.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmé je povinny
zapisovat Udaje o éasovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac
od rozpoitu, pocet osdb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a podobne. Povinnost viest stavebny dennik konci odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, 1O (prip. DIC) zhotovitela

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela

- identifikaéné (daje stavby podla rozpoctu

- zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt o€islované.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitefa stavbyvediici alebo osoba
zodpovednd za riadenie prac vidy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesml byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvedtceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebnych préc méZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zéstupca alebo prislusné organy
$tatnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyveduci alebo osoba poverend riadenim stavebnych prac Zhotovitela so zapisom, ktory
vykonal Objedndvatel alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni odo drfia zdpisu, inak sa predpoklada,
je s uvedenym zdpisom suhlasi.

Objedndavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom vstavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia, inak sa predpokladd, Ze suvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatoéné préace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mézu sliZit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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ELANOK VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizaciu diela dany rozpottom pre stavbu a pre zariadenie
staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 kalendarnych dni po Géinnosti tejto zmluvy
o dielo. '

Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytycenie staveniska, a to az do odovzdania diela Objedndvatefovi.
Prace s tym spojené su stcastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati i pre bod 7.4 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpeti tieto prace Objedndvatel a naklady bude uplathovat u Zhotovitefa (zniZzenou
tihradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zdpocétom).

Objednévatel ma prévo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvy$ny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych précach a podobne.

Najneskér do 10 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny stavenisko
upravit ho do pdvodného stavu.

CLANOK VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najimenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych prac. V pripade ak sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokraovat v pracach. Objedndvatel moze uréit svojho
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii potas celej doby plnenia
zmluvy a ktory bude aspori raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym vzmysle nariadenie vlddy SR & 510/2001 Z.z. o minimdlnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpedi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
V pripade ich nedodrziavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
dokazany pripad. Vietci pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budl riadne oznaceni
prislu§nostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné
k vykonavaniu prac. Dalej sa Zhotovitel zavézuje dodriavat hygienické predpisy v stvislosti s ochorenim

Covid-19.

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici Zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, majuci
prisluna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie Objednavatela povinny
tomuto bezodkladne predlozif. Zhotovitel je vsilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez
zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objednévatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodriavat vietky zavazné a aj doporuené STN, bezpecnostné
predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlagky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak poru$enim tychto
predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté néklady Zhotovitel.

Ak ginnostou Zhotovitela ddjde k sposobeniu $kody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tuto Skodu odstranit,
a ak to nie je mozné, tak dokdzant $kodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.
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Zhotovitel poveruje zodpovedného akompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objedndvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchéadzajucom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel moZe takisto poziadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktortikolvek osobu zamestnanu Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom, ktora podfa nazoru Objedndavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je
nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaovana Objednévatefom za neZiadicu. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude
Zhotovitelom ¢o najskér nahradena inou osobou.

Zhotovitel garantuje, ze pouZité materialy, vyrobky a technoldgie budu schvalené pre Uzemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ginnosti a &innosti
priamych dodévatefov Objednavatela, podfa prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.

CLANOK IX.
SUBDODAVATELIA

V prilohe ¢&. 2 budi uvedené Gdaje o vietkych zndmych subdodavateloch Zhotovitela, ktori st zndmi v &ase
uzavierania tejto zmluvy audaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj druh a rozsah innosti, ktoré budd pri plneni tejto
zmluvy zabezpedovat. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi ozndmit akiikolvek zmenu udajov
u subdodévatelov uvedenych v Prilohe €. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov zndmy
v okamihu podpisu tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu, podfa tohto ¢lanku je
mozné iba dodatkom k tejto zmluve, po odsthlaseni Objedndvatefom.

Ak ma Zhotovitel vumysle &astoéne zadat svoju pracu dalsim subdodédvatefom, méZe tak urobit
iba s predch&dzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela.

Zhotovitel za pInenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy
vykonaval sam.

CLANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objedndvatelovi najneskér 5 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahajit preberacie konanie a riadne
v iom pokracovat.

Ak Zhotovitel ozndmi Objedndavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, e dielo nie je podla podmienok tejto zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnd pokutu vo vyske
50 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:
- stavebny dennik (pripadne denniky)
- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych préc uvedenych v élanku Il. Tejto zmluvy, ak su
ukon&ené riadne a Zhotovitel odovzdal Objedndvatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto ¢lanku. Ak
st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom
dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu vietkymi zmluvnymi stranami.
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Objednévatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela. Vtom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby vtermine uvedenom
v zépise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstrani véetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdu chybu a defi omeskania s jej odstranenim.
Objednévatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranif nedostatky alebo drobné vady i ked by sa domnieval,
se za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sudu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov adrobnych vad
v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, do 5 pracovnych dni po pisomnom vyzvani

Objedndvatela, zjednavajti obe zmluvné strany zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kaidy deri, o ktory
Zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskér.

CLANOK XI.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v ¢lanku 11, zaruku v dlzke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedeng, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii méze Objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spésobom poZaduje vadu odstranit alebo &i pozaduje finanént nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 pracovnych dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit, ¢
reklaméciu uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznava.
Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu Objednavatela uznava.

Reklaméciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslanad Objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristdpit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak do 5
pracovnych dni po dorueni reklamacie, ato iv pripade, ze reklamaciu neuznéva. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednévatefovi zmluvnt pokutu 50 EUR za kazdy defi, o ktory k odstréneniu vad
pristupi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty ndrok na pripadni néhradu Skody
a uilého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel ivspornych pripadoch,
a¥ do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovnych dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednévatel oprévneny poverit odstranenim vady in $pecializovanu
firmu. VZetky tieto vzniknuté naklady uhradi Objedndvatelovi, Zhotovitel. Zhotovitel tymto suhlasi
s jednostrannym zdpoctom tejto pohladavky Objednavatela so zavdzkami voci Zhotovitelovi.

V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objedndavatelovi je Zhotovitel povinny pristipit kjej odstrafiovaniu neodkladne apracovat na nej
az do Uplného odstranenia.

CLANOK XIl.
ZMENA ZMLUVY

TGto zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaZuju.

Ak nastant u niektorej zo zmluvnych stran skutocnosti, bréniace riadnemu plneniu tejto zmluvy,
je povinna to ihned bez zbytotného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.
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12.4

Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strdn po zalati realizicie od tejto zmluvy odstupit z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstupenia
a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstipenie
neplatné.

Objednévatel je oprdvneny odstupit od tejto zmluvy ak Zhotovitel nebol v &ase uzavretia tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak v ¢ase podpisu tejto
zmluvy a potas celého trvania téinnosti tejto zmluvy, nadobudol Zhotovitel status verejného funkcionara.
Objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ak subdodavatel Zhotovitefa nebol v ¢ase
uzavretia tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
zregistra partnerov verejného sektora. Objednavatel je tie? opravneny odstupit od tejto zmluvy
v pripade, ak subdodévatel Zhotovitefa v ¢ase podpisu tejto zmluvy a potas celého trvania Utinnosti tejto
zmluvy, nadobudol status verejného funkcionara.

12.4 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odsttipenia druhej zmluvnej strany po zacati realizacie

alebo ak popiera jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni oznamenia
o odstupeni. Ak tak neurobi ani do 5 pracovnych dni, predpokladi sa, e s dévodom odstlpenia sthlasi.

Do uplynutia tejto doby je Zhotovitel povinny zabezpeit strazenie zhotovovaného diela a vykonat vietky
potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit Ziadne
Skody.

12.5 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran po zacati realizacie na ziklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,

12.6

13:1

13.2

133

13.4

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujtce:

a) zhotovitel vykond supis vietkych vykonanych prac, oceneny podlfa spdsobu, ktorym je stanovend cena
diela

b) zhotovitel vykond financné vycislenie vykonan ych prdc, poskytnutych zdloh a spracuje Ciastkovi
koneént fakturu

¢) zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa zmluvné strany nedohodndu inak

d) zhotovitel vyzve objedndvatela k Eiastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny do
3 pracovnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit &iastkové preberacie konanie

e) po tiastkovom prevzati vykonanych prdc dohodnti obe zmluvné strany pisomné zruSenie zmluvy

f) zmluvnd strana, ktord dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit druhej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske
3% z nezrealizovanej ceny diela.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na inu osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelfovi. Zhotovitel je oprévneny previest svoje prava a
povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na inti osobu len s pisomnym stihlasom Objednavatefa.

€1. X,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva o dielo je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Vietky zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo suhlasia s celym rozsahom tejto zmluvy o dielo a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda Géinnost
deri po dni jej zverejnenia.

Objednévatel v sdvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy, podla § 47a Obtianskeho zékonnika
a § 5a zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon ¢. 211/2000 Z.z.")
zabezpedi ochranu préav Zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zékonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.
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13.5 Objednéavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane jej
priloh), ktoré sd vysledkom dudevnej ginnosti Zhotovitela, nakofko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢) zdkona & 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov

b) tieto vznikli z ¢innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona € 211/2000 Z.z.
a Zhotovitel si sticasne uplatfiuje svoje prdvo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zdkona & 211/2000 Z.z.,
a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informdcii

c) tieto Zhotovitel chrdni zodpovedajucim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise. '

13.6 Objednavatel v nadvéznosti predchédzajlce ustanovenia tohto &anku zabezpeti anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoZnenie gitatelnosti) tych Gdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov suvisiacich so zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zdznamami obsahujicimi tdaje majice charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaci
slovom “obchodné tajomstvo” alebo slovom “déverné”

b) obsahujli tdaje o bankovom spojeni a ¢isle uctu Zhotovitela

¢) obsahuju tdaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vsetky udaje tykajiice sa moznosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronickd adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy o dielo, podla predchadzajiceho odseku tohto Elanku nie je
v sulade s ustanovenim § 47a ods. 3 Ob¢ianskeho z4konnika dotknuta Gginnost tych ustanoveni zmluvy,
ktoré neboli spristupnené.

13.7 Préva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami

Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a téinnych
v Slovenskej republike (dalej ,SR“).

13.8 Zmluvné strany sa zavdzuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich $tatutarnych organov. V pripade, e spor sa nevyriedi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na riefenie prisludnému sddu v SR.

za Objednavatela: za Zhotovitela:

V Hubiciach, dnia..... /ﬁ éé’ ....... 2023 v $amorine, diia 27.3.2023

-

podpis AOMNESY y podpis : 7
meno Méria Horvathova | 4 meno Ladislav Horvath
funkcia : Starostka Obce Hubice funkcia : konatel

Prilohy: Priloha & 1 Cenova ponuka dspe$ného uchadzaca — rozpocet predlozeny do verejného obstaravania x 1
Priloha &. 2 Zoznam subdodavateloy, ak sa uplatriuje
Priloha & 3 Preberaci protokol x 2 (po odovzdani diela)
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