

DOHODA č. 896/2019 - PN

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

medzi:

I. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie: -----
IBAN: -----

kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaná v OR SR Trnava, Oddiel: Po, Vložka č. 10013/T

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany

(ďalej len „Správca vodného toku“)

a

II. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
právna forma: akciová spoločnosť
registrácia: zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10193/N
IČO: 36 550 949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609
bankové spojenie: -----
IBAN: -----

konajúci prostredníctvom: JUDr. Zoltán Hájos, predseda predstavenstva
Mgr. Miloslav Krajčík, člen predstavenstva

(ďalej len „Investor“)

(ďalej spolu „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Správca vodného toku podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vykonáva správu vodných tokov. Na základe ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona, stavebník pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby a jej zmeny požiadal orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.
2. Správca vodného toku vydal v súlade s ustanovením § 48 ods. 4 písm. l) vodného zákona k projektu stavby „**Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd, SO 0189 Kanalizácia Bošany a SO 1401 Kanalizácia Solčany**“ stanovisko, v ktorom Správca vodného toku definoval podmienky, za

dodržania ktorých súhlasil s vydaním stavebného povolenia.

3. Správca vodného toku vydal na základe žiadosti Investora stanovisko - ČOV Sever – Aktivita A – Odvedenie odpadových vôd Región Partizánske a Topoľčany, stanovisko k realizácii stavby, zo dňa CZ 33442/2015/210, z dôvodu nedodržania podmienok zo strany Investora pri realizácii predmetnej stavby uvedených v predchádzajúcich vyjadreniach Správcu vodného toku, čím nedošlo k dodržaniu platných technických noriem (STN 752102, STN 736822). V stanovisku zo dňa , zn. CS SVP OZ PN 1209/2018/5, z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok, Správca vodného toku zdefinoval podmienky k vydaniu kolaudačného povolenia. Vyjadrenie je neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody.
4. Pri samotnej realizácii stavby (skutočné umiestnenie podzemných inžinierskych sietí v rozpore s vytýčením ich správcami) a po súhlase stavebného dozoru, Investor prepracoval realizačnú dokumentáciu stavby a vykonal zmeny križovaní kanalizačných potrubí s vodnými tokmi a v určitých úsekoch ich umiestnil v ochrannom pásme vodných tokov podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Stavebný objekt	Vodný tok	Stoka	Materiál, profil (mm)	Križovanie / súbeh	Geometrický plán
SO 0189 Bošany	Nitra	odľahčovacia stoka	PP DN800	výustný objekt	k.ú. Veľké Bošany GP č. 36315583-025-2017, výkres č.4
SO 0189 Bošany	Nitra	výtlač B-B	HDPE DN100	križovanie	k.ú. Veľké Bošany GP č. 36315583-025-2017, výkres č.20
SO 0189 Bošany	Vyčoma	výtlač B-A	HDPE DN200	križovanie	k.ú. Baštín GP č. 36315583-077-2017
SO 0189 Bošany	Dršna	výtlač B-A	HDPE DN200	križovanie	k.ú. Práznovce GP č. 36315583-076-2017
SO 0189 Bošany	Lázkový potok	výtlač B-A	HDPE DN200	križovanie	k.ú. Solčany GP č. 36315583-013-2017, výkres č.2
SO 1401 Solčany	Dršna	výtlač S-T	HDPE DN200	križovanie	k.ú. Solčany GP č. 36315583-050-2017, výkres č.2
SO 1401 Solčany	Nitra	výtlač S-T	HDPE DN200	križovanie	k.ú. Topoľčany GP č. 36315583-011-2017, výkres č.1 k.ú. Nitrianska Streda GP č. 36315583-149-2017, výkres č.1

5. Uvedené dotyky kanalizačných potrubí s majetkom v správe Správca vodného toku sú zdokumentované v geodetickom zameraní skutočného realizovania kanalizačných potrubí podľa projektu skutočného vyhotovenia stavby (situácie stokovej siete, pozdĺžne profily stôk, detaily križovaní vodných tokov) ako aj v geometrických plánoch na zameranie kanalizačných potrubí v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Predmetné časti projektu skutočného vyhotovenia boli predložené SVP, š.p. Odštepny závod Piešťany, pred podpisom tejto Dohody v elektronickej podobe.

Článok II. Predmet Dohody

1. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Správca vodného toku súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia k stavbe „Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd, SO 0189 Kanalizácia Bošany a SO 1401 Kanalizácia Solčany“ za nasledovných podmienok, ktoré sa Investor podpisom tejto Dohody zaväzuje dodržať:
 - a) Investor sa zaväzuje, že ak dôjde pri úprave a oprave vodného toku ku kolízii s umiestnenými inžinierskymi sieťami a stavebnými objektami (ďalej len „inžinierskymi sieťami“) uloženými Investorm v ochrannom pásme, v rozpore s vyjadrením č. 22510/2009 zo dňa vydanom Správcom vodného toku, na vlastné náklady zabezpečí nápravu – prekládku predmetných vedení inžinierskych sietí.
 - b) Investor je v prípade uvedenom v čl. II ods. 1 písm. a) Dohody povinný zabezpečiť nápravu – prekládku inžinierskych sietí najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy Správca vodného toku. V prípade havarijného stavu je Investor povinný vykonať nápravu – prekládku predmetných inžinierskych sietí bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Správca vodného toku.
 - c) V prípade, ak Investor nevykoná nápravu – prekládku podľa Článku II. ods. 1 písm. a) a b) tejto Dohody, Správca vodného toku je oprávnený vykonať nápravu – prekládku inžinierskych sietí na náklady Investora, o čom bude Investor písomne upovedomený pri začatí prác vykonávajúcich nápravu - prekládku inžinierskych sietí.

Článok III. Osobitné ustanovenia

1. Investor sa zaväzuje k úhrade nákladov Správca vodného toku vynaložených na vykonanie nápravy –prekládku inžinierskych sietí na vodnom toku v celom rozsahu v zmysle Článku II. ods. 1 písm. c) Dohody.
2. Faktúra vystavená v súlade s ods. 1 tohto Článku bude Investorovi vystavená Správcom vodného toku po vykonaní prác, pričom súčasťou faktúry bude súpis vykonávaných prác a špecifikovaných materiálov.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia Investorovi.
4. V prípade, že Investor bude v omeškani so zaplatením vystavenej faktúry, Investor sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania 0,03 % z nezaplatenéj ceny za každý deň omeškania.
5. V prípade nedodržania povinnosti Investora vykonať nápravu – prekládku inžinierskych sietí je Správca vodného toku oprávnený požadovať od Investora zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty nákladov, vynaložených na vykonanie nápravy – prekládky inžinierskych sietí.
6. Investor sa tiež zaväzuje nahradiť Správcovi vodného toku poplatky, pokuty, škody a navyiac vzniknuté náklady, ktoré bol Správca vodného toku nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok stanovených vo vyjadrení č. 22510/2009 zo dňa vydanom Správcom vodného toku.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej

doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručeníu na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme, vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Dohodu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
4. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme po dve vyhotoveniach.
5. Dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
8. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto Dohodou sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Dohody, v plnom rozsahu s ňou súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto Dohody konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že táto nebola podpísaná v tiesne za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Piešťanoch, dňa

V Nitre, dňa

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riadiateľka

Odštepného závodu Piešťany

.....
JUDr. Zoltán Hájos

predseda predstavenstva

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

.....
Mgr. Miloslav Krajčík

člen predstavenstva

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.