

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvolenská Slatina - zastávka - byt, Vigľaš VB, Slatinka výhybňa - výmena výplňových konštrukcií	JKSO	
Názov objektu	Slatinka výhybňa	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Železnice Slovenskej republiky		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce	44675488	
Spracoval	Ing. Pavol Brndiar		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.04.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	94,30	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 000,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 184,08	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 280,22	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 558,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 558,98
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 7 558,98		1 511,80
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 070,78
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							