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Zmluva o dielo č. VÚD 154 / 2012 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,  

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedúci sluţobného úradu ministerstva 

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky  v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 

Oprávnení pre vecné 

a obchodné rokovania:  Ing. Milín Kaňuščák (generálny riaditeľ sekcie) 

 Ing. Peter Martinák (vecný garant projektu) 

 Doc. RNDr. Jozef Tvaroţek, CSc. (odd. pre vedu a výskum) 

 

IČO:  30416094 

DIČ:  2020799209 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

Názov:   Výskumný ústav dopravný, a. s. 

Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Ţilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva 

 Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva 

IČO:  36 402 672 

DIČ/IČ DPH:  SK2020099785 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, 

firemná pobočka VÚB, a.s. Ţilina, Na Bráne 1, 010 43 Ţilina 

Číslo účtu:   

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sa, vloţka číslo: 

10321/L  

(ďalej len „zhotoviteľ“, objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo 

„Zmluvná strana“) 

 

 

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami 

dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť 

dopravy“ (ďalej len „Rámcová dohoda“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy 

nasledovne: 
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Článok I 

Predmet Zmluvy 
 

Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok 

ustanovených v Zmluve dielo s názvom „Zber, analýza a vyhodnotenie nepriamych 

ukazovateľov bezpečnosti cestnej premávky v SR“ podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody 

a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse 

elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačeného 

vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „Dielo“) a záväzok 

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo. 

Článok II 

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy 
 

1. Rozsah plnenia Zmluvy je  920 (deväťstodvadsať) riešiteľských hodín. 

2. Miestom odovzdania Diela je sídlo objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 

24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle objednávateľa. 

4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté objednávateľom 

momentom podpísania preberacieho protokolu. 
 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

   23 000,00  Eur bez DPH (slovom: dvadsaťtritisíc eur) 

    27 600,00  Eur s DPH (slovom: dvadsaťsedemtisícšesťsto eur) 
 

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách 

a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody. 

3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela. 

4. Cenu za dielo objednávateľ zhotoviteľovi zaplatí nasledovne: 

- 25 % ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 1. 

kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,, 

- 25 % ceny za Dielo po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 2. 

kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,, 

- 25 % ceny za Dielo po 3. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 3. 

kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,, 

- 25 % ceny za Dielo po záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela podpísaním preberacieho 

protokolu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy.  
 

Článok IV 

Kontrolný deň 
 

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:  

1. kontrolný deň do: 30. 04. 2012, 

2. kontrolný deň do: 31. 08. 2012, 

3. kontrolný deň do: 30. 11. 2012 

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 10. 12. 2012. 

2. Ku kaţdému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje zhotoviteľ 

písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa 

ods. 1 tohto článku Zmluvy. 
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Článok V 

 

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 
 

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa 

momentom prevzatia Diela.  

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. V zmluvnom vzťahu zaloţenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu 

Zmluvy konajú za objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené 

v záhlaví Zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvu moţno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej 

dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho 

poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd 

Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrţí 

objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrţí zhotoviteľ.  

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak 

sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, 

zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá 

hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a ţe im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť zmluvu. V prípade, ţe taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

v Bratislave dňa v Ţiline dňa: 02. 02. 2012 

za objednávateľa: za zhotoviteľa: 

 

 

.................................................... 

           RNDr. Peter Mach 

     vedúci sluţobného úradu 

 

 

        .................................................... 

Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva 

 

 

        .................................................... 

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva  
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Príloha č. 1  

k zmluve o dielo č. VÚD 154 / 2012 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Názov: 

Zber, analýza a vyhodnotenie nepriamych ukazovateľov bezpečnosti cestnej premávky v SR 

 

2. Cieľ riešenia: 
 

 kvantifikácia prejavov správania sa účastníkov cestnej premávky v oblastiach 

ovplyvňujúcich výskyt a závaţnosť dopravných nehôd 

 zabezpečenie indikátorov pre efektívnejšie vyhodnotenie plnenia Národného plánu na 

zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 aţ 2020 

 zachovanie kontinuity zberu údajov za účelom vyhodnotenia zmien v čase 

 zabezpečenie moţnosti medzinárodného porovnania indikátorov a ich poskytovanie 

inštitúciám EÚ 

 

3. Stručná charakteristika riešenia: 

 

Zber nepriamych ukazovateľov bezpečnosti (ďalej len NUB) je vykonávaný podľa jednotnej 

metodiky na celom území SR, čo umoţňuje získať relevantný odhad o prejavoch správania sa 

rôznych skupín účastníkov cestnej premávky. Rozsah takéhoto dopravného prieskumu je v 

podmienkach SR unikátny, nakoľko v súčasnosti nie je moţné získať tieto informácie z 

alternatívnych zdrojov. Keďţe pri výbere stanovíšť potrebných pre uskutočnenie zberu NUB sú 

prednostne brané do úvahy kritické nehodové lokality (KNL), získané výsledky umoţnia lepšie 

analyzovať situáciu na KNL, čo môţe viesť k ich efektívnej eliminácii. Na úrovni EÚ dochádza k 

sledovaniu a vzájomnej výmene týchto indikátorov za účelom medzinárodného porovnania. 

Súčasťou riešenia preto sú aj komparatívne analýzy stavu a vývoja dostupných sledovaných 

ukazovateľov na medzinárodnej úrovni. V rámci rozsiahleho dopravného prieskumu sa sledujú 

nasledovné oblasti: 

 pouţitie zádrţných systémov (bezp. pásy a detské autosedačky) 

 ochranné prilby (cyklisti a motocyklisti) 

 pouţitie celodenného svietenia motorovými vozidlami 

 zníţená pozornosť vodičov 

 rýchlostné charakteristiky vozidiel 

 vzájomné odstupy vozidiel 

Rozvrstvenie výberu podľa nadefinovaných kategórií umoţňuje vyvodiť závery pre rôzne cieľové 

skupiny: 

 mladí vodiči, seniori, deti  

 muţi, ţeny 

Je moţné získať informácie o odlišnostiach z hľadiska priestorového podľa: 

 regiónov (VÚC) 

 kategórií pozemných komunikácií (cesty I. a II. triedy, diaľnice, miestne komunikácie) 

V neposlednom rade je moţné skúmať odlišnosti medzi vodičmi motorových vozidiel rôznych 

kategórií (osobné automobily, dodávkové automobily a nákladné automobily).   
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4. Etapy riešenia a výstupy riešenia: 

  

Etapa 01 –  Metodická príprava  

 

 Vypracovanie podrobnej metodiky na zber NUB 2012 

 Aktualizácia lokalít a stanovíšť zberu NUB 

 Vypracovanie plánu zberu NUB 

 

Výstup: situačná správa 

Termín: do 30. 04. 2012 

 

 

Etapa 02 –  Zber údajov o NUB 

 

 Dokumentácia fyzického zberu NUB 

 Konfrontácia plánovaných a realizovaných stanovíšť NUB s odôvodnením prípadných  

zmien 

 Vzorové výstupy 

 

Výstup: situačná správa 

Termín: do 31. 08. 2012 

 

Etapa 03 –  Vyhodnotenie zberu NUB za rok 2012 

 

 Komplexné spracovanie vstupných údajov 

 Analýza získaných údajov 

 

Výstup: záverečná správa (návrh) 

Termín: do 30. 11. 2012 

 

 

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác 

 

 Zapracovanie pripomienok zo strany MDVRR SR do záverečnej správy 

 

        Výstup:  - 2 x záverečná správa,  

                       - 2 x CD s výsledkami projektu v elektronickej verzii 

        Termín: do 10. 12. 2012 

 
 

 


