

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1200 /1240/2023/ZNH-09/23
evidenčné číslo zhotoviteľa: 2 R / 2023
na uskutočnenie prác

„I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MD SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo : Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón : +421 55 72 77 200
Fax : +421 55 72 77 225
e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Peter Seman, úsek správy a prevádzky ciest
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO : 31 721 079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK2020524000
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón/Fax : +421/51 7480531
email : cmr@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- **vedúci stavby** : Ondrej Gall
- **koordinátor BOZP** : Ing. Štefan Tebelák

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní).

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: „I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra“ uskutočnenie prác

Cieľom stavby je vykonanie okamžitých opatrení na zaistenie stability oporného múra v havarijnom stave v celkovej dĺžke 35m. Jedná sa o dva samostatné úseky.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra“ na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu predloženej ponuky v kvalite vyhovujúcej pri realizácii platných Technických predpisov rezortu (TPR), ktoré sú umiestnené na web stránke Slovenskej správy ciest (www.ssc.sk) a právnym predpisom platným v Slovenskej republike a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.1.2 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa 2.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy vyhotoví s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 2.1 tejto zmluvy riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy.

2.2 Čas plnenia

- 2.2.1 Začatie realizácie diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela: **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska: stavenisko bude odovzdané do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela

2.3.1 Cena diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené so zhotovením predmetu plnenia zmluvy zhotoviteľom.

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR:	179 080,10 EUR
	DPH 20 % v EUR:	35 816,02 EUR
	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:	214 896,12 EUR

Slovom :dvestoštrnásťtisícosemstodevät'desiatšesť' EUR, 12 centov.

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až f) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) Cena prác - ocenený Súpis položiek

Príloha č.1" Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávateľov"

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

- 3.5 Objávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní od tejto zmluvy:

- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie,
- c) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) alebo ak bol vymazaný z RPVS. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala stále trvá.
- d) ak zhotoviteľ uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov,
- e) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutí, ktoré nadobudlo

právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 3.6** Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase jej uzavretia, uvedení v Prílohe č. 1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (uvedené v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 3.7** Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v RPVS podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod a konečným užívateľom výhod nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000,00 EUR.
- 3.8** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 3.9** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh týka, musí splniť podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zmena subdodávateľa musí byť aktualizovaná v prílohe č.1.
- 3.10** Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 3.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy vždy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa požiadaviek objednávateľa.
- 3.12** Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 4.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 4.3** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to

tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

- 4.4** Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Po nadobudnutí účinnosti sa stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.5** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávatel' obdrží dva výtlačky zmluvy.
- 4.6** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
- Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 4.7** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.8** Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č.1 Identifikácia subdodávateľa
Príloha č.2 Cena prác (ocenený súpis položiek)

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Žiarný
riaditeľ IVSO Košice

.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ

Predmet zmluvy:
I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.						
2.						
3.						

Dátum: 12.04.2023

.

.....

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

SÚPIS POLOŽIEK

Stavba: I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra

Objekt: Oporný múr

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Miesto: Soroška

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1 Požiadavky obstarávateľa						
1	R-1	Spracovanie projektu sanačných opatrení oporného múra	kpl.	1,000	3 804,35	3 804,35
2	R-2	Spracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000	1 032,61	1 032,61
3	R-3	Dodanie dočasného dopravného značenia (osadenie a odstránenie)	kpl.	1,000	4 051,86	4 051,86
4	R-4	Zabezpečenie inžinierskej činnosti (povolenia, rozhodnutia, súhlasy)	kpl.	1,000	342,39	342,39
2 Sanácia oporného múra						
5	R-5	Sančné opatrenia na ochranu päty svahu	kpl.	1,000	99 437,56	99 437,56
6	R-6	Sanačné opatrenia za zaistenie stability oporného múra	kpl.	1,000	39 130,43	39 130,43
7	R-7	Rímša oporného múra - vrátane výstuže, debnenia a betonáže	m	35,000	291,61	10 206,35
3 Ostatné konštrukcie a práce						
8	R-8	Dodanie a osadenie bezpečnostných zariadení - cestné zvodidlá H2	m	40,000	387,52	15 500,80
9	R-9	Odstránenie poškodenej rímšy, odvoz a uloženie na skládku vrátane poplatku	m	35,000	159,25	5 573,75

Celkom bez DPH :

179 080,10

DPH 20 % :

35 816,02

Celkom s DPH :

214 896,12

C. ZMLUVNÉ ÚDAJE

Stavebné práce:

I/16 Soroška oprava havarijného stavu oporného múra

Zmluvné údaje obsahujú špecifické údaje, na ktoré sa odvolávajú Zmluvné podmienky.

Dokumenty, ktoré tvoria objednávku, je nutné chápať ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce. Ak sa v objednávke neuvádza inak, **poradie záväznosti dokumentov** tvoriacich objednávku je nasledovné:

- (1) Zmluva o dielo
- (2) Zmluvné údaje
- (3) Zmluvné podmienky zvláštne
- (4) Zmluvné podmienky všeobecné
- (5) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)

(Platné TKP SSC/MDPT SR/MDVRR SR sú uverejnené na stránke www.ssc.sk)

- (6) Cena prác - ocenený súpis položiek

Objednávateľ (1.1) : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008, zmenená rozhodnutím č.162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č.24 zo dňa 22.3.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č.25 zo dňa 22.3.2016

Štatutárny orgán : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu : Ing. Vladimír Žiarný, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom : Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO : 00 33 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici

IBAN : SK44 8180 0000 0070 0013 5433

Stavebný dozor (1.1): Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Technický dozor objednávateľa (1.1)

Meno : Ing. Ján Demko

Adresa : Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Koordinátor BOZP (1.1): Ing. Jaroslav Kochaník

Jazyk (3.1) dokumentov tvoriacich zmluvu je **slovenský jazyk**.

Právne predpisy (3.1), ktoré sa vzťahujú na zmluvu, sú zákony a predpisy **Slovenskej republiky**.

Miesto konania súdu (24.1) v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

Predpokladaný termín začatia prác (1.1) **dňom odovzdania staveniska**

Plánovaný termín ukončenia (1.1) **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**

Predpokladané odovzdanie staveniska (21.1) **do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy**

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby, bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia.

Stavenisko (1.1) štátna cesta: I/16, okres Rožňava, k.ú. Jablonov nad Turňou

Záručná lehota/ záručná doba (33.1) **60 mesiacov**. Záručná lehota na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej lehote je 60 mesiacov plynúce od termínu odstránenia nedostatku.

Doba na odstránenie nedostatkov (33.2) je do **30 dní**. Pokiaľ klimatické podmienky nedovoľujú odstránenie reklamovaného nedostatku v stanovenej dobe, táto sa primerane predĺži a dohodne písomne medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Výška zmluvnej pokuty (33.9) za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je **1000,- Eur/deň**.

Minimálne poistné (12.1) zhotoviteľa proti poškodeniu, zničeniu majetku a proti usmrteniu a zraneniu je **166 000,- Eur**.

Mena (44.1) pre účely zmluvy - **Euro (EUR)**.

Úprava ceny (45.1) Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú nemenné, pevné počas zmluvne dohodnutej doby výstavby. Môže sa upravovať len výkaz výmer a práce, ktoré objednávateľ požaduje navyše.

RÔZNE

Podiel zadržaných platieb (46.1) : 5% z ceny diela s DPH

Výška zmluvnej pokuty (47.1) za omeškanie celého diela 1 000,- Eur/deň

Prémia za predčasné ukončenie (48.1) celého diela : žiadna

Zálohové platby (49.1) Objednávateľ neposkytne preddavok.

Záruka na zákazku (50.1) sa nevyžaduje

Zhotoviteľ

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto Zmluvných údajoch:

Názov : C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO : 31 721 079

Štatutárny orgán : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Milan Dreveňák, konateľ

Dátum: 12.04.2023

Podpis a pečiatka: _____