ZMLUVA O DIELO ¢. ZsNH06/2023

uzatvorena podfa § 536 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik")
postupmi podfa zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov

medzi:
Objednavatefom:
nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
pravna forma: prispevkova organizécia
sidlo: Cugoriedkova 6, 827 12 Bratislava
ICO: 53871103
Statutamy organ: Peter Simecek, riaditel
DIC: 2121523866
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022
(dalej len ,Objednavatel*)
a
Zhotovitelom:
obchodné meno: littlefinger, s.r.o.
sidlo: Pasienkova 2/F, 821 06 Bratislava
ICO: 44 768 575
Statutarny organ: Tomas Malicek
DIC: 2022866131
IC DPH: SK2022866131
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Cislo Uctu (IBAN): SK48 1100 0000 0026 2407 8366
zapisany: OR Okresného stdu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka ¢. 59675/B

(dalej len ,Zhotovitel*)
(Zhotovitel' s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany‘)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podfa prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,z&kon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,Rekonstrukcia mosta na ceste
I/503-013 — M6273 - cez potok v Misiarskej doline — PK Baba“, zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania Cislo 49/2023 zo diia 7.3.2023 pod znackou 10136 - WNP (dalej len ,,sut'az*).

Clanok |.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni podas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitefom pre Objednéavatela: ,,Rekonstrukcia
mosta na ceste 11/503-013 - M6273 - cez potok v Misiarskej doline — PK Baba” (dalej len ,Dielo).
Podrobna Specifikécia Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.




Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednévatel sa zavdzuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt cenu vo vyske a spdsobom podra tejto zmluvy.

Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitefla:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace adodavky ako aj dokumenty astanoviska vsulade s STN, EN
a slvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
auvedenie do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b.  zabezpecit dodavky takych materiélov, ktoré s nevyhnutné pre realizaciu diela, si najma, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie aprvky (trvalé alebo doGasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuZ, montaZny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduie,

c. zabezpecit vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpecit porealizatné digitalne zameranie stavby/diela,

e. poistit sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podra tejto zmluvy,

f. spracovat prehfadny manuélkalendar pre prevadzku, Gdrzbu aopravu diela ajeho Casti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpefit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
anepouziteho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

h. spracovat kontrolny a skuSobny pléan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

i. predioZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpeéenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie znd$a vyluéne Zhotovitel, ato a7 do Gplného prebratia Diela
Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho &ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za plnenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zavaznost), touto zmluvou, v stlade
s pokynmi  Objednavatela atieZ vsilade sponukou Zhotovitela predioZenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizaciou Diela zabezpedit
si na vlastné néklady a zodpovednost pripojenie k vietkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v pinom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v sivislosti s
realizaciou Diela vznikn( akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.




4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pogas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitefa podratejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel' povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel' je povinny k preberaciemu konaniu predlozit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy udrzby Diela resp. jeho Casti a ostatnii dokumentéciu vztahujucu sa na Dielo a jeho
prevadzku;

b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujlice zhodu pouzitych
materidlov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vietkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skisok a dokladov o vykonanych Gradnych skiskach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitefa a/alebo pravne predpisy);

d. dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby

e. kopiu stavebného/montazneho dennika;

f. plan UdrZby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa véak moze az po
zhotoveni celého Diela najneskdr vsak v lehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

5. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednévatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol”), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi ZmluvnG stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dnia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpegenstvo Skody na Diele.

6. Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedi Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstrénit takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a vcas vykonat a odovzdat Dielo a moze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

7. Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude sposobilé
na Uspesne absolvovanie kolaudaéného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyZadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prisluSného Uradu budi tykat pineni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zéklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
sposobile na uZivanie na ucel, na ktory je uréené.

8. Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, predioZit objednavatefovi na odsuhlasenie vecny, asovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
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Prislusné povolenie na docasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na viastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrzZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbomej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel' si zabezpeli prevadzkové, sociélne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrZbu a likvidaciu staveniska su st¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo $kody
na diele.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavajl, zhotovitel zabezpeCi riadenie premavky nalezite poucenymi osobami na vlastné naklady.
Zhotovitel si zabezpeCi do¢asné dopravné znacenie pocas doby trvania realizacie diela podfa platnych
predpisov a schém pouZitia doasného dopravného znacenia pre prace vzmysle TP 069, prip.
samostatnym projektom organizacie dopravy vzmysle zékona €. 8/2009 Z. z. ocestnej preméavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znadeni.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpe¢nost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budi vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajlceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tato skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel' je opravneny vykonat prace naviac vylutne po pisomnom suhlase objednévatelfa formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachadzajlcich sa na stavenisku ani inych
0sdb pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne z&véazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizécii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zéapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastn(i zodpovednost podra zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najma stavebny
zakon, zakon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpeénosti prace atechnickych
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zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
aonakladani s odpadmi, zékon oovzdusi, zakon ovodach, zakon o poZiamej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o zmenéach a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel je povinny preukézatefne poucit v3etkych zamestnancov pracujlicich na stavbe o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpecit najneskor pred za¢atim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Gcelom mé pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sucasti realizuju alebo
skladuju. Na vyZziadanie mu musia byt predlozené vzorky materilov a iné podklady sivisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitefom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju préce, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vjrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkéach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podra vseobecne zavaznych pravnych predpisov upravuijicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na izemi EU, a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudl zodpovedat poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel moze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednavatelovi nérok na hradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit U¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok I,
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavazuje sa ho dokondit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavaterl odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodn( inak. O odovzdani staveniska sa spise osobitny protokol, ktory podpidu obe
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Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendameho diia po nadobudnuti (&innosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v slade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dal$imi
podkladmi urCujicimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinéch.

Miestom vykonavania Diela je: most M6273 na ceste 11/503 Pezinok — Pernek v km 50,140.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sllade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
sumu 146 525,66 Eur (slovom jedenstostyridsat'Sesttisicpat'stodvadsatpat’ eur a 66 eurocentov) bez
DPH za vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlicej vyske stanovenej prislusnym véeobecne
z&véznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximalna a st v nej zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuté cena zahiia v3etky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac amateridlov, ktoré neboli zahmuté vcene Diela podia tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podra beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusnu cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktary vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zadina plynit odo dia
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatefla. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute;
ceny Diela. Zadrzné bude sluzit na
a. zabezpecenie spinenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podra tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatelne vynalozenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpeCenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitefa podra tejto zmluvy

(ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového Gétu Zhotovitela v lehote 60
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10.

1.

mesiacov po podpise Protokolu. Objednévatel je opravneny na zéklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skér ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitelovi diiom nasledujicim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budu podas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktura musi obsahovat néleZitosti podla ust. § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou stcastou faktiry vystavenej Zhotovitefom musi byt kopia
Protokolu podpisaného Objednavatefom.

V pripade, Ze faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, budd v nej uvedené nespravne
alebo nelpiné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktdru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynit a2
od dorucenia faktary s naleZitostami a prilohami podra tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum hrady faktury povazuje datum odpisania prislu$nej sumy z Gétu
Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zélohové platby na vykonanie Diela poda tejto zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutil na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvne strany st povinné pri plneni svojich povinnosti podfa tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podfa Clanku I. tejto zmluvy. Za tymto (celom sa zavazujii Zmluvné strany poskytn(t si potrebn(
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stilade s platnou pravnou tpravou
SR, najmé, nie vSak vylucne, v sulade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnd povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost Zistit pri vynalozeni odbomej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na Cas vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvna cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj Ustny pokyn, avsak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2] dni, inak sa nariho neprihliada;
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d.

Zhotovitel' je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodnl povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela
alebo do pisomného oznédmenia o tom, Ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podia
danych pokynoy;

i. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na cas
vykonania Diela a/alebo mé& mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskdr vSak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
dorucit navrh uprav Zmluvy (najma €asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do
pisomného potvrdenia (akceptécie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
¢asovl naroénost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentécie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujuci dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

a.

b.

C.

sa zavazuje pri vykondvani Diela postupovat sodbomou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a s mu zname vsetky technicke,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami a
kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy;

sa zavazuje oznamit bez zbytoného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skuto€nostiach, ktoré mézu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

je povinny zabezpeCit, Ze bude poCas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak mé povinnost byt v fiom zapisany;

sa zavazuije pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak si mu zname;

je povinny pisomne upozornit Objednavatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne splnit,
alebo spinenie ktorych by mohlo spésobit vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutu vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prisluSnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré vznikni v
slvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislu$nych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akékolvek Skoda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)pinenim akychkolvek povinnosti podla zékona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

6.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit upratanie a ekologicky likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti svojich subdodavatelov podfa prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.




10.

1.

12.

13.

14.

Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. triedit podfa druhov,
b. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarmom roku
realizacie préac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitefa poziada.

Zhotovitel sa zavézuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podra zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatefovi sti¢innost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavateflovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tito
objednavatefovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohfadavku podra tohto bodu zmluvy vzniknuti vo&i zhotovitelovi zapogitat.

Odo dria zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podfa povahy pinenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budd aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montaZneho dennika sa budd Zmluvné strany riadit najmé ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podielajicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa kon¢i diiom, ked' st odstranené vetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatefa vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
DalSiu kopiu stavebného dennika mé k dispozicii technicky dozor.




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujlce pre pinenie tejto dohody, najmé Gdaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, idaje
dolezite pre posudenie hospodamosti prac a udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy,
udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich
oddévodnenim, klimatické podmienky a pod. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich st oprévneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy $tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislu$né organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdze
urobit v nasledujuci ded. Pri dennych zaznamoch sa nesml vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v8ak musi respektovat technologicky postup préac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladé sa to za jeho slhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Gitatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mézu sluZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitefa pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavateflovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatefla Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnit Objednavatelovi vetky potrebné informacie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnat, primeran(
sucinnost nevyhnutn k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).
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26. Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutu cenu.

27. V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
pneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

28. Zhotovitel sa zavézuje zachovavat micanlivost o akychkolvek dévemych idajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné daje Objednavatela sa povazuij najma, nie vsak
vyluéne:

a. vSetky informécie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich oznadi ako ,déverné";

b. vsetky informacie a akékolvek Udaje tykajice sa Ginnosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodarskych vysledkov, financné, Statistické, dariové a gtovné informécie, informécie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie ojeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technoldgiach a informacnom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace $tdie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného viastnictva, dodavatelskych
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukofvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informéacie”).

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informéciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpecit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatefom, resp. zamestnancom svojich
subdodéavatelov.

29. Dévernymi informéaciami nie su:

- informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informacie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informacie, stani verejne znamymi v désledku porusenia zavézku
mi¢anlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitefovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, ze
nemali charakter dévernych informécii,

- informécie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade véeobecne
zévaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté & ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktord nie je viazana povinnostou
mi€anlivosti ohladne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyZdiiov od nadobudnutia G&innosti
tejto zmluvy predloZi Objednavateflovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za $kodu spdsobenl podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu pravnickymi a podnikajicimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske
100.000,- Eur (slovom: jedenstotisic eur). NepredioZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre
ucely tejfo zmluvy bude povazovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstipenia
Objednavatela od zmluvy.
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Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZz do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy méZe Objednavatel pouZivat vykonané Dielo iba so stihlasom Zhotovitela.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi atiez pocas
zaruénej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podra tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

Vseobecné zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre asti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac;

Zarutna doba za¢ina plynut odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, Ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho ast dIhsiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatefovi takto prediZzend
zaruku.

Zaruéna doba sa predlZuje o dobu odstrariovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitefovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavézuje vyjadrit sa pisomne k reklamacii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnut spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstraiovanim vad najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatefom a riadne v fiom pokracovat a odstrénit vady v ¢o najkrat3ej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeran.

Clanok VIII.
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktori spdsobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukédZe, Ze $kodu nezavinila alebo, Ze $koda bola

spdsobena neodvratitelnou udalostou nemajicou pdvod v prevadzke alebo viastnym konanim poskodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi &Ginnostou subdodavatela Zhotovitela.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podra tejto zmluvy,

b.  zaCat s vykonavanim Diela alebo jeho Gasti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,

d. zacat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovan( vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 200,- Eur (dvesto eur) za kazdy
defi omeSkania so spinenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu $kody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat pinenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbom starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpegit, aby subdodavatelia phnili prislusné povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maji pinit tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifat podmienky Géast tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podra § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani: to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podfa § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskuto&fiovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Gasti predmetu zmluvy, ktor(i ma subdodavatel plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel mé povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a (daje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky Ucasti tykajice sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podra § 40 ods. 6 pism.a)-g)aods. 7a8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskuto&iiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavater plnit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutad zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drZitefom akéhokolvek opravnenia na vykon Ginnosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatefom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel' povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.
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Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, pricom zanika splnenim vsetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér moze zaniknut tieZ dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vznikna z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku driu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel su opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvni povinnost. Na Ucely posudenia, ¢i poruSenie zmluvy je
podstatné, budu Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sitaZe vedlcej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informécie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutoénosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok U¢asti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokracovat v pineni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitef tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zad4 celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podra tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

f. prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy; minimaline v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhe;
zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné udaje a dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doruéované v savislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doruéené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorugovania,
doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obalke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Za defl doruéenia pisomnosti sa povazuje aj de, v ktory prislu$na
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovan(i pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dia uloZenia zé&sielky dorucovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, doruéovanej
postou prislusnej zmluvnej strane, preukézatelné zamestnancom posty vyznatena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval*, ,adreséat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, pricom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovaZuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.
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2.V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries, Statutamych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne ozn&mi druhej zmluvnej strane tito skuto&nost, a to bez zbytoéného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Ucely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek
Tel.: +421 901 707 599
Email: martin.samek@scbsk.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Tomas Malicek

Tel.: +421 903 183 736

Email: littlefinger@littlefinger.sk
Clanok XII.

Zavere€né ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmiuvnymi stranami a G&innost diiom

nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajce,
vznikajlce a slvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najmd Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, zktorych tri si pre Objednavatela aijeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pregitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne uréita a vyjadruje ich
slobodn( a vaznu vélu.
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6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy si

Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha &. 2 ~ Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

Poo o

AL s - )
V Bratislave diia Ah-1=15 v DEATGAVE. gia L4 4. LelS

Za Objednéavatefa: Za Zhotovitela:

Peter Simecek, na/due(
rilefinger s.r.o-
I"::;E:kové 2/F,%21 06 Bratlsl_eva
; Sprava ciest |GO: 44 768 575, DIC: 2022866131
Bratislavského samospravneho kraja 1O T a1t
Cugoriedkov4 6
82712 Bzratislava
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