

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo - Zoznam položiek k oceneniu

Por. číslo	Položky predmetu zákazky v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1	Merná jednotka	Požadované množstvo	Cena za MJ v € bez DPH	Sadzba DPH	Cena za MJ v € s DPH	Cena za požadované množstvo v € bez DPH	Cena za požadované množstvo v € s DPH
1.	Materiál - PVC polymérna strešná hydroizolačná fólia (vrchná, odtieň sivý)	m²	357,5	6,28	1,256	7,536	2245,1	2694,12
2.	Materiál podkladový Geotextília 300g/m² (spodný)	m²	325,5	1,36	0,272	1,632	442,68	531,216
3.	Podkladový asfaltový pás na vyspravenie strechy	m²	97,5	3,92	0,784	4,704	382,2	458,64
4.	Demontáž - oplechovania (atíky, hákov, žľabu, odkvapů)	bm	75,0	2,7	0,54	3,24	202,5	243
5.	Penetrácia strechy	m²	97,5	1,9	0,38	2,28	185,25	222,3
6.	Pokládka a zhotovenie povlakových krytín striech PVC fólia s prekorvením a zváraním na plochú strechu do 10°	m²	325,3	9,2	1,84	11,04	2992,76	3591,312
7.	Prekládka a výmenableskozvodu vrátane výmeny pátiiek na ploché strechy + revízna správa	kpl	1,0	485	97	582	485	582
8.	Demontáž poškodenej časti starej krytiny (osekanie bublín a úprava nerovností)	m²	97,5	4,36	0,872	5,232	425,1	510,12
9.	Materiál - oplechovanie - plech poplastovaný - čelo strechy do 500 mm	bm	46,6	12,3	2,46	14,76	573,18	687,816
10.	Materiál - oplechovanie - plech poplastovaný - čelo strechy do 300 mm	bm	50,8	8,3	1,66	9,96	421,64	505,968
11.	Montáž- atíky a 2x boky	bm	46,6	5,6	1,12	6,72	260,96	313,152
12.	Montáž oplechovania, štítu a odkvapů	bm	50,8	5,3	1,06	6,36	218,18	261,816
13.	Matertiál - odvetrávací komín	ks	15,0	7,95	1,59	9,54	119,25	143,1
14.	Montáž - odvetrávací komín	ks	15,0	3,98	0,776	4,776	59,7	71,64
15.	Materiál - hák PZ 330	ks	22,0	3,65	0,73	4,38	80,3	96,36
16.	Montáž - hák PZ 330	ks	22,0	2,4	0,48	2,88	52,8	63,36
17.	Materiál - žľab PZ 330	bm	25,6	7,6	1,52	9,12	194,56	233,472
18.	Montáž - žľab PZ 330	bm	25,6	3,8	0,76	4,56	97,28	116,736
19.	Materiál - kotlík PZ 120	ks	3,0	9,75	1,95	11,7	29,25	35,1

20.	Montáž - kotlík PZ 120	ks	3,0	5,6	1,12	6,72	16,8	20,16
21.	Montážny a pomocný materiál (skrutky, podložky, tmel, penetrák, atď.)	kpl	1,0	970	194	970	970	1164
22.	Výškový presun a manipulácia s materiálom	kpl	1,0	480	96	480	480	576
23.	Doprava (materiálu, lešenia, pracovníkov)	kpl	1,0	185	37	185	185	222
24.	Materiál - oplechovanie - poplastovaný plech do 80 mm, L - prof. vonk. - vnút.	m	90,0	3,2	0,64	3,84	288	345,6
25.	Montáž - poplastované oplechovanie + vytvarovanie atíky L prof.	m	90,0	2,12	0,424	2,544	190,8	228,96
Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH aj s DPH (súčet celkových cien za každú položku predmetu zákazky)							11 598,29	13 917,95

Pozn.

Všetky ceny zahrňajú prácu a materiál. Uvedené množstvá sú vrátane pridaných 10 % ako strata.

V Košiciach, dňa 16.07.2019

Marián Kozák, konateľ IZOLSERVIS, s.r.o.

(titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača,
jeho funkcia a podpis)

.....

podpis uchádzača

V Košiciach, dňa 16.07.2019

.....

JUDr. Miroslav Boháč
Záchranná služba Košice
riaditeľ