

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 364/2018/MPRVSR-940**

**medzi**

**Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**

**a**

**Slovak Investment Holding, a. s.**

**a**

**National Development Fund II., a.s.**

## OBSAH

<b>1.</b>	<b>DEFINÍCIE A VÝKLAD</b> .....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
1.1	Definície .....	<b>Chyba! Záložka nie je definovaná.</b>
1.2	Výklad.....	3
<b>2.</b>	<b>ZMENY ZMLUVY O FINANCOVANÍ</b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b> .....	<b>5</b>
	<b>Príloha č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán..</b>	Chyba! Záložka nie je definovaná.

TENTO DODATOK bol uzavretý dňa \_\_\_\_\_

**MEDZI:**

- (1) **Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 156 621 (ďalej len „**Riadiaci orgán**“ alebo „**Ministerstvo**“); a
- (2) **Slovak Investment Holding, a. s.** (predtým SZRB Asset Management, a.s.), so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, DIČ: 2024091784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len „**SIH**“); a
- (3) **National Development Fund II., a.s.** (predtým Slovak Investment Holding, a. s.), so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, DIČ: 2024083919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“);

Ministerstvo, SIH a NDF II. sa ďalej spoločne uvádzajú ako **Strany** a každý z nich ako **Strana**.

**PREAMBULA:**

- (A) Dňa 27.11.2018 spolu Ministerstvo, SIH (pôvodne SZRB Asset Management, a.s) a NDF II. (pôvodne Slovak Investment Holding, a. s.) uzatvorili zmluvu o financovaní („**Zmluva o financovaní**“).
- (B) NDF II. a SIH v nadväznosti na prebehnuté rokovania s Ministerstvom prehodnotilo Investičnú stratégiu a vzhľadom na špecifické strategické postavenie diskutovaného investičného projektu financovania novej martinskej nemocnice a jeho absorpčný potenciál sa rozhodli zmeniť jeden z Výstupových ukazovateľov.
- (C) Dňa 06.05.2019 sa uskutočnilo zasadnutie dozornej rady NDF II., ktorá pri výkone pôsobnosti investičnej rady schválila zmenu Investičnej stratégie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o financovaní. Z tohto dôvodu strany súhlasia s uzatvorením tohto Dodatku, ktorým sa zruší Príloha č. 1 Zmluvy o financovaní a nahradí sa Prílohou č.1 v znení tohto Dodatku (ďalej len „**Dodatok**“).

## **1. DEFINÍCIE A VÝKLAD**

### **1.1 Definície**

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o financovaní, majú v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o financovaní, pokiaľ nie je v tomto Dodatku ustanovené inak.

### **1.2 Výklad**

Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy na Zmluvu o financovaní uvedené v odsekoch 1.2 a 1.3 Zmluvy o financovaní sa budú považovať za odkazy na tento Dodatok.

**2. ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Zmluvy o financovaní takto:

(a) V súvislosti so zmenou Investičnej stratégie schválenou Investičnou radou sa pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy o financovaní – Investičná stratégia a podnikateľský plán nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

2.2 Zodpovednosť SIH v súvislosti s týmto Dodatkom a so Zmluvou o financovaní je vylúčená, pokiaľ bude úkon SIH predstavovať plnenie jeho povinností tak, ako sú stanovené v tomto Dodatku a Zmluve o financovaní alebo bude vychádzať z informácií získaných od Ministerstva, pričom však SIH neprijíma žiadnu povinnosť nezávisle overovať presnosť, relevantnosť alebo úplnosť týchto informácií.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento Dodatok predstavuje dohodu Strán týkajúcu sa ustanovení Zmluvy o financovaní citovaných v článku 2 tohto Dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi Stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Zmluvy o financovaní. Ostatné ustanovenia Zmluvy o financovaní zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy o financovaní. Zmluva o financovaní a tento Dodatok budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Zmluvy o financovaní všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 1, 10, 11 a 12 Zmluvy o financovaní) sa budú primerane vzťahovať aj na tento Dodatok.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 3.2 vyššie, ustanovenia článku 12 Zmluvy o financovaní (Záveréčné ustanovenia) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto dodatku, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení) a akýchkoľvek sporov týkajúcich sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tohto Dodatku alebo súvisiacich s ním.
- 3.4 Tento Dodatok bol podpísaný v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom NDF II. a SIH dostane po jednom (1) rovnopise a Ministerstvo dostane štyri (4) rovnopisy.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Ministerstvom, ktoré je povinné tento Dodatok zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.6 Strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť tento Dodatok, a že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tohto Dodatku sú plne oprávnené konať ich menom.

## PODPISY

**Za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:**

---

**Ing. Gabriela Matečná**

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

**Za Slovak Investment Holding, a. s.:**

---

**Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.**

predseda predstavenstva

---

**Ing. Peter Dittrich, PhD.**

podpredseda predstavenstva

**Za National Development Fund II., a.s.:**

---

**Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.**

predseda predstavenstva

---

**Ing. Peter Dittrich, PhD.**

podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

Investičná stratégia a Podnikateľský plán



# INVESTIČNÁ STRATÉGIA

**pre finančné nástroje implementované  
v rámci Integrovaného regionálneho  
operačného programu 2014 – 2020**

*Tento dokument (ďalej len „Investičná stratégia“) predstavuje Investičnú stratégiu pre implementáciu finančných nástrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“) v oblasti zdravotníctva prostredníctvom spoločností National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) a Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej len „SIH“)*

*V súlade s Hodnotením ex-ante navrhuje táto investičná stratégia úverové a/alebo záručné finančné nástroje pre financovanie projektov v oblasti zdravotníctva realizované prostredníctvom finančných sprostredkovateľom alebo priamo cez NDF II.*

## **1. Úvod**

Prostriedky alokované na finančné nástroje implementované cez NDF II. a SIH majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu.

Dňa 18.12.2014 schválila Európska komisia IROP. Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vyplňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Podpora finančných nástrojov v rámci IROP v oblasti zdravotníctva vychádza z Hodnotenia ex-ante. Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP tvorí organickú súčasť vyčleneného celkového rozpočtu a má prispieť k dosiahnutiu cieľov Operačného programu.

## **2. Východiská Investičnej stratégie**

Slabé perspektívy hospodárskeho rastu v súčasnej krehkej makroekonomickej situácii v EÚ nepodporujú výraznejšie oživenie ekonomickej aktivity na Slovensku. Dôsledkom nižšej dynamiky rastu domácej ekonomiky Slovenská republika spomalila aj v procese ekonomickej konvergenie a približovaniu sa životnej úrovne krajín EÚ 15.

Pretrvávajúca neistota ohľadom prekonania nepriaznivej ekonomickej situácie v EÚ posilňuje averziu voči investičnému riziku a zhoršuje podmienky financovania investičných projektov. Napriek vysokej úrovni likvidity v bankovom sektore a monetárnym stimulom Európskej centrálnej banky pretrváva štrukturálny problém na finančnom trhu vo forme prebytku krátkodobých finančných zdrojov oproti relatívnemu nedostatku dlhodobého



kapitálu. Nedostatočne rozvinuté domáce kapitálové trhy nedokážu efektívne preklenúť časový nesúlad medzi ponukou krátkodobej likvidity a dopytom po dlhodobých investičných zdrojoch, dôsledkom čoho ostáva množstvo financií nevyužitých pre hospodársky rast.

Verejné investície vykazujú obdobné nepriaznivé tendencie. Na jednej strane existuje výrazná potreba investovať do zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života v regiónoch SR; na druhej strane však súčasný trend konsolidácie verejných financií poskytuje iba obmedzený priestor na uskutočňovanie verejných investícií podporujúcich hospodársky rast.

Oblasti pokryté IROP sú kľúčové v tom, že zabezpečenie rozvoja regiónov a subregiónov a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, napomáhajúc sociálnej inklúzii, sú základnými faktormi pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti.

Udržiavanie a zvýšenie kvality života obyvateľov SR je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces. Podobne ako pri verejných investíciách všeobecne, aj tu platí, že investície do zvýšenia kvality života v podmienkach Slovenskej republiky sú silne závislé od zdrojov z fondov EÚ. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov v rámci Investičnej stratégie sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov.

### **3. Poslanie a ciele**

Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zveľaďovania kvality života na Slovensku.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v rozvoji regiónov SR a prispieť k budovaniu ich konkurencieschopnosti.


Finančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektívne postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

### **4. Postavenie finančných nástrojov**

Na rozdiel od grantov poskytovaných z EŠIF predstavujú finančné nástroje návratnú formu pomoci, ktorá minimalizuje zásahy do fungovania trhu a zabraňuje tak jeho deformácii.

Implementácia finančných nástrojov definovaných v rámci EŠIF v programovom období 2014 – 2020 bola zverená spoločnostiam NDF II. a SIH, ktoré pôsobia ako Fond fondov, respektíve jeho správca sústreďujúci špecifické znalosti, know-how a kapacity potrebné pre komplexnú správu a efektívne riadenie implementácie finančných nástrojov. Samotná fondová štruktúra NDF II. zastrešuje viacero tematicky (t.j. podľa zamerania operačných programov) a produktovo (t.j. podľa finančných nástrojov) vymedzených fondov a podfondov, pričom NDF II. bude investovať finančné zdroje vyčlenené z EŠIF do jednotlivých fondov, resp. podfondov v súlade s jednotlivými operačnými programami financovanými z EŠIF.

V súlade s týmto budú finančné nástroje v rámci IROP realizované prostredníctvom fondu (resp. fondov) zameraného na investície do projektov v rámci regionálneho rozvoja, ktorý zoskupí zdroje poskytnuté prostredníctvom spoločnosti NDF II. z IROP, doplnené o ďalšie finančné zdroje od ostatných investorov. Implementácia finančných nástrojov prostredníctvom Fondu fondov môže byť uskutočnená aj prostredníctvom luxemburskej fondovej štruktúry NDF II. na základe odporúčaní „Hodnotenia ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020“. Na obrázku nižšie je znázornená implementačná štruktúra odporúčaná „Hodnotením ex-ante pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020“.



Rámčovo sa finančné nástroje v rámci IROP použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov zdôvodňujúca efektívnejšie využitie finančných prostriedkov z IROP takouto formou podpory. Ide o ekonomicky životaschopné projekty, ktoré ale nenachádzajú adekvátne financovanie na trhu, a preto je ich realizácia ohrozená bez príspevku vo forme účasti finančného nástroja na financovaní projektu.

Finančné nástroje majú potenciál pritiahnúť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci IROP a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb. Návratnosť zdrojov poskytovaných cez finančné nástroje zároveň umožňuje ich opätovné využitie v budúcnosti v súlade so Zmluvou.

## **5. Oblasti podpory**

Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch spĺňajúcich podmienky Hodnotenia ex-ante a zároveň podmienky podpory vymedzené v IROP, najmä pokiaľ ide o oprávnené aktivity, prijímateľov a zásady výberu projektov. Finančné nástroje môžu byť zapojené do financovania projektov rôznou formou. Cieľové projekty budú vybrané v súlade s oprávnenými aktivitami IROP v nasledovnej oblasti:

- (a) modernizácia infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v rámci prioritnej osi 2.

Potenciálne projekty v rámci regionálneho rozvoja, vhodný objem prostriedkov a podmienky implementácie konkrétnych finančných nástrojov, vrátane očakávaného znásobenia alokovaných prostriedkov EŠIF a ich kombinácie s inými formami podpory vychádzajú z výsledkov Hodnotenia ex-ante a zároveň sú akceptovateľné zo strany RO pre IROP.

Na vyššie uvedené účely sa v rámci IROP uvažuje vyčleniť v súlade so Stratégiou financovania nasledovné finančné prostriedky v oblasti:

- (a) oblasť modernizácie infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť (Prioritná os 2) pre menej rozvinutý región 85 000 000 EUR zo zdrojov EÚ, výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 15 000 000 EUR.

## **6. Investičná politika**

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP bude podliehať nasledovným princípom:

### **6.1 Finančné nástroje prispievajú k hospodárskemu rozvoju Slovenska**

Prostredníctvom finančných nástrojov budú implementované investičné projekty v oblasti podpory modernizácie zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom príspevku k zvýšeniu kvality života a k domácejmu hospodárskemu rastu.

## **6.2 Investície sú vykonávané na báze návratnosti**

Realizácia finančných nástrojov bude zameraná na také projekty, ktoré umožňujú primeranú očakávanú návratnosť investovaných zdrojov po zohľadnení rizika a všeobecných trhových podmienok. Investičné projekty budú vyberané v súlade s Hodnotením ex-ante a s cieľmi IROP.

## **6.3 Mobilizácia súkromného kapitálu**

Investície prostredníctvom finančných nástrojov sú vykonávané so zapojením súkromného kapitálu, vďaka ktorému sa vytvára pákový efekt a zabezpečujú dodatočné finančné zdroje pre investičné projekty na Slovensku. V súlade s Hodnotením ex-ante by finančné nástroje implementované v rámci IROP v oblasti zdravotníctva mohli mobilizovať dodatočný súkromný kapitál k objemu poskytnutému zo zdrojov EŠIF.

Finančné nástroje taktiež vytvárajú rozsiahly priestor pre zapojenie medzinárodných multilaterálnych finančných inštitúcií do procesu ich implementácie. V súlade s týmto je predpokladaná účasť finančných inštitúcií zriadených v rámci EÚ, akými sú EIB a Európsky investičný fond na spolufinancovaní projektov v rámci regionálneho rozvoja podporených finančnými nástrojmi.

## **7. Investičná stratégia**

### **7.1 Ciele Integrovaného regionálneho operačného programu**

Implementácia finančných nástrojov v rámci IROP je navrhnutá v súlade so širšie definovanými cieľmi samotného Operačného programu, ako aj s užšími cieľmi príslušných prioritných osí IROP. Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento globálny cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov definovaných v rámci jednotlivých prioritných osí IROP:

Špecifické ciele IROP	
1.1	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému;

1.2.1	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
1.2.2	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb;
2.1.1	Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni;
2.1.2	Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti;
2.1.3	Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti;
2.2.1	Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl;
2.2.2	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl;
2.2.3	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní;

3.1	Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií;
4.1	Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov;
4.2.1	Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie;
4.3.1	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku;
5.1.1	Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií;
5.1.2	Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach;

6.1	Podpora efektívnej implementácie Operačného programu;
6.2	Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie.

V súlade s IROP implementácia finančných nástrojov prispeje k naplneniu špecifického cieľa 2.1.3.

## 7.2 Koneční prijímatelia

Prostredníctvom finančných nástrojov sa investujú zdroje do projektov v rámci regionálneho rozvoja v súlade s IROP a Ex-ante hodnotením. Realizátormi investičných aktivít prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť ako koneční prijímatelia:

- a) pre oblasť modernizácie infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v rámci prioritnej osi 2 - všeobecné nemocnice<sup>1</sup> v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

## 7.3 Sledovanie výsledkov implementácie finančných nástrojov

Výsledky implementácie finančných nástrojov na úseku IROP budú pravidelne monitorované a vyhodnocované za účelom získania spätnej väzby o priebehu napĺňania definovaných cieľov. V rámci sledovania výsledkov implementácie finančných nástrojov budú vykazované najmä nasledovné výsledkové a výstupové ukazovatele, ktoré zohľadňujú špecifickosť finančných nástrojov v rámci IROP v oblasti zdravotníctva:

### Výsledkové ukazovatele:

- a) Skrátenie doby hospitalizácie;
- b) Obloženost' akútnych lôžok.

### Výstupové ukazovatele:

- a) Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc – cieľová hodnota v roku 2023 predstavuje počet 1;
- b) Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám v nemocniciach akútnej zdravotnej starostlivosti;
- c) Počet renovovaných verejných budov;
- d) Počet nových verejných budov;
- e) Podlahová plocha renovovaných verejných budov;
- f) Podlahová plocha nových verejných budov;

<sup>1</sup> Podľa § 7 ods. 4 písm. a)1. zákona č. 578/2004 Z. z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- g) Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov;
- h) Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách.

#### **7.4 Druhy finančných produktov implementovaných v oblasti Integrovaného regionálneho operačného programu**

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôbených potrebám investícií do regionálneho rozvoja na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v tejto oblasti k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôbovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti regionálneho rozvoja. Finančné nástroje zapojené do financovania projektov v oblasti kvality života a konkurencieschopnosti regiónov môžu byť realizované formou úverových zdrojov, prípadne záručných schém na úvery.

##### **7.4.1 Úverové zdroje**

V rámci finančných nástrojov bola definovaná škála úverových produktov od stredno-až dlhodobých investičných a prevádzkových tranží až po mezzaninové financovanie, prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa dokážu v parametroch čerpania, zabezpečenia a požadovanej splatnosti flexibilne prispôbiť potrebám financovania projektov v rámci podpory rozvoja v regiónoch a subregiónoch SR počas rôznych štádií ich vývoja. Cieľom navrhnutého portfólia úverov je poskytnutie finančných zdrojov subjektom realizujúcim investičné projekty s účelom udržania alebo zvýšenia kvality života obyvateľov na Slovensku. Široká škála úverových nástrojov umožňuje vytvárať vhodnú kapitálovú štruktúru projektov a prispieť tak k zníženiu rizikového profilu dlžníka.

##### **7.4.2 Záručné schémy na úvery**

Úverovanie projektov v oblasti kvality života je podporované aj formou záručných schém, ktoré poskytujú zabezpečenie vo vzťahu k časti úverovej angažovanosti veriteľov týchto projektov a znižujú tým rizikovosť poskytovania úverov. Záručná schéma má charakter pohotovostnej likvidity, ktorá môže byť nárokovaná veriteľom v prípade neschopnosti splácať zabezpečený úver zo strany dlžníka.

#### **7.5 Finanční sprostredkovatelia**

SIH v súlade s § 14 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov vykonáva finančné nástroje priamo alebo môže poveriť časťou vykonávania finančných nástrojov finančného sprostredkovateľa.

SIH zabezpečí implementáciu finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nasledovne:

- a) v oblasti modernizácie infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v rámci prioritnej osi 2 prostredníctvom finančných sprostredkovateľov alebo vo vlastnej réžii (priamo).

Implementáciu finančných nástrojov vo vlastnej réžii uprednostní SIH v prípade, ak pre implementáciu bude mať dostatočnú kapacitu a realizácia finančných nástrojov prostredníctvom sprostredkovateľov by bola menej efektívna alebo by neprinášala pridanú hodnotu. Naopak, SIH zapojí do implementácie finančných nástrojov finančných sprostredkovateľov v takých prípadoch, ak ich skúsenosti s implementáciou finančných nástrojov, disponibilita špecifického know-how a odborných kapacít umožnia lepšiu realizovateľnosť finančných nástrojov, vrátane lepšieho zapojenia súkromných zdrojov financovania.

Výber Finančných sprostredkovateľov bude vykonaný na základe otvorených, transparentných, primeraných a nediskriminačných postupov, ktoré bránia vzniku konfliktu záujmov.

Podmienky výkonu činnosti Finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k implementácii finančných nástrojov v rámci IROP budú zazmluvnené v špecifickej operačnej dohode, ktorá okrem iného bude determinovať nasledovné záležitosti:

- (a) obchodný plán implementácie finančného nástroja, resp. finančných nástrojov;
- (b) Investičnú stratégiu;
- (c) príspevky IROP do finančného nástroja;
- (d) povinnosti Finančného sprostredkovateľa pri implementácii finančného nástroja (smerujúce k uskutočňovaniu definovaných cieľov, k zvyšovaniu povedomia verejnosti o dostupnosti finančných nástrojov, k pravidelnému podávaniu správ v štandardizovanej forme a rozsahu o jeho činnosti, k predkladaniu ročných účtovných výkazov, a pod.);
- (e) spôsob odmeňovania Finančného sprostredkovateľa a výšku nákladov na implementáciu finančného nástroja;
- (f) ukončenie účasti Finančného nástroja (exit) v podporenom projekte a prípadné opätovné využitie zdrojov;
- (g) proces monitorovania implementácie Finančného nástroja;
- (h) zodpovednosť Finančného sprostredkovateľa za porušenie Operačnej dohody.



■ SLOVAK  
■ INVESTMENT  
■ HOLDING

■ NATIONAL  
■ DEVELOPMENT  
■ FUND II.

# Podnikateľský plán

**pre finančné nástroje implementované  
v rámci Integrovaného regionálneho  
operačného programu 2014 – 2020**

## Uskutočnenie základných krokov vedúcich k implementácii finančných nástrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Strany sa dohodli, že nasledovné činnosti sú len indikatívne a odrážajú iba očakávania Strán v čase podpisu tejto zmluvy.

<b>Predbežné naplánovanie/ jednotlivé kroky</b>		
MPaRV	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prevedie prostriedky na účet SIH	po splnení podmienok a v zmysle termínov stanovených v Zmluve
SIH/ NDF II.	SIH vloží prostriedky do základného imania NDF II.	bezodkladne
NDF II.	Dozorná rada NDF II. schváli Investičnú stratégiu	do 3 mesiacov po podpise Zmluvy
SIH	Začiatok prípravných prác na výber finančných sprostredkovateľov	* do 4-5 mesiacov
SIH	Zverejnenie prvých výziev na vyjadrenie záujmu	*do 12 mesiacov
SIH	Zhodnotenie a výber finančných sprostredkovateľov	*do 18 mesiacov
SIH	Uzatváranie zmlúv s finančnými sprostredkovateľmi	*do 20 mesiacov

\*časový údaj od momentu schválenia investičnej stratégie dozornou radou NDF II.