Zmluva o dielo ¢.:Z20D23200505

»FVZ na objekte Domu kultiry v meste Strazske*
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a zdkona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako ,zakon o verejnom obstaravani*)

Zmluvné strany

Objednavatel Mesto Straiske
Statutarny orgdn: Patrik Magdosko
Sidlo: Namestie A. Dubceka 300, 070 22 Strazske
ICO: 00325813
DIC: 2020742592
Zodpovedna osoba
a vo veciach technickych: Patrik Magdosko
Tel./Fax: 056/6491431
E-mail: strazske@strazske.sk
a
Zhotovitel’ PENELCOM s.r.o.
Sidlo: Sidlisko 1.Maja 7/69 09301 Vranov nad Toplou
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel:sro,vloka ¢.:26022/P
V zastupeni: Erik Neubauer-konatef

Zodpovedna osoba
vo veciach zmluvnych a

vo veciach technickych : Erik Neubauer,Viktor Dem¢ak
Bankové spojenie: Slovenska sporiteffia a.s.
Cislo gtu - IBAN:

ICO: 46664386

DIC: 2023509862

IC DPH: SK2023509862

Kontaktna osoba - e-mail:
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1.1

1.2

1.3

Clanok 1.

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom
€. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®) vyhlaseného vyzvou na
predkladanie ponuk, ktorého predmetom je: ,FVZ na objekte Domu kulttiry v meste Strazske“
(dalej len ,Verejné obstaravanie®).

Platha a uc¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi
poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,Poskytovatel*), a objednavatefom,
a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku je nevyhnutnym
predpokladom k nadobudnutiu ucinnosti tejto zmluvy a zacatiu plnenia poskytnutého podla tejto

zmluvy.

Realizacia diela, definovaného v Cl. Il. tejto zmluvy bude financovana z nenavratného finané&ného
prispevku, ktorého podmienky ¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP*), ktora bude uzatvorena medzi objednavatelom
a Poskytovatelom v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os: 4.
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo véetkych sektoroch; Specificky ciel: 4.1.1
Zvysenie podielu obnovitelnych zdrojov energie na hrubej koneénej energetickej spotrebe SR, kod
vyzvy OPKZP-P0O4-SC411-2022-79.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa v sulade s prislusnymi ustanoveniami tejto zmluvy dohodli, Ze zhotovitel bude

na zaklade ukonéeného Verejného obstaravania pre Objednavatela realizovat dielo s nazvom:
,FVZ na objekte Domu kultiry v meste Strazske*

a to v rozsahu Prilohy €. 1 a Prilohy &. 2 (dalej aj ako ,dielo®).

Polozkovym rozpo¢tom sa rozumie naceneny vykaz vymer, ktory bol suastou predloZzenej
ponuky zhotovitela zo dfa 5.5.2023 a ktorym je Zhotovitel pri realizacii Diela viazany. Akukolvek
zmenu oceneného vykazu vymer (najma zmena tovarovej skladby vykazu vymer alebo
pozadovanych mnozstiev) je mozné akceptovat len po predchadzajiucom pisomnom schvaleni
Objednavatefa.

Vykonanim diela sa rozumie Uplné a riadne vykonanie vSetkych plneni a inych suvisiacich Cinnosti

bez vad, vratane dodavok potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie

diela tak, aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie vSetkych suvisiacich Cinnosti,

a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté, avsak prinalezia ku komplexnému vykonaniu diela,

najma:

a) zabezpeclenie a vykonanie vSetkych opatreni organizacného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) vSetky prace a dodavky suvisiace s bezpecnostnymi opatreniami na ochranu ludi a majetku,

c) zabezpeclenie bezpeclnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

d) zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych skusok, atestov a revizii podFfa noriem
vzt'ahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela, vratane
zostavenia protokolov,
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Zhotovitel berie na vedomie, ze najneskorsi termin dodania diela je 24.11.2023. Po tomto termine zanika

e) zabezpecenie spracovania a odovzdania projektu/dokumentacie realneho vyhotovenia
(realiza¢na projektova dokumentacia),

f) odvoz, likvidacia a ulozenie odpadu, vzniknutého pri realizacii diela, na skladku odpadov,
vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
ako “zakon o odpadoch”),

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych vykonavanim diela (komunikacie, chodniky, zelen a
pod.) do pévodného stavu,

h) zabezpecenie a spinenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia, z kolaudaéného
rozhodnutia, z rozhodnuti dalSich organov alebo organizacii Statnej spravy & samospravy
alebo z inych dokladov.

i) zabezpecenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov a inych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Miesto vykonavania diela: k. U Strazske, parc. €islo: 404 KN-C (dalej len ,stavenisko®).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na

svoje nebezpedlenstvo riadne v dojednanom €ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dalej sa zavézuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov

a v zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel prehlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat' Zivnost v rozsahu predmetu diela a Ze bude

dielo vykonavat s odbornou starostlivostou a jeho uskuto¢fiovanie bude zabezpecovat osobami

so zodpovedajucou kvalifikaciou.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne s odbornou starostlivostou a detailne

skontroloval a presStudoval vSetky podklady prevzaté od objednavatela, najma vykaz vymer,

a prehlasuje, Ze tieto su spdsobilym podkladom pre vykonanie diela, a neméa voc&i nim Ziadne

vyhrady. Zhotovitel zaroveh vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, podrobny stav

uz vykonanych ¢innosti na stavenisku a dopravna pristupnost staveniska. V pripade, ak sa
preukdzu vyhlasenia zhotovitela uvedené v tomto bode ako nepravdivé, znasa zhotovitel vSetky
dosledky s tym spojené, pricom cena diela sa tym nemeni.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim diela alebo jeho €asti ini osobu len s predchadzajucim

pisomnym suhlasom objednavatela. Za tymto u€elom bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi

na schvalenie prilohu & 3 tejto Zmluvy. Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel sa zavazuje dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo

dohodnutd cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok IIl.
Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy v terminoch:
¢ najneskodr do 2 mesiacov odo dita u€innosti zmluvy ukonéit’ prace na instalacii diela /

tovaru , vykonat’ revizne skusky /

e najneskdr do 3 mesiacov odo diia ucinnosti zmluvy odovzdat’ objednavatelovi projekt /

dokumentaciu redlneho vyhotovenia diela.

objednavatelovi moznost financovania z NFP

Nesplnenie tychto podmienok predstavuje podstatné poruSenie zmluvnych podmienok a zaklada pravo

na uplatnenie zmluvnych pokut a ndhrady Skody.
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. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni odo drfia doru€enia vyzvy na
prevzatie staveniska, ktora bude Zhotovitelovi zaslana najneskér 3 dni po ucinnosti zmluvy.

. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim projektu
/dokumentacie realneho vyhotovenia objednavatelovi. Za ukon&enie diela sa povaZzuje den, kedy bol
objednavatelovi odovzdany projekt/dokumentacia riadneho vyhotovenia, a to na zaklade Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, podpisanej oboma zmluvnymi stranami.

. V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s akoukolvek povinnostou podfa €l. lll. bod 1 tejto Zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania.

Clanok IV.
Cena prac a platobné podmienky

. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy je vysledkom verejného obstaravania

podla § 117 anasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dna

5.5.2023 .

. Celkova dohodnutd cena za vykonanie a dodanie diela je 31121,53 € s DPH (slovom:

tridsatjedentisicstodvadsatijeden eur patdesiattri centov s danou z pridanej hodnoty).
Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH : 25934,61 €
DPH 20%: 5186,92 €
Cena s DPH: 31121,53. €

.Cena za dielo, uvedena v bode 1. tohto ¢lanku, je konecna a zhotovitel zrealizuje dielo
v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene, ktora je blizSie Specifikovana v rozpocte (priloha ¢&. 2
tejto zmluvy).

. Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemodze odvolavat na svoje chyby,
omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela uréeného vykazom
vymer.

. Cena za dielo pokryva vSetky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym splnenim zavazkov
zhotovitela podla tejto zmluvy. Cena zaroven zohladhuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov, a stavebnych prac, zodpovedajucich v3eobecne zavaznym predpisom
platnym ku dfiu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

. Zhotovitelovi vznika narok na fakturaciu vo vyske 90 % z ceny diela az po ukonceni prac na
inStalacii tovaru a vykonani reviznych skusok. Zhotovitelovi vznika narok na fakturaciu vo
vySke 10 % zceny diela po riadnom odovzdani projektu / dokumentacie realneho
vyhotovenia diela. Splatnost’ faktiry je 60 dni odo dia jej doruc¢enia objednavatel'ovi.

. ZavereCnu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po riadnom odovzdani projektu /
dokumentacie realneho vyhotovenia diela Objednavatelovi. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je
Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dal8iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu
prac a/alebo dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela.

Objednavatelovi. Splatnost zavereénej faktury je 60 dni odo dna jej doru¢enia objednavatelovi.
V pripade zistenia vad na diele v preberacom konani bude podpisana Zapisnica o odstraneni vad
z preberacieho konania.

. Faktura musi mat' v3etky néleZitosti dafiového dokladu, ktoré predpisuje platna pravna legislativa
Slovenskej republiky, inak je objednavatel opravneny fakturu v lehote splatnosti zhotovitelovi vratit’
a lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od doru€enia novej, spravne vystavenej faktury.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze v pripade nerealizovania €asti diela, resp. nerealizovania
niektorych poloZiek, zhotovitel nebude tieto fakturovat.
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10. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktury k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat zaplatenie uroku z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy den
omeskania od objednavatefla.

Clanok V.
Poistenie
1. K prevzatiu staveniska predlozi Zhotovitel fotoképiu poistnej zmluvy o zodpovednosti za
Skodu sposobent vocéi objednavatelovi a tretim osobam. Poistna zmluva bude uzatvorena na
poistné krytie zodpovedajuce minimalne hodnote diela uvedenej v Clanku IV. tejto zmluvy a
spoluti€ast zhotovitela bude max. vo vySke 10%. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat tuto poistnu
zmluvu v platnosti odo dia prevzatia staveniska do riadneho odovzdania diela, priCom preukazanie
tejto skutoCnosti je povinny kedykolvek na poziadanie Objednavatela zdokladovat, v opacnom
pripade ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy, najmad ak Zhotovitel tento dbkaz
nepredlozi ani v dodatoénej primeranej lehote stanovenej Objednavatelom.

2. Okrem toho Zhotovitel poisti stavbu voéi vSetkym beznym rizikam v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy (tzv. stavebno — montazne poistenie, ktoré bude zahffiat najma rizika FLEXA, povoden,
zaplavy, zemetrasenia, privaly dazdovej vody, chyby konstrukcie, nedostatoéne alebo chybne
vykonana praca alebo chyba materialu) na obdobie odo dfia vstupu na stavenisko az do
odovzdania Diela s poistnym krytim miniméalne vo vySke hodnoty diela uvedenej v &l. IV tejto
zmluvy a spolut€ast zhotovitefa bude max. vo vySke 10%. Zhotovitel ku prevzatia staveniska
predlozi fotokopiu poistnej zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat tato poistnd zmluvu
v platnosti odo dia prevzatia staveniska do riadneho odovzdania diela, pri¢om preukazanie tejto
skuto&nosti je povinny kedykolvek na poziadanie Objednavatela zdokladovat, v opacénom pripade
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy, najma ak Zhotovitel tento dékaz nepredlozi ani v
dodato&nej primeranej lehote stanovenej Objednavatelom.

3. Na pisomnu Ziadost Objednavatela predloZzi Zhotovitel Objednavatelovi dokumenty, ktoré
dosvedCuju, ze Zhotovitel zaplatil vSetky sumy poistného a vSetky poplatky suvisiace s vysSie
spomenutymi poistkami.

Clanok V.
Vykonanie prac

Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma objednavatel, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej €asti. Nebezpelenstvo vzniku Skody na diele po€as vykonavania diela
znaSa zhotovitel, a to az do riadneho odovzdania diela objednavatefovi na z&klade protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Veci, stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeluje zhotovitel.
Nebezpecenstvo vSetkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela
spésobenymi nesie zhotovitel. Kipna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Veci a material
obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stava suCastou diela ich spracovanim
(zabudovanim).

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podfa zmluvy. Pritom musi dodrzat zdkonné i miestne predpisy (tj. vSeobecne zavazné
nariadenia Mesta Ziar nad Hronom), zodpoveda za riadenie prac na diele, vratane riadenia a
koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za €innosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie. Zhotovitel berie na vedomie skutonost, Zze poc€as realizacie

5210 |




10.

11.

diela sa na stavenisku méZu nachadzat’ tretie osoby opravnené na zaklade zmluvy uzatvorenej
s objednavatelom vykonavat dalSie €innosti na stavenisku a zavazuje sa prispdsobit’ vykonavanie
diela tak, aby v €o najva¢Som rozsahu umoznil tymto osobam subezné vykonavanie ich ¢innosti na
stavenisku.
Kvalita vykonanych prac musi zodpovedat tejto zmluve, prislusnym technicko-kvalitativnym
predpisom a ostatnym normam a predpisom platnymi v Case realizacie diela. Kvalitu realizovanych
prac a zabudovanych materialov bude zhotovitel dokladovat atestami o kvalite. Zhotovitel' vSak
nezodpoveda za prace vykonané inymi zhotovitelmi, na ktoré zhotovitel nadvazuje pri realizacii
diela podla tejto zmluvy; povinnost zhotovitefa podla ¢lanku Ill. bod 2. zmluvy nie je tymto
ustanovenim dotknuta.

Objednavatel nie je opravneny na vyucétovanie zmluvnej pokuty a zhotovitel nie je v omeSkani

v pripade, Ze nie je stavenisko odovzdané v pozadovanom stave atermine pre zacatie prac na

diele.

Zhotovitel bude odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik, do ktorého budu zmluvné

strany zapisovat vSetky skutocnosti dolezité pre vykonanie diela. Objednavatel je povinny

stavebny dennik sledovat a do 3 dni k zapisom pripajat svoje stanovisko.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dia jej zahajenia do riadneho ukonéenia prac, a to

spésobom obvyklym podfa pokynov na vedenie stavebnych dennikov. Zdznamy o priebehu préc,

kontrolach, preberani prac a vSetkych dalSich okolnostiach, ktoré budu obe strany povazovat za
délezité budu zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto€nosti, ktoré za

podmienok S$pecifikovanych v bode 10 a 11. tohto ¢&lanku aza podmienky, Ze ich nemoho

zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat, budu mat za nasledok prerusenie
prac, najma:

- na zistenie chyb vo vykaze vymer,

- ak by pokraCovanie v pracach spésobilo v dalsom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci, alebo bezpecnost tretich osob.

Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost akychkofvek zmien oproti predpokladom

obsiahnutych v tejto zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativhe jednanim medzi oboma

stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim
oboma zmluvnymi stranami. Zmeny zavaznejSieho rozsahu, ktoré budd mat’ vplyv na cenu, termin
plnenia alebo technické rieSenie diela budu rieSené pisomnym dodatkom k zmluve.

Termin ukonéenia diela uvedeny v ¢lanku Ill. bod 1.tohto ¢lanku, je kone¢ny, s vynimkou:

- ak dbéjde v priebehu vykonavania diela k preukazatelnej zmene rozsahu a druhu prac zo
strany objednavatefa,

- ak sa zistia odliSnosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe, ktoré nemohol
zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predvidat;

- ak dbjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dévodov na strane objednévatefla,

- ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré nemohol zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predvidat, a tieto znemoziuju vykonavat prace na diele.
(dalej ako ,prekazky braniace vykonavaniu diela®). Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze prekazkou braniacou vykonavaniu diela nie je pritomnost tretich
0s0b na stavenisku v zmysle poslednej vety bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy.

Kazda prekazka braniaca vykonavaniu diela a dizka jej trvania musi byt presne $pecifikovana

v stavebnom denniku. V pripadoch preukazatefnej existencie prekazky braniacej vykonavaniu

diela, st zmluvné strany opravnené pozastavit vykonavanie diela, ato po dobu trvania tychto

prekazok. PreruSenie vykonavania diela bezodkladne oznami zmluvna strana, ktora vykonavanie
diela prerusila, druhej zmluvnej strane zdpisom v stavebnom denniku, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani diela. V pripade pochybnosti je
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zmluvna strana, ktora prerusila vykonavanie diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazat
adruha zmluvna strana musi zaroven prerusSenie prac z dévodu existencie takejto prekazky
odsuhlasit zapisom do stavebného dennika. Doba vykonavania diela sa tym automaticky prediZi
o Cas trvania prekazky braniacej vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktora vykonavanie diela
prerusila, je povinna bezodkladne zapisom v stavebnom denniku informovat’ druhG zmluvnu stranu
0 zaniku prekazky braniacej vykonavaniu diela.
Ziadna &ast diela nebude zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je
povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel 2 pracovné
dni vopred oznami objednavatelovi, ze ¢ast diela bude zakryvat. Objednavatel vykona kontrolu.
V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Po vykonani diela vyzve zhotovitel objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 5 dni preberacie
konanie. V opaénom pripade je v omes$kani. O preberacom konani bude spisany Protokol o
odovzdani a prevzati diela, ktory obe zmluvné strany podpiSu. Zhotovitel pri preberacom konani
predloZi objednavatelovi:

- stavebny dennik,

- doklady (atesty) o kvalite diela,

- certifikaty od pouzitych materialov,

- ostatné doklady potrebné k prevzatiu diela,

- doklad o spésobe nalozenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela,

- dalie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy, pravnych predpisov alebo

technickych noriem.

V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi
doklady uvedené v bode 13. tohto ¢lanku alebo niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady
budu neudplné, nie je mozné povazovat dielo za dokon&ené a prevziat ho, t. j. chybajuce doklady,
az do doby ich predlozZenia, st povazované za vadu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s
ostatnymi, nebrania riadnemu uzZivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konani, ktorych
odstranenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa povazuju za odstranené az
podpisanim Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.
V pripade zistenia zavad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, objednavatel dielo
neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky a
spbsob ich odstranenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel odstranit. K protokolarnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela dbjde az po odstraneni tychto zavad.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 5 dni
odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel  poveruje osobu, ktory ho zastupuje pri kontrole apreberani -
Zhotovitel poveruje funkciou veduceho, ktory je zodpovedny za realizaciu a odovzdanie diela —
Erik Neubauer +421949654829
Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pre uc€ely pripadného kolaudaéného konania
nevyhnutni sucinnost. Zhotovitel je povinny sa zuc&astnit pripadného kolaudacného konania,
pokial ho prizve stavebny urad alebo pokial je to na ucely tohto konania potrebné. V pripade, Ze sa
zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Objednavatel je povinny poslat bez zbyto€ného odkladu zhotovitelovi koépiu kolaudaéného
rozhodnutia, pokial su v hom stanovené povinnosti zhotovitela. Zhotovitel je povinny spinit svoje
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povinnosti vyplyvajuce z kolauda&ného rozhodnutia, ktoré suvisia s vykonavanim diela, v lehote
tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo dna dorucenia
képie kolaudaéného rozhodnutia, s prihliadnutim na klimatické podmienky potrebné na
uskutoénenie technologickych postupov.

22. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

zodpoveda technickym normam a predpisom SR, nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k u¢elom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na
seba zavazok, Zze predmet plnenia bude v zaru€nej dobe spdsobily na pouzitie na obvykly ucel.
Zhotovitel poskytne na dielo (vratane nainstalovanych tovarov) zaruku za riadne vykonanie diela
v trvani minimalne 60 mesiacov. V pripade, ak vyrobca technologickych suc€asti (najma
fotovoltickych ¢lankov) poskytuje dlhSiu zaruku, zmluvné strany maju za to, Zze na tieto sucasti plati
zaruka v trvani uréenom vyrobcom technologickych sucasti. Zaru¢na doba zadina plynut drfiom
odovzdania diela na z&klade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Plynutie zaru€nej doby na
Casti diela, pri ktorych sa odstrariuju reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynut az
diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade
vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na
doba plynut odznova diiom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

Zhotovitel nezodpoveda pocas zarucnej lehoty za mechanické poskodenia zrealizovaného diela.
Zhotovitel sa zavéazuje, Ze zabezpei na svoje naklady odstrdnenie vad diela vzniknutych v
zarucnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu posudené do 5 pracovnych
dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty spésob a lehota odstranenia vady, ktora vSak
neméze byt dlhSia ako 30 dni od uplatnenia reklamacie u zhotovitela. Havarijné stavy je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny vyhotovit
pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou
osobou na riziko a na naklady a nebezpe&enstvo zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych
vad, vady neodstrani v lehote podla bodu 25. tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit
objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250 EUR za kazdy defi omeSkania.

Zhotovitel' je povinny poas vykonavania diela postupovat tak, aby nedoslo k poskodeniu
suvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednavatefa a tretich oséb a k ohrozeniu zdravia a
Zivota osbb. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody spOsobené polas vykonavania diela vlastnou
vinou a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v
suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy ddsledok.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
o0s6b na stavenisko, za akukolvek stratu alebo poSkodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré su
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo podkodenie majetku (iného ako dielo), za umrtie
alebo zranenie akejkolvek osoby v suvislosti s realizaciou diela, a to poas celej realizacie
(vykonavania) diela ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri praci, za bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlucich sa &innosti pri vykonavani diela a
ochrany zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poZziarnych predpisov a za poziarnu
ochranu diela a to dodrziavanie.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac. Zhotovitel zabezpeci svojim pracovnikom ochranné
pracovné pomocky.

8210 |




31.

32.
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Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voéi prisluSnym §tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za u¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Za kazdé jednotlivé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 300,00 €
za kazdé porusenie.

Zhotovitel zodpoveda za koordinaciu a priebeh stavebnych prac.

Clanok VIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.

. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

. Zmluva nadobudne uc¢innost po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie finanénych
prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j. diom doruéenia
verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku. O momente nadobudnutia
ucinnosti zmluvy Kupujuci Predavajiuceho bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.

Zmluvné strany sa v sulade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah zalozeny touto zmluvou sa spravuje Obchodnym zakonnikom. Pravne vztahy
neupravené touto zmluvou sa riadia platnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o podstatnych skuto€nostiach suvisiacich s
predmetom diela, ak tieto skutoénosti mézu ovplyvnit’ jej plnenie.

Obidve strany vynaloZia usilie, aby pripadné spory, ktoré mdzu vzniknat pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym, nema tato
skuto€nost’ vplyv na platnost’ zostavajucej €asti zmluvy. V takomto pripade, ako aj v pripade
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zavazuju nahradit dotknuté ustanovenia novymi
ustanoveniami, ktoré v o najvacSej miere zodpovedaju ucCelu sledovanému dotknutymi
ustanoveniami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporucenou postou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym
doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za deh doru€enia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru€enia sa povazuje
den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloZnej lehote na poSte, za der doru€enia sa povaZuje posledny def uloZznej doby na poste. V
pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznaCenim poSty ,adresat neznamy“ alebo
,=adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defn doru€enia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve mdzu byt robené len pisomnou formou. Akékolvek dohody,
zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné len za podmienky, Ze su
vykonané pisomnou formou, su prehlasené ako suc€ast alebo dodatok k tejto zmluve asu
obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.
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10. Dodavatef je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek
poCas platnosti a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sudinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo auditu su organ
zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluénymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdpska komisia, - Vlada SR, -
Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordinacny organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice
organy, - Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

11. Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, po dvoch pre kazdu zmluvnu stranu.

12. Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su nasledovné prilohy:

- Priloha €. 1 Projektova dokumentacia
- Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer (Rozpocet)
- Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

13. Zmluvné strany si tuto zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schvalena a na znak
suhlasu ju vlastnoru€ne podpisali, pricom zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah tejto zmluvy v
plnom rozsahu zodpoveda ich skutoénej vbli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urlite a
zrozumitelne, bez omylu, nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

V Strazskom dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Patrik Magdosko Erik Neubauer
Primator mesta Konatel Spolo¢nosti
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Priloha ¢é. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych os6éb (dalej len
»Subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatefl je povinny najneskdr v ¢ase podpisu zmluvy uviest udaje o vSetkych v tom ¢ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podfa tejto prilohy. Dodavatel za tymto Uucelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podla podmienok uvedenych vtejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodéavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené
v tejto prilohe, o €éom bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel po€as trvania Zmluvy zisti potrebu
plnenia ¢asti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti
potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom, ato najneskér 7
pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky
uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy
rovnako.

Za subdodavatela sa vzmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnd zmluvu alebo
objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatefa povazuju
najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju / budu vyuzivat na
zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné
povazovat spoloCnosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu
zabudované do Diela aich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie
a iné inzinierske €innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavidzuje vyuzivat subdodavatelov na plnenie Zmluvy za
tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje plathym vypisom zobchodného /
zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej Cinnosti aj prisluSnym
povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla
osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje plathym a aktualnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatela.

1 Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov
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e Tuto skutoCnost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade Eestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.
4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na splnenie
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze spinenie danej podmienky ucasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovhakom rozsahu a rovnakym spésobom.

Subdodavatel €. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:
Predmet plnenia vykonavany subdodavatefom:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. .........ccccceeiiiienennnen / nie?

Navrhovany subdodavatel je:
T novy subdodavatel s planovanym zac€atim poskytovania sluzieb ku diu ..................

[J nahradza schvaleného subdodavaterla ...................... kudnu .................

Povinné prilohy k navrhu subdodavaterla:

0 platny vypis z obchodného registra preukazujuci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujuce vykon viazanej Cinnosti

01 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatefl
partnerom verejného sektora podfa osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EURbezDPH/ .....ccocoeiiiiiiiiiiiveeeeeee.... EUR s DPH

Datum a miesto predlozenia
navrhu:

2 Nevhodné preskrtnite
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Za Dodavatel’a:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho
navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schval'ujiuca
subdodavaterla:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skuto€nosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predloZenych dokumentov je mozné konstatovat
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho
plnenia.

ANO / NIE

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov
verejného sektora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost zapisu.

ANO / NIE

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba,
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu splnenia niektorej
z podmienok ucasti, splfia stanovenu podmienku ucasti.

ANO / NIE /
NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ginnost, na ktord | ANO / NIE
Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych oséb.
5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE

s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za
plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba

71 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

[0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutoc¢nosti skontrolované
dna / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)

13210 |




(3 EL PRO KAN

M.R. Stefanika 212/181, 093 01 Vranov nad Topfou

www.elprokan.sk

PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

N&zov stavby : Zvysenie podielu OZE v meste Strazske
Objekt : FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske
Miesto stavby : k.u. Straiske, parc. &. 404 KN-C

okr. Michalovce

Investor : Mesto Strazske,
Namestie Alexandra Dubé&eka 300, 072 22 Straiske

Zodpovedny projektant : Ing. Peter Kentos
Autorizovany stavebny inZinier SKS1 6326*14
Osvedcenie -52020/01307/EIC CO/EZ

Cislo zakazky : FV05/2023

Datum : 04/2023 A

Sada ¢&islo :

1

Archivne &islo : FV05/2023




EL PRO KAN

STUPEN
DOKUMENTACIE

PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

NAZOV STAVBY Zvysenie podielu OZE v meste Straiske
OBJEKT FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske
" Mesto Strazske
STAVEBNIK 5 ‘ G 3
Namestie Alexandra Dubceka 300, 072 22 Strazske
NAZOV ZVAZKU SPRIEVODNA SPRAVA

O O

SPRACOVATELIA DOKUMENTACIE ZVAZKU

FUNKCIA MENO PODPIS
Zodpovedny Ing. PETER KENTOS
projektant $2020/01307/EIC CO/EZ
SKSI 6326*14
L.
DATUM &isLo zakAzky | YYHOTOVENIE | poEeT STRAN | ARCHIVNE CiSLO
04/2023 FV05/2023 21 FV05/2023




Stavba: Zvysenie podielu OZE v meste Straiske C. strany

G EL PRO KAN

Nazov zvézku: Sprievodna sprava 2
OBSAH:
1 IDENTIFIKACNE UDAJE........cooiieieerseesecreesensesssnssenssessnsassesesssasssssessssemseseneeeesssseseeoss 3
2  PREDMET PROJEKTOVE) DOKUMENTACIE ..vcveeerererecerseseerseresesnsssssssesssesssnssemseemsnssn 3
3 LEGISLATIVNY RAMEC ....ccciuirecuierencinesnnsasnssssessessnsnssnsensssssssssssessesssmemeeeeeeseeeess e e 3
4  PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTACIE ...ceeeeeeeeeeeeneesisseesemesessessessmsessesmenes 3
5 VSEOBECNE UDAJE A ROZSAH ...c.ooevverrereeseeesesesesesesesssesessssssssssseee e eeeees s s eesnes 4
6 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE ....ucuiverierecrececsmeesesessssnsssssassenssesenssesssesssssmsssemesesesenens 5
6.1  ZACLENENIE EL. ZARIADEN] PODLA MIERY OHROZENIA «vevveevesenerereersessnssensesssrersesssssssnssnssnnnnss 5
6.2 EROZV O SVSTEM nis v o iR a5 AR5 KA SN Mk v s A RSN B WS EA BB B RN 5
6.3 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODEA STN 33 2000-8-81e..eeeeeeeeeeeeieeeeseenssememnenes 5
6.4 STUPEN DOLEZITOST! DODAVKY ELEKTRICKE] ENERGIE.+sessessessereseesansonnsnsessersersesesssnsssnenssneness 5
6.5 FAKTURAENE MERANIE ELEKTRINY covusussansivssinissasssisnssisossississishnissinensiiesiisasnnnnnnnannsnnmnnn 5
6.6 PRIEREZY VEDENE .00 sussusmnsnssunrsnvanssnssnansnamessssssssvusssess s s st ismssssssiisississeatiossticsisnmnes 6
6.7 UIBYTKY NAPATIA cuvcuruereteussnsnssnessensesssnsansasassssssessnnsnsansssssssesesssessssensessssssesessssseeseseens 6
6.8  VONKAISIE VPLYVY ..ereerennneonsnnnennns RN e A e G G e A e T T T 6
6.9 PROTIPOZIARNA BEZPEENOST STAVBY ...uuerrursnernssssssssemsssnsesansnssssssssssssssssssssssnnsnesssnssnsnnsnes 6
DAL | STATIA STAVBY uaxnuninsss s asinssssss anuniinis sk iiAssih idsiasannns s nesssamonsssaseiannendessssdvmmmsea s katns 7
B.11 O TAT IOV E RIZINY w55 a5 505 A5 S N AR S0 5 kA5 e o s b S RS 7
7 TECHNICKE RIESENIE FVZ........ccuiucuieieceseesosssnssessessssessessassssessssassessseesemeeeesessssessssn 7
7.1 L2 T R ——————————————— 7
7.2 PARAMETRE FVZ ...ccontiiieererrnenssssssssssssssssasesssnserssesensssosses T T T T 8
7.3 KOMPONENTY FVZ.......coiiiiciinienieiineeeieesissesssensenmsisesesssssessnssnsnssrsesssssessnnnsnssnessesses 9
7.4  ODPOJENIE LOKALNEHO ZDROJA ...eoveeeerrnermeeseeesesssssessessomseesssense e ees e 12
7.5 OPATOVNE ZAPNUTIE LOKALNEHO ZDROJA «.veeurereeeresssssnsessessessseseesensnsssssnsssenssessesessssnnns 13
7.6 OCHRANA PROTI NADPRUDOM A SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA c.nenrnnn..n. 13
B UZENVINENIE oouvnsummvouvsconississinmss oninsinssni st asasassassss st sommmress e s st sd sassconsssstsasmees 13
9  OCHRANA PRED BLESKOM A PREPATIAMI ..ouvceuerieteeeeeeeeesneessssnsassssssssesessessssssnssenes i3
9.1 OPATRENIA NA ZNIZENIE HMOTNEI SKODY ..vveessserancsasansesssssssssessseesansnssnsnsssnsasesssssssssssssss 14
9.2 OPATRENIA NA OCHRANU PRED URAZOM ZIVYCH BYTOSTI SPOSOBENEHO ZASAHOM EL. PRUDOM .14
10 NAKLADANIE S ODPADMI.......cceieciieinsnnnsssacseesssssnsssssssnsassnsessesssssssssssnssessesssssss s onnnns 14
11 BEZPECNOST PRACE A BEZPECNOST TECHNICKYCH ZARIADEN wevveeeeeeeeeeoeoeooose 15
11.1 BEZPECNOST PRACE POCAS REALIZACIE: «eveerersusseersssassaseessnsnnneseesosssnesessssnssersessnnnnssssssssons 17
11.2 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A OHROZENI:..uveveerssseessssemsoesmsesesns 19
11.3 INAVRH OCHRANNYCH OPATRENI: 11vevueeresissssneecesssaneenersssnsmesssssssssrressssnssesssssnsmessemnnnnnnne 20

E—mail : elprokan@elprokan.sk



Stavba: Zvysenie podielu OZE v meste Straiske C. strany

G EL PR KAN

Nézov zvizku: Sprievodna sprava 3
1 Identifikac¢né udaje
Néazov stavby : ZvySenie podielu OZE v meste Straiske
Objekt : FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske
Miesto stavby : k.u. Strazske, parc. ¢. 404 KN-C
Okres : Michalovce
Kraj : KoSicky
Nazov a sidlo stavebnika : Mesto Strazske, Nam. Alexandra Dubéeka 300, 072 22 Strazske
Spracovatel : EL PRO KAN s.r.0., M.R. Stefanika 212/181, 093 01 Vranov n/T

Zodpovedny projektant :Ing. Peter Kentos
projektant el. zariadeni osvedcenie $2020/01307/EIC  CO/EZ
autorizovany stavebny inZinier SKSI 6326%14

Druh dokumentacie : Projekt pre realizaciu stavby

Pocet vyhotoveni 14

2 PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Predmetom tejto projektovej dokumentdcie je vystavba nového energetického zariadenia
na vyrobu elektriny z obnovitefného zdroja energie (sineénd energia) —~ FOTOVOLTICKEHO
ZARIADENIA (dalej ,FVZ). Toto energetické zariadenie nemd charakter elektrarne, pretoze je
integrovanou stGcastou stavby a prispieva k zlep3eniu jej energetickej bilancie. Intaldciou FVZ
neddjde k podstatnej zmene vzhladu stavby, neddjde k zdsahom do nosnych konstrukcii
stavby, nezmeni sa spdsob uZivania stavby, ani sa neohrozia zdujmy spolo¢nosti.

Technoldgia FVZ bude umiestnenad na streche objektu, v interiéri objektu a vyrobeny vykon
bude vyvedeny do vlastnej elektroinitalacie budovy alebo hlavného energetického uzla. FVZ
bude sluzit primédrne na vyrobu elektrickej energie pre viastnu spotrebu s moznostou dodévky
prebytkov elektriny do distribuénej sustavy v ¢ase, kedy okamizitd spotreba elektriny v budove
je niZsia ako okamzitd vyroba elektriny vo FVZ.

3 LEGISLATIVNY RAMEC

Toto energetické zariadenie bude prevadzkované ako LOKALNY ZDROJ. Podla Zakona &.
309/2009 Z. z., § 2 ods. 3 pism. n) je lokalnym zdrojom zariadenie na vyrobu elektriny z
obnovitelného zdroja energie (dalej ,0ZE"), ktoré vyrdba elektrinu na pokrytie spotreby
odbernéhao miesta identického s odovzdavacim miestom tohto zariadenia na vyrobu elektriny
a ktorého celkovy instalovany vykon nepresiahne maximalnu rezervovanu kapacitu takéhoto
odberného miesta. Vyroba elektriny v lokdlnom zdroji je definovand v § 4b Zékona &. 309/2009
Z.Zi

4 Podklady pre spracovanie dokumentacie

objednavka projektovej dokumentacie, zadavacie podmienky a poZiadavky investora
fyzickd obhliadka, projektné podklady ASR,statika, PBS

katastralna mapa, list vlastnictva

Vyjadrenie distribuénej spolotnosti k Ziadosti o pripojenie malého zdroja

Zakon & 124/2006 Z. z. o bezpednasti a ochrane zdravia pri préci

Z3kon €. 251/2012 Z. 2. o energetike

Zakon €. 309/2009 Z.z., § 2 a § 4b o podpore chnovitelnych zdrojov energie

E —mail : elprokan@elprokan.sk
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Vyhlaska MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujli technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujii technické poZiadavky na protipo¥iarnu bezpetnost pri vystavbe a

pri uzivani stavieb
STN 33 2000-1

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42
STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-537

STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-5-56
STN 33 2000-7-712

STN 332130
STN 34 1050
STN EN 61439
STN EN 61140
STN EN 62305

Elektrické inStaldcie nizkeho napitia. Zakladné principy, stanovenie vieobecnych charakteristik,
definicie

Elektrické in3taldcie NN. Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred zisahom el. priadom

Elektrické indtaldcie budov. Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred Gginkami tepla

Elektrické in3taldcie budov. Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred nadprudom

Elektrické initalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloné pravidls

Elektrické instaldcie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

Elektrické instaldcie budov. Cast 5: Wher a stavba elektrickych zariadeni. Oddiel 523: Pristroje
na bezpeéné odpojenie a spinanie

Elektrické indtaldcie nizkeho napétia. Viyber a stavba elektrickych zariaden.

Elektrické indtalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Napajanie na bezpeénostné
Elektrické instaldcie budov. PoZiadavky na osobitné initalacie alebo priestory, Fotovoltické (PV}
systémy

Elektrotechnické predpisy. Vnltorné elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kiadenie silnopridovych el, vedenf

Nizkonapéatové rozvadzace

Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom. Spolotné hfadiska pre instaldciu a zariadenia
Stubor noriem — Ochrana pred bleskom

5 VsSeobecné udaje a rozsah

FVZ bude umiestnené na streche kultdrneho domu v meste Strazske. Budova je osadend
na pozemku vo vlastnictve investora. Objekt je napajany zemnou elektrickou pripojkou
z existujuceho elektromerového rozvédzaca. Rozvadzal merania RE sa nachadza na objekte
kultdrneho domu - je vofne pristupny pracovnikom PDS

FVZ bude vyhotovené z nasledujucich zékladnych el. zariadeni:

Stuper dokumenticie:

fotovoltické panely (dalej FV panely)
striedac (invertor)

rozvadzac DC

rozvadzac AC

kablové vedenia, nosné konstrukcie

RP — Realiza¢ny projekt

Rozsah dokumentdacie:

Osadenie FV panelov na streche

Instaldcia striedaca

Instalacia technologického AC/DC rozvidzada RF
Kéblové trasy, rozvody, napojenia FV panelov
Vyvedenie vykonu FVZ a ldprava hlavného rozvadzaca
Uprava rozvadzata fakturatného merania elektriny RE
Ochranné pospdjanie a uzemnenie

Ochrana pred trazom elektrickym pridom

Ochrana pred bleskom a prepatiami

E—mail : elprokan@elprokan.sk
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Kaidd zmena projektu, zdsahy do navrhovaného technického riedenia arozmnoZovanie projektove]
dokumentécie podlieha Zakonu & 185/2015 Z. z. (Autorsky zdkon) a je podmienené stihlasom autora. Riegenie
tohto diela zodpoveda potrebam a poZiadavkdm investora, ako aj charakteru buducej prevadzky.

6 zakladné Technické udaje

6.1  ZACLENENIE EL. ZARIADENi PODLA MIERY OHROZENIA

v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z. z., Priloha &1, lll. Cast st podla miery
ochrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vy35ou mierou ohrozenia - Skupina ,,B”

6.2 ROZVODNY SYSTEM

3/ N/ PE AC400/230V 50Hz TN-S (silnoprudova el. instalacia)
3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S (silnopridova el. indtalacia)
2 DC 1000 V, IT (jednosmerné &ast FVZ)

2 DC 24V, PELV (komunikacia)

6.3 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41

6.3.1 Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom), podia ¢l. 411.2

e Al Zakladna izoldcia Zivych Casti
e A2 Zabrany alebo kryty

6.3.2 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), podla él. 411.3

e 411.31 Ochranné uzemnenie a ochranne pospajanie
e 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

6.3.3 Doplnkova ochrana, podla &l. 415
e 4152 Doplinkové ochranné pospajanie

6.3.4 Zakladna ochrana a ochrana pri poruche
e 414 malé napétie SELV a PELV

6.4 STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
vzmysle STN 34 1610: 3. stupeh

6.5 FAKTURACNE MERANIE ELEKTRINY

EIC odberného miesta: 24ZVS0000632464A

EIC odovzdavacieho miesta: 247VS00008273949

Fakturacné meranie sa nachddza v existujucom rozvadza¢i merania RE, ktory je
umiestneny na objekte kultirneho domu. Meranie elektriny je prevedené ako priame.

Za meranim spotreby sa osadi novy isti¢ sldZiaci na vypnute zdroja od merania spotreby
elektrickej energie. TaktieZ sa zrealizuju Upravy za meranim spotreby — prezbrojenie exist.
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elektromerového rozvddzaca, vymene poistkovych spodkov aza poistkové odpinace
s valcovymi poistkami.

Majetkovym rozhranim prevédzkovatela regionalnej distribuénej sustavy a buduceho
nového el. zariadenia — zariadenie PDS konéi hlavhou domovou skrifiou.

6.6 PRIEREZY VEDENI

Pri dimenzovani prierezu elektrickych kablov u projektovanych elektrickych zariadeni sa
vychadzalo z predpokladu dodrziavania dovolenych Gbytkov napitia v rozvode pri menovitom
zataZeni, ako aj odolnosti tepelnym a mechanickym Gcinkom pripadnych skratovych pridov.

6.7 UBYTKY NAPATIA

Ubytky napitia v elektrickych obvodoch neprekrocia hodnoty maximalnych dovolenych
Ubytkov podfa STN 34 1610.

6.8 VONKAJSIE VPLYVY
Urfené samostatnym protokolom o uréeni vonkajsich vplyvov.

6.9 PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Nie je predmetom tejto PD. Je rie¥end samostatnou PD &ast — RieZenie protipoZiarnej
bezpeénosti stavby.

V pripade vyrobni elektriny vybavenych solarnymi fotovoltickymi napajacimi systémami,
dalej len ,SFNS“, musi byt pri vstupe do stavby (objektu) dispoziénd schéma vyrobne s
oznacenim miesta, kde sa nachadza pristroj na odpojenie strany striedavého napatia od strany
jednosmerného napétia SFNS, spolu s opisom jeho ovlddania. Toto ustanovenie sa vztahuje na
elektrarne vybavené SFNS na komerénd vyrobu elektriny aj na elektrarne vybavené SFNS
umiestnené na stre3nej konitrukcii alebo obvodovom plasti stavby sliziace len na dodavku
elektrickej energie pre samotn stavbu (objekt), napr. malé zdroje.

Pri vypinani SFNS sa postupuje takto:

a) pristrojom na odpojenie sa odpoji strana striedavého napitia od stra ny jednosmerného
napdtia SFNS;

b) pomocou vhodného technického riedenia sa preukazatelne zabezpedi na strane
jednosmerného napatia SFNS:

ba) beznapatovy stav jednotlivych modulov SFNS alebo ich retazcov alebo

bb) taky napdtovy stav jednotlivych modulov SFNS alebo ich retazcov, ktory umoini
bezpefné hasenie poziaru stresnej kon3trukcie alebo obvodového plaita stavby.

Ak nie je moZné privod elektrickej energie zo strany jednosmerného napitia SFNS vypnut,

musi sa s touto skutoénostou obozndmit osoba riadiaca zachranné prace (velitel zadsahu) vid'
STN 34 3085:2016.
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6.10 STATIKA STAVBY

Statickym vypoctom je preukdzana dnosnost prvkov. Statické posudenie danej konitrukcie
preukazuje mechanicki odolnost prvkov a stabilitu nosnej konstrukcie objektu. Detailné
rieSenie je uvedené v samostatnej ¢asti v statickom posudku.

6.11 ZOSTATKOVE RIZIKO

Prevddzka elektrickych zariadeni pri dodrZani prevddzkovych predpisov, predpisanych
intervalov udriby aodbornych prehliadok aodbornych skidSok nespdsobuje vznik
zostatkového rizika. Realizdcia tohto projektu nebude mat negativne vplyvy na Zivotné
prostredie, nebude zdrojom znedistenia pddy, vody ani ovzdusia. Neddjde k ohrozeniu fauny
ani flory.

7 TECHNICKE RIESENIE FVZ

7.1  VSEOBECNY POPIS

FVZ bude pozostdvat z instaldcie FV panelov na juinej orientovanej &asti strechy objektu.
Striedaé, komunikaéné zariadenie a rozvadzal RF budd umiestnené v interiéri. Do striedaca
budu cez DC ¢ast rozvadzada RF privedené DC stringové kable od FV panelov a zo striedada
bude AC vykon vyvedeny do RF rozvadzaca. RF rozvadza¢ bude kablovo prepojeny
s existujucim rozvadzacom RH.

Budova je vybavena existujlicim zariadenim na ochranu pred priamym zasahom blesku,
pricom polohy FV panelov na streche a technické prevedenie FVZ berie v Uvahu dany stav.
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7.2 PARAMETRE FvVZ

Typ prevadzky:
Sposob prevadzky:

Kategdria zdroja:

2016/631

Celkovy inStalovany vykon:
Celkovy predikovany vynos:

2800

Drergie v KWh
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o0 E i
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ity
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R0D -

2100
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Scotfenie oy Spoireba v opvomni pohatovost
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Lokalny zdroj {podfa zékona ¢. 309/2009 Z. z., § 4b)
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7.3 KOMPONENTY FVZ

7.3.1  FV panely

FV panely sd generatorom, u ktorych dochadza k premene sineénej energie na energiu
elektrickd s jednosmernymi parametrami.

Ich instalacia bude rieSena ako streina s prispdsobenim sa tvaru, geometrii a rozmerom
strechy, prip. inym prekazkam (napr. kominy, stresné oknd, nadstavby, technoldgie, a pod.).
Zapojenie FV panelov v jednotlivych stringoch je rieSené ako sériové.

Parametre FV panelov:

Technicka Specifikacia

Monokrystalické panely 460 W

Vonkajsie rozmery 2112 x 1052 x 35 mm

Hmotnost 24,5 kg

Vystupny kabel @4,0, dizka kabla 300(+)/400(-) mm
Konektor kompatibilny s MC4

Ram eloxovanad hlinikova zliatina
Previadzkové charakteristiky

Max. napatie systemu DC 1500 V

Obmedzenie spatného pradu 20 A
Rozsah prevadzkovych teplét  -40°C do 85°C
Max. statické zataZenie Cela 5400 Pa

Max. statické zatazenie 2400 Pa
Teplotné charakteristiky

Tep. koeficient Isc +0,044% / °C
Tep. koeficient Voc -0,272% / °C
Tep. koeficient Pmax -0,35% / °C

Menovitd prev. Teplota ¢lanka 45 +2% / °C
Elektrické vlastnosti

Max. vykon v STP Pmp 460W
Max. vykon. napétie vVmp 42,13V
Max. vykon. prad Imp 10,92A
Napatie naprazdno 50,01V
Skratovy prud 11,45A
Uc¢innost modulu v STP 20,7%

Osadenie panelov bude riesené pomocou nosnych systémovych hlinikovych konstrukcii,
ktoré budu kotvené do stresnej krytiny, prip. strenej konstrukcie. Nosné konstrukcie spolu
s FV panelmi musia byt zhotovené tak, aby odolavali statickému zataZeniu, veternému
zatazeniu a dlhodobym poveternostnym vplyvom.

7.3.2  Striedace

Striedade (invertory) su zariadeniami, u ktorych dochddza k premene jednosmerného
pridu a napdtia na striedavy prud a napdtie s parametrami identickymi s elektrinou v NN
rozvodnej sieti.
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Po konzultacii s prevadzkovatelom bolo navrhnuté miesto indtaldcie striedatov
s vykonom, ktory pokryje celi elektrinu vyrobend v FV paneloch. Tieto striedade budd
indtalované ako prisadeny na stene v polohe pristupnej obsluhe.
Parametre striedacov:

Fotovoltaicky vstup

Men. vstupné napitie 600V

Min. DC vstupné napatie 200V

Rozsah MPPT 160-950V

Rozsah DC napatia pri plnom zataZeni 160-950V
Vstupny prad PV 22 A

Max. skratovy prud Isc 30A

Pocet MPPT/retazcov na MPPT 2/2
Men. vystup AC a vykonu UPS 20000 W

Max. vstupny vykon AC 22000 W

Men. In AC vstupu 335A

THD AC pradu <3%

Prevadzkova faza trojfazovy
Uginnost

Max. ucinnost 98,65 %

EURO Géinnost 98,30 %

Obecné

Prevadzkova teplota -25°C do 60°C
Hmotnost 25 kg

Rozmery 525 x 470 x 262 mm
Krytie IP 65

SpoOsob instalcie zavesenie na stenu

7.3.3 Kablové rozvody

Z pohladu prenosu elektriny ich rozdelujeme na DC rozvody a AC rozvody.

Kablové rozvody DC strany budi realizované kdblom typu H1Z272-K 1x6 alebo jeho
ekvivalentom. Tieto kable bud prepajat FV panely so striedacom. Spéjanie FV panelov do
retazcov sa bude realizovat kdblami ukonenymi konektormi, ktoré su stéastou dodavky FV
panelov. Trasovanie kablov bude rieSené v samostatnych Zfaboch, po nosnych kongtrukcigch
panelov a medzi strechou a striedatom po stavebnych kontrukcidch budovy (napr. steny,
stropy). UloZenie kablov bude realizované s ochranou pred mechanickym poskodenim a to
inStaldciou do vhodnych kovovych kablovych zlabov, UV stabilnych chraniciek, ktoré musia byt
pevne ukotvené, aby sa zabranilo ich pohybom (napr. vplyvom vetra, zosuvu snehu, a pod.).
Kable uloZené vzemi budd rieSené vchréni¢kdch uréenych do zeme av hibkach
zodpovedajucich STN 73 6005 a STN 33 2000-5-52.

Vyvedenie vykonu na AC strane bude realizované Cu kablami, ktoré budu prepdjat striedaé
s technologickym rozvadzaéom RF anasledne rozvadzad RF s existujicim rozvadzacom
budovy. Ich trasovanie bude rieSené po stavebnych konstrukcidch budovy (napr. steny,
stropy). UloZenie kdblov bude realizované s ochranou pred mechanickym poskodenim a to
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napr. instaldciou pod omietku, do existujtcich chranenych tras alebo novych chrénitiek &
plastovych list. UloZenie kdblov realizovat v silade s STN 33 2000-5-52.

Trasovanie kdblov DC a AC rozvodov sa nesmie zdruZovat, musia sa dodriat dostatoéné
vzdialenosti, aby sa zabranilo vzdjomnym vplyvom.

Vsetky kable oznalit vrozvadzatoch ana koncoch pri zariadeniach trvanlivymi
oznacovacimi stitkami s idajom o Cisle obvodu, druhu kabla a smerovani. Farebné znadenie Zil
kablov a vodicov dodriat podia STN EN 60445,

7.3.4 Rozvadzace

V interiéri je umiestneny existujlci rozvddzac RH, do ktorého bude vyvedeny vykon FVZ.
Rozvadza¢ RF-DC a RH-FVZ navrhujeme osadit ako samostatnt prisadenu rozvodnicu na
vhodnom mieste v polohe pristupnej obsluhe a s volnym priestorom min. 800 mm pred
rozvadzacom. V rozvadzaci RH-FVZ bude hlavné rozpojovacie miesto (HRM).

Vietky vyvody z rozvadzacov musia byt oznaéené oznafovacimi §titkami s informaéciou o
Cisle obvodu, druhu kabla a smerovani. Vietky pristroje rozvddzacov musia byt oznadené
podla tejto dokumentécie.

Vystrazny Stitok upozoriujuci na pritomnost fotovoltickej instalacie v zmysle STN 33 2200-
7-712 ¢&l. 712.514.101 bude umiestneny:

-V mieste meranie spotreby - elektromerovy rozvadzac ER

- Na zadiatku elektrickej instalacie — hlavny rozvadza¢ objektu RH

- Na rozvodnej skrini do ktorej je pripojeny vystup zo striedaéa RF-AC

Na kaidom mieste, v ktorom je moiny pristup k Zivym Castiam na strane jednosmerného
napétia, ako napriklad rozvodné skrine a prepdjacie skrinky, musi mat trvalé oznalenie
uvédzajuce, Ze Zivé ¢asti méZu byt pod napatim aj po bezpe¢nom odpojeni napriklad textom:
Fotovoltické jednosmerné napitie — Zivé &asti méZu byt pod napitim aj po bezpetnom
odpojeni.

Na vietkych striedadoch sa ma umiestnit text uvddzajici, Ze pred vykondvanim akychkol-
vek servisnych ukonov sa musi striedac bezpecne odpojit od strany jednosmerného napitia,
ako aj od strany striedavého napatia.
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7.4 ODPOIJENIE LOKALNEHO ZDROJA

7.4.1 Kontrola siete

V pripade okamZitého vypadku distribuénej siete sa potita s potrebou okam3itého
automatického odpojenia FV systému.

Bez okamZitého odpojenia by mohlo déjst k ohrozeniu 0séb vykonavajticich opravu na
jestvujucich elektrickych zariadeniach a spotrebice by mohli byt vystavené prepdtiu, podpétiu,
nad-frekvencii alebo pod-frekvencii. A ktomu slu#i sietovd ochrana — ochranné
a monitorovacie relé, ktoré vypina doddvku energie z FVZ do distribuénej siete pri prekroceni
predpisanych napati a kmito¢tov v distribuénej sieti. Sietova ochrana kontroluje parametre
napdjacej siete a v pripade potreby odpoji FVZ podra poZiadaviek previdzkovatela distribucnej
stistavy.

Sietovd ochrana ma za el sledovat tieto ochranné prvky:

- Nadfrekveént a podfrekvenénu ochranu
- Prepatovi a podpitovi ochranu

- Kontrola sledu faz

- Ochrana proti napitovej nesymetrii

- Poradie faz
Funkcia Oznaéenie | Max.hodnota | o VYpinaci
cas tmax(s)
Nadpitie u> 1,1 Uf/Un 0,1
Podpitie U< 0,85 Uf/Un 0,1
Nadfrekvencia f> 51,5 Hz 0,1
Podfrekvencia f< 47,5 Hz 0.1

7.4.2 Hlavné rozpojovacie miesto — HRM

HRM odpina celd vyrobni €ast FVZ od distribuénej ststavy. HRM je spinacie miesto
s funkciou rozpéjania alebo odpédjania za tiéelom viditelného odpojenia zdroja od distribuénej
sustavy. HRM - spinacie zariadenie, musi zabezpeéit galvanické oddelenie zdroja vo vsetkych
troch fazach najma na signal od sietovej ochrany.

HRM je umiestnené v rozvddzaci RH-FVZ aje prevedené 3P stykadom s menovitym
pridom 63 A

7.4.3 Rozpojovacie miesto — RM

Rozpojovacie miesto (RM) predstavuje verejne pristupné spinacie miesto s funkciou
rozpajania (odpdjania) za G¢elom viditefného odpojenia elektroenergetického zariadenia
uZivatela od distribu¢ne;j sieti. Tvori hranicu majetkového rozhrania medzi prevadzkovatelfom
regiondlnej distribu¢nej sistavy a elektrického zariadenia.

Za trvale pristupné spinacie zariadenie je povaZovany vyvodovy spinaci prvok v jestvujicej
hlavnej domovej skrini (VRIS) na podpernom bode NN vedenia.
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7.5 OPATOVNE ZAPNUTIE LOKALNEHO ZDROJA

V pripade opatovného zapinania pri vyskyte prechodnej poruchy pre zdroje typu A (do
100 kW) plati: Pred zapojenim do distribucnej sieti meria zariadenie zdroja, & sa sietové
napdtie asietovd frekvencia pocas doby 300 svrdmci rozsahu tolerancie nachdadzaju
v rozmedzi stanovenom v prisludnej tabulfke daného typu zdroja.
Zdroj typu A (do 100 KW)

il 0,95 - 1,1 Uf/Un
pripojenia

Frekvenény rozsah 47,5 - 50,05 Hz
Casové oneskorenie 300s

Pri opakovanom odpojeni (odstdvke) je prevadzkovatel zdroja povinny hlasit tidto
skutoénost u prevadzkovatela distribuénej sustavy.

Zdroje typu A, odpojené od siete z dévodu zapdsobenia ochran v désledku poruchy
v sustave sa pripajaju v zmysle postupu pre pripojenie po planovanom odpojeni.

7.6 OCHRANA PROTI NADPRUDOM A SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

Obvody a koncové zariadenia budd proti skratu a pretaZeniu chrdnené nadpradovymi
ochrannymi pristrojmi (istiCe, poistky, pridové chranife, a pod.), ktoré budd umiestnené v
rozvadzadi.

8 UZEMNENIE

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentdcie. Budova je vybavena existujlcim
uzemnovacom.

9 Ochrana pred bleskom a prepéatiami

Potreba ochrany pred bleskom a vyber vhodnych ochrannych opatreni sG nevyhnutné
z ddvodu nebezpecenstva pre fudi, zadsahu bleskov do stavby a jej obsahu a portch instalécii.
V zmysle Vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., §38 ochrana pred bleskom sa zriaduje na stavbe
a zariadeni tam, kde by blesk mohol spbsobit ohrozenie Zivota alebo zdravia fudi, poruchu
s rozsiahlymi désledkami, vybuch, Skodu na kultdrnej prip. inej hodnote, prenesenie poZiaru
zo stavby na stavbu, ohrozenie stavby pri ktorej je zvy$ené nebezpedenstvo zdsahom blesku
v dosledku jej umiestnenia na navrsi alebo vyénievania nad okolie.

Potreba ochrany FV technoldgie pred bleskom s cielom znizit straty vyvolané skodami
spdsobenymi bleskom bola vyhodnotena tak, Ze takato ochrana je potrebnd a navrhovanymi
opatreniami sa:

e QOchranné opatrenia na zniZzenie hmotnej Skody
e Ochranné opatrenia na zniZenie Urazu Zivych bytosti spésobeného zasahom el. pridom

Vyhodnotenim rizika bola uréend uUroven ochrany pred bleskom LPL I11.
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9.1 OPATRENIA NA ZNiZENIE HMOTNEIJ SKODY

Vyssie uvedenej Grovni ochrany pred bleskom (LPL) zodpoveda trieda LPS Iil. LPS sa
sklada zvonkajSieho aj vnitorného systému ochrany, pricom ochranné opatrenia su
realizovaneé konstrukénymi pravidlami podla vypotitanej Grovne ochrany.

Vzhfadom k moZnostiam instaldcie je zvoleny nasledujuci variant ochrany pred bleskom:

Indtaldcia fotovoltického systému s vonkajSou ochranou pred bleskom bez dodriania
dostatotnej oddefovacej vzdialenosti ,s“. Toto rieienie zabezpeéi ochranu objektu a
fotovoltickych panelov na streche objektu.

9.1.1 VONKAIJSi SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM LPS — BLESKOZVOD

Predmetna stavba md existujdce rieSenie vonkajsieho systému ochrany pred bleskom,
ktory bol zhotoveny v Ease vystavby objektu. Tento systém je tvoreny zachytavaémi a zvodmi
k uzemnovacu. Na stre3nej krytine je in§talovana zachytavacia sdstava, vyhotovena vodi¢om
AlMgSi D8, uloZenym na podperach vedenia a spajany prislu§nymi svorkami.

9.1.2 Vnitorny systém ochrany pred bleskom

Funkciou vnutorného LPS je zabranit nebezpeénému iskreniu vndtri stavby, poufitim
bud’ ekvipotencidlneho pospdjania alebo dostato¢nej vzdialenosti ,s%, (z dévodu elektrickej
izolacie) medzi sti¢astami LPS a ostatnymi elektricky vodivymi prvkami vnitri stavby.

Vniitorna ochrana pred bleskom tohto FVZ bude rieené ekvipotencialnym pospajanim,
ktorého dlohou je vyrovnanie potencidlov v blizkosti chranenych ¢asti a vietkych
dosiahnutefnych vodivych ¢asti na rovnaku droveri s nulovym potencidlom zeme.

Vyrovnanie potencidlov bude zhotovené vodi¢mi pospdjania, prepatovymi ochran nymi
zariadeniami (SPD) a/alebo oddelovacimi iskriskami (ISG).

Vietky FV panely budi vzajomne prepojené vodi¢om vyrovnania potencidlov Cu 16 mm?
a pripojené k hlavnej uzemriovacej pripojnici (svorke) budovy. Na tuto uzemfovaciu
pripojnicu pripojit aj bod ekvipotencidlnej pripojnice rozvidzata RF. Prostrednictvom
prepatovych ochrdn (SPD) budi na ekvipotencidlne pospajanie pripojené aj DC kable
vstupujice do striedaca a AC kable na vystupe zo striedaca.

9.2 OPATRENIA NA OCHRANU PRED URAZOM ZIVYCH BYTOSTI SPOSOBENEHO
ZASAHOM EL. PRUDOM

Vzhladom k existencii systému na ochranu pred bleskom budovy ma byt toto opatrenie
jeho sti¢astou a nie je predmetom rieSenia tejto dokumentécie.

Uprava existujticeho systému ochrany pred bleskom sa netyka takych &asti, u ktorych je
potrebné riesit aplikaciu tohto opatrenia.

10 NAKLADANIE S ODPADMI

Pocas realizacie stavby sa predpokladd vznik odpadov ktoré st zaradené v zmysle vyhlasky
MZP SR &.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujucich kategdrii:
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Cislo Odpadu Nazov druhu odpadu Kategéria odpadu

1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0

1501 02 Obaly z plastov 0

1704 11 kdble iné ako uvedené v 17 04 10 0

1704 02 Hlinik 0]

17 04 05 Zelezo a ocel 0

200301 Zmesovy komunalny odpad 0

O - ostatny odpad N - nebezpecny odpad

Je nutné vykondvat triedenie odpadu. Na stavenisku bude pofas doby vystavby
umiestnena plastova nadoba na drobny stavebny odpad a plastova nadoba na Zelezny odpad.
Odvoz zabezpedi doddvatel stavby v zmysle platnych noriem. VyuZitelné odpady sa odovzdaju
do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obaly z papiera, z plastov,
a obaly z kovu sa budi separovane ukladat do plastovych vriec. Na stavbe budi umiestnené
tak, aby neboli znehodnotené. Zmesovy komundalny odpad sa bude zhromaZzdovat v nadobe o
objeme 110 | tak, aby bola zabezpelenad ochrana Zivotného prostredia. Pri nakladani so
zmesovym komunalnym odpadom a vyseparovanymi zlozkami je potrebné riadit sa VZN obce.
Ostatné odpady budu umiestnené na skladku nie nebezpecéného odpadu. UloZenie odpadu
bude potvrdené spravcom skladky. Odpad kategdrie N — nebezpetny sa bude zneskodfiovat,
pripadne vyuZivat prostrednictvom organizécie, ktord ma na tlto ¢innost oprdvnenie a mus{
ju dokladovat pévodcovi. Povodca odpadov vzmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi viest
evidenciu o vzniknutych odpadoch v evidenénych listoch.

11 Bezpeénost prace a BEZPECNOST TECHNICKYCH ZARIADEN(

Bezpetnost prace a bezpectnost technickych zariadeni projektovanych v tejto €asti je
sucastou ndvrhu projekéného riedenia elektroindtalacie a elektrickych zariadeni, stiéastou
fyzickej realizacie projekéného riesenia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni a nasledného
prevadzkovania samotnej elektrického zariadenia po realizécii.

Jednotlivé ¢asti sa nedaju navzdjom presne a jednoznaéne oddelit, kedZe sa navzéjom
bud prekryvaju, alebo sa opakovane vyskytuja vo dvoch alebo vo vietkych troch ¢astiach,
preto su v dalSom texte uvedené spolocne.

Bezpednost prace a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii tejto asti projektu je
moziné zabezpedit dodrzanim nasledujucich ustanoveni (bez rozdelenia do vysie uvedenych
casti):

1. Montéze, rekonstrukcie, opravy, Gdrzbarske a prevéadzkové prace, odborné prehliadky
a odborné skusky na vyhradenych technickych zariadeniach elektrickych a instalaciach,
méiu vykondvat len osoby s prislusnou elektrotechnickou kvalifikdciou podla vyhlasky
¢.508/2009 Z.z.

2. Pri stavebno-montaznych pracach na elektrickom zariadeni je potrebné dodrziavat a
riadit sa aj vyhldskou &. 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri

E — mail : elprokan@elprokan.sk



Stavba:

Zvyienie podielu OZE v meste Straiske C. strany

G EL PRO KAN

Ndazov zvdzku: Sprievodna sprava 16

10.

11.

stavebnych précach a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti, NV & 396/2006 o0 minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a NV & 392/2006 o
minimalnej bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

Pri praci a obsluhe na elektrickych zariadeni a v ich blizkosti sa budu pracovnici k tomu
urCeny riadit ustanoveniami STN 34 3100 (08/2001) — Bezpeénostné predpisy pre
obsluhu a préce na EZ, ako aj s fiou stvisiacimi STN 34 3101, 34 3103, 34 3108

Pri pracach v blizkosti nebezpe¢ného napétim, musia sa pouzit vhodné pracovné a
ochranné prostriedky v rozsahu minimdine podla STN 38 1981, ako aj schvalené
pracovné postupy na takato pracu uréené

Pred rozvodnicami — rozvadzami musi byt dostatoéne vetky volny priestor podla
normy STN 33 3220/8.3

Dvere, kryty, vekd, prekazky, elektrickych zariadeni, rozvodnic a rozvadzacov,
rozvodnych zariadeni, ktoré umoiniuju pristup k Zivym &astiam, musia byt pevné a
upevnené tak, aby ich bolo moiné otvorit len pomocou Specidlneho nastroja, alebo
kfaca, ak nie je inym spbsobom zamedzend moZnost pristupu osdb ku Zivym &astiam
alebo bezpetnost 0s6b obsluhy REI

Ochrana Zivych a neZivych €asti rozvodov elektroinitalécie a elektrickych zariadeni je
uvedend v samotnej technickej sprdve PD daného diela — technickych tdajoch

Pri praci vo vySkach musia byt pracovnici zabezpe&eny na to uéenymi ochrannymialebo
zachytnymi kon3trukciami, alebo osobnymi ochrannymi poméckami. Za pricu vo
vySkach sa povaZuje praca, pri ktorej mézu byt pracovnici ohrozeni padom z vysky
vaciej ako je vyska 1,5 m.

REI musia byt pod pravidelnym odbornym dohladom v predpisanom €asovom cykle a
v rozsahu podla prisluinych STN noriem a prevadzkovych predpisov

Pri zisteni poruchy na elektrickom zariadeni, je potrebné zvolit taky technologicky
postup, ktory zaisti jej odborné odstranenie v sulade s poZiadavkami na jeho
bezpe&nost, funkénost, spolahlivost, prevadzkovii hospodarnost, krytie v danom
prostredi a skratovi odolnost v danom mieste

Elektricke zariadenie sa musi udrZiavat v stave, ktory zodpoveda prislunym normam
a legislative o bezpeénej prevadzke
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12. Osoby poverené obsluhou, ako aj udribou na elektrickom zariadeni, musia byt
preukazatefne oboznamené s prevadzkovymi predpismi a musia preukdzat znalost
z nasledujucich predpisov:

a. prevadzkovych predpisov pre obsluhu elektrickych zariadeni
bezpetnostnych predpisov

c. opatreni, ktoré je potrebné vykonat pri havaridch, poruchach a podobnych
udalostiach

d. protipoZiarnych opatreni

e. opatreni pri Grazoch

f. poskytovania prvej pomaoci

g. spbsobu a postupu pri hldseni porich na zverenej elektrickej instalacii a zverenom

elektrickom zariadeni, o éom musi byt urobeny aj prisludny pisomny zéznam

11.1 BEZPECNOST PRACE POCAS REALIZACIE:

Pri realizacii tu projektovanych prac na elektrickom zariadeni je potrebné dodriat aj

nasledovné bezpecnostné predpisy, ako aj s nimi stvisiace poZiadavky vyplyvajlce z pravnych
a legislativnych predpisov a STN noriem:

1.

Zo zékona €. 124/2006 Z.z. — o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Z Vyhl. €. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri préaci, bezpeénosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej
spbsobilosti

Z normy PNE (OEG) 38 3011 — Prevadzkové pravidla pre elektrarne a siete éast B

Z ostatnych tu neuvddzanych bezpeénostnych predpisov, platnych pre rozvodna elektrickd
instalaciu elektrickych zariadeni

Z pouzivania ochrannych a pracovnych pomdcok potrebnych a uréenych pre dany druh
stavebnomontdznych a Udrzbdrskych prac, pouiitych pri schvdlenych technologickych
postupoch na realizécii, alebo pri prevadzkovani, oprave a Gdribe projektovaného, alebo
daného diela

Realiza¢na stavebno-montdina organizacia a investor musia pri vykondvani prac v
ochrannom pdsme elektrickych zariadeni, ale aj inych inZinierskych sieti:

6.1. Pisomne oboznamit svojich prislusnych pracovnikov o polohe tychto zariadeni a
udanim prislusnych dovolenych vzdialenosti, ako aj ostatnych déleZitych
informdciach o nich
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10.

11.

12.

13,

6.2. Poucit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase elektrickych vedeni postupovali
s najvacSou opatrnostou a pouZivali len také nastroje, ktorymi nebudd tieto
poskodené ani ina¢ ovplyvnené

6.3. Prizemnych pracach v3etky odkryté inZinierske siete zabezpetit proti ich potkodeniu
a pripadnému moZnému Urazu os6b vyplyvajicemu z tohto stavu

Pre zaistenie bezpefnosti prace je potrebné dalej zaistenie — zabezpetenie pracoviska pred
moZnym a aj ndhodnym vyskytom nebezpeénych elektrickych pridov a napati

Pre zaistenie bezpeCnosti price a aj technickych zariadeni je potrebné dalej vykonanie I.
odbornej prehliadky a skisky (revizie) namontovaného elektrického zariadenia

Pre zaistenie bezpe&nosti préce a aj technickych zariadeni je potrebné dalej vykonanie
Prvej Gradnej skiiSky pre zariadenie skupiny ,,A“ podla Vyhl. &. 508/2009. Tento objekt nie
je zaradeny do skupiny ,A“ podla Vyhl. &. 508/2009, preto dradni skisku nepotrebuje!

Pre zaistenie bezpelnosti prace a aj technickych zariadeni je potrebné dalej fyzicky
realizovat dielo podla schvalenej projektovej dokumentécie pricom schvalovanie PD bude
vykonané predpisanym postupom a spdsobom oprdvnenou organizéciou

Pre zaistenie bezpecnosti prace a aj technickych zariadeni sa musia pri realizovani diela —
tejto stavby pouiit len stavebno-montdine a elektrotechnické materidly, vyhovujice
technickym, technologickym a legislativnym predpisom, platnym v Slovenskej republike
v Case projektovania diela a aj v dobe jeho realizicie

Pre zaistenie bezpecnosti prace a aj technickych zariadeni je potrebné dalej dodrzat kvalitu
a bezpefnost zrealizovaného diela, ako aj €0 mo#no najvaddiu eliminaciu
neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni realizovaného diela ktoré sa dosiahnu jeho
realizaciou podla:

- Uvadzanych a citovanych STN

- Dodrzanim schvidlenych technologickych postupov

- Realizovanim v3etkych prac pracovnikmi s prisluinou elektrotechnickou kvalifikaciou
minimalne podla § 21, vyhl. & 508/2009

- Realizovanim v3etkych prac podla schvélenej poZiarnej ochrany

- Realizovanim vietkych préc aj podla platnych legislativnych predpisov tu citovanych,
ako aj s nimi stvisiacich

Pre zaistenie bezpetnosti prace a aj technickych zariadeni na realizovane; elektrickej

instalacii a elektrickom zariadeni musia byt pouZité predpisané a aj schvélené prislugné

technologické postupy elektromontaznych prac
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14. Pred uvedenim el. zariadenia do prevddzky je nutné podrobit el. zariadenie ,, Vychodzej
odbornej prehliadke a odbornej skuske ,, , podla vyhlasky ¢. 508/2009 zb., pril. &.8, STN
35 1500 STN 33 2000 - 6.

15. Podas prevadzky sa maju vykonavat pravidelné prehliadky a skdsky / revizie / elektrickych
zariadeni. Doporudujem lehotu pre opakovant OPOS kazdé 4 roky.

16. Prevadzkovatel elektrickych zariadeni musi mat uloZent spravu o vychodiskovej odbornej
prehliadke a odbornych skaskach / predtym revizii / s prisluSnou technickou
dokumentaciou skutoéného vyhotovenia az do zrusenia elektrického zariadenia. Podobne
sprava o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornych skidskach musi byt uloZend
najmenej do vyhotovenia ndslednej spravy o odbornej prehliadke a odbornych skuskach.

11.2

VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A OHROZENI:

V zmysle zakona & 124/06 Z.z. sa v tu projektovanych rozvodnych elektroinitaldciach
predpokladaju hlavne nasledovné moiné neodstranite/né nebezpecenstva a ohrozenia:

a.

moao0 o

= m

T g i

MozZnost urazu 0sdb elektrickym pridom do 1000 V, nad 1000V

Moznost Urazu oséb nedostatocne zabezpeéenym pracoviskom

MozZnost Urazu 0sb nespravne zabezpecenym pracoviskom

MozZnost Urazu oséb nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok
MozZnost Grazu osbb pouzitim nesprévnych pracovnych a ochrannych pomaécok
Moznost Urazu osGb nespravnym pouZitim spravnych a predpisanych pracovnych a
ochrannych pomé&cok

Moznost Grazu os6b ich padom

MozZnost Urazu os6b poSmyknutim sa

Moznost Urazu osdb padom akychkolvek predmetov z vyéky na nich

Moznost Grazu oséb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov
Moznost Grazu 0séb nepouiitim spravnych pracovnych a technologickych postupov
Moznost (razu osdb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a
technologickych postupov

m. Moznost Urazu 0s6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok

MozZnost Grazu 0séb nepouiitim spravnych pracovnych a technologickych pomdcok
MozZnost Grazu osdb nespravnym pouZitim spravnych a predpisanych pracovnych a
technologickych pomacok

Moinost Grazu oséb nere$pektovanim zostatkového naboja kondenzatorov, alebo
indukciou napétia z inych zdrojov, zariadeni a instalacii

Moznost Urazu 0s6b pri vzniku prepétia od blesku a tvorenia nebezpetnych ndbojov
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NAVRH OCHRANNYCH OPATRENI:

Nakotko neodstranitefné nebezpe&enstva a ohrozenia sa nedaju z elektrickych zariadeni

Uplne wyld&it, ich zniZenie, alebo obmedzenie pre tu projektovani rozvodni elektrickd
indtaldciu sa dosiahne nasledovnymi spésobmi a prostriedkami:

a.

Realizovanim projektovaného diela podla tejto projektovej dokumentécie a v nej
uvadzanych a citovanych STN

Realizovanim projektovaného diela len podfa schvélenych technologickych postupov
od vyrobcov osadzovanych zariadeni, initalaénych materidlov a aj samotnych
elektromontéZnych prac montainej organizacie, prevadzajlcej tieto prace
Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle wyhl. &
508/2009 Z.z. a ostatnych stvisiacich legislativnych predpisov

Realizovanim projektovaného diela len schvélenymi a aj prisluine certifikovanymi
vyrobkami, materidlmi a zariadeniami s prisludnymi atestmi — zhodou s CE
Spracovanim a ndsledne aj dodrZiavanim schvdlenych montainych predpisov
montaZnej organizdcie robiacej montadine prace

Spracovanim a ndsledne aj dodrZiavanim schvélenych prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela projektovaného zariadenia

Realizovanim prvej odbornej prehliadky (revizie) projektovaného elektrického
zariadenia a neodkladnym zrealizovanim — odstranenim nedostatkov z tejto prehliadky
Realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok a skigok — revizii
projektovaného elektrického zariadenia a jeho in3talacie a neodkladnych odstraneni
vyskytnutych nedostatkov v nej uvedenych

Realizovanim 1. dradnej skisky, pokial je vyZadovana prislusnymi predpismi a nasledne
aj opakovanymi tradnymi skiskami, vyZzadovanymi prislunymi predpismi
Realizovanim opatreni podfa samostatnej prilohy technickej spravy tejto PD -
~Bezpetnost price a technickych zariadeni”, ako aj postupov, vyplyvajicich z
predchadzajuceho bodu 1.) a zahrnutych v prevddzkovych predpisoch na montaZ,
obsluhu, Udribu a pracu na elektrickom zariadeni

Realizovanim spravne poufitych ochrannych opatreni, pracovnych pomécok,
a pracovnych postupov

DodrZiavanim bezpecnostnych predpisov, vyplyvajicich z platnej legislativy

. Kontrolou dodrZiavania:

- Schvéleného projektového riesenia diela

- Pouiivania certifikovanych elektrotechnickych materidlov a zariadeni

- Bezpelnostnych predpisov, ako aj bezpe&nosti prace a technickych zariadeni

- Schvdélenych technologickych postupov montaZi, Gdriby a prevadzkovania
Realizovanim spravne instalovanych ochrannych opatreni pre eliminaciu prepitia od
blesku a nebezpeénych nabojov, poufitim spravne dimenzovanych prepatovych
ochran a pouZitim ochranného pospajania

Neodstranitelné nebezpedenstvd a ohrozenie vplyvom elektrickych zariadeni je

potrebné v pravidelnych intervaloch vyhodnocovat a v pripade vyskytu ich novej, alebo inej
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formy tieto priebeine doplfat a uréovaf ich eliminéciu v prevadzkovych pravidlach pre tieto
elektrické zariadenia.

Vypracoval: Ing. Peter Kento3
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Adresa: M. R. Stefdnika 212/181
i . _ - 093 01 VRANOV n/T
Nézov zvdzku: Protokol o uréeni vonkajiich vplyvov E-mail:  elprokan@elprokan.sk
Web: www.elprokan.sk

PROTOKOL O URCENi VONKAISICH VPLYVOV
vypracovany odbornou komisiou podla STN 33 2000-5-51:2010
Cislo protokolu : FV05/2023

Zlozenie komisie
Predseda: Ing. Michal Kandala
Clenovia :  Ing. Peter Kento#

Ing. Michal Kandala ml.

Nazov stavby : ZvySenie podielu OZE v meste Strazske
Objekt : FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske

Podklady pouiité pre vypracovanie protokolu :
- podkladom pre urcenie prostredia a vonkajiich vplyvov bola obhliadka
skutkového stavu, konzultacie so zastupcom prevadzkovatela a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3
Prilohy : prilohac.1

Popis technologického procesu a zariadenia :

Projekt riesi zriadenie fotovoltaického zariadenia na streche kultdrneho domu,
inStalaciu striedafov, DC a AC rozvodov a rozvadzacov pre vyvedenie elektrickej energie
z FVZ a napojenie do exist. elektroinstalacie v objekte.

Rozhodnutie :
Komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov podfa STN 33 2000-5-51:2010 vida tabulka
c1:
- Dotknuté vnitorné priestory objektu
- Dotknuté vonkaj§ie priestory

Zdovadnenie :
Komisia takto rozhodla na zaklade zistenych skutognosti.

Vo Vranove nad Toplou diia 21, 04. 2023

Podpis predsedu komisie : Podpis ¢lenov a ucastnikov jednania:



Priestor

Oznaéenie miestnost{

Kéd
Objekt
statné vnu é pri , -
o . HLOrNE pricaiony Dotknuté vonkajsie
Vonkajsi vplyv objektu .
1t priestory VI
AA - Teplota okolia AAS AAT
AB — Atmosferické podmienky ABS AB8
AC — Nadmorska vyska ACI AC1
AD — Vyskyt vody ADI1 AD3
AE — Vyskyt cudzich pevnych AEI AEA
telies
AF - Vyskyt korozivnych
alebo znedistujicich latok AF] Ak
A}f} — Mechanické naméhanie — AGI AG1
nfrazy
AH - Vibricie AHI AH1
AK = Vyskyt rastlin alebo AK] AK1
plesni
AL - Vyskyt Zivogichov ALL ALl
AM - Elektromagnetické
elektrostatické alebo ionizujice AMI1 AMI
pdsobenie
AN - Slneé¢né Ziarenie AN1 AN2
AP — Seizmické d&inky AP1 AP1
AQ — Biirkovd ¢innost’ AQl AQ2
AR — Pohyb vzduchu ARI1 5
AS — Vietor - AS2
AT — Snehovd prikryvka - AT2
AU — Ndmraza - AU3
BA - Schopnost’ 0séb BAl BAS
BB — Odpor tela BB1 BB2
BC - K(?!:ltakt osbb BC1 B2
s potencidlom zeme
BD = Podmienky tfmky BDI1 BDI
v pripade nebezpelenstva
ElE - Povaha spractivanych BE1 BE1
latok
CA - Stavebné materidly CAl CAl
CB -Kon3ukcia budovy CB1 CBI
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Skrifia, rozvodnica DOMOVA ROZVODNICA NA OMIETKU
Rady pre pristroje : 1

Rozmery skrine : -

Krytie (zatv./otv.) : IP 40/20

Trieda ochrany : I

Machanicka odolnost : IK08

Materidl skrine / dverf : plast / plast
Uzatvéranie dveri : zamok

Farba skrine : -

Privody DC: zhora / nahor
Vyvody DC: zdola / nadol

Cast DC:

Menovité napétie: Un = 1000V
Menovity prid: In= 30A
Rozvodny systém: 2DC 1000V, IT
Skratova odolnost : 6 kA

Privodné vedenie ; do 10 mm?
Skratové pomery : lk'<B kA, Ip<BKA

Ochrana pred z4sahom el. pridom podfa STN 33 2000-4-41
411 - Samoinné odpojenie napéjania

Zakladna ochrana :

- zakladna izoldcia Zivych Gasti
- zabrany alebo kryty

Qchrana pri poruche : - samodinné odpojenie napéjania
Zékladna ochrana a ochrana pri poruche

414 - Malé napétie SELV

Ochrana proti rudivym vplyvom podfa STN 33 2000-5-52 a STN 34 2300

Pozndmka : pre vyzbroj rozvadzata je moné poudit iné zariadenia
ako 54 uvedens, ktoré splfiaju predpisané parametre a charakleristiky

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vziahuje autorsko-prévna achrana v zmysle zdkana &. 618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v znenl zakona &. 84/2007 Z.z. a preto md autor diela autorské prévo
na predmetné projeklové dielo a to je neprevoditemé a &asovo obmedzené. Autor diela mé aj vihradné prévo udefovat sthlas na pripadné prenechanie diela na vyuivanie
tretim osobém, resp. na pouditie diela alebo jeho Zast na vytvorenie novéhe diela. Pod pouZitim projektového diela sa tazumie jeho zhmotnenie vo forme projekdovej

dokurmentéicie a pravo autora nemoino zmiuvne obmedzit ani vyiGdt.

Hiavny inzinier prjektu: | Zodpovedny projgktant: | Vypracoval: 7
Ing. KEN —— |Ing. KEM' "2 ling. KENTQ . @ EL PRO KAN
P . o Adresa; M. R. Stefiinika 212/181
093 o:
Stavebnik: Mesto Strazske Emai; e!pfok:::f:‘!@a:‘:\:por:iﬂsk
eb: www.e n.5i
Adresa: Namestie Alexandra Dubgeka 300, 072 22 StraZske .
Nazov stavby : Archiv. é.: FV05/2023
Zvysenie podielu OZE v meste Strazske Format: 3 x A4
. . . Datum: 04./2023
Nazov objektu : Stupefi PD: RP
FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske Cislo zak.: FV05/2023
" " Mierka: C. vykr.:
Obsah: ROZVADZAC RF-DC erta _ vyKr




- oysz 818U A NLWOP OysUIN} Ny 8yelgo eu .
90 €1 2 .. SOLND Bu 00-3¥ Q¥ZayAZOY YSZENS 8} pousuwimny SelqO BUZAS ., zqz _”_mn_ ._m
o4 il Bk SOLNDI By 0N pOF 2 et YRS 1Y SYSZBAG 81SAll A 37O Njejpod ojuaghA .
£202/S0Ad ANEDIYE ST SOLNDI By SYSZRAS 72 720 '00E BHBQaNa Y BN 'SISTRNS Cisep ASZRAS ZO hiejpod sluegMz ., .
. 0905 0506 (am) 1d |
;,_“@%g
odwfed)id Apuod Ajoued INT
DIOBAGUWISZ (| M I A JINIINGHN
22 91 M-ALOH 9%} |ogxa4 X 9X) [oS¥3|4 X ¢ {(laoA) 138
= ¢ bung | Bus ‘NAOABO 0TS |
_.o.....v.t.ino._ dn-Ad '
S | el
| o = _
*
s | |[+2|:00-NIX ~H|[+11:00-NIX H
=
- = Lo ]
09/¢ & : 92
9
= =
7 b ]
7 == = x|=x
o (2 @ 5|3
g RN = BN
& = | % B *= | = 4
_% 0 Mgg=dn = | M BT = dn e b
A0S0 = Ay [T adh wor xg 0 A 0500 =adon | T T adb voz K2
& ¥i0y = xow| Y25 0P 4D ViDy = xow| VZE 0P 'dl
| VI0Z = Ul 20 ADO1 VH0Z = U 26 A0DDL L
¥ §'Zi = dwy ¥l 012 ¥4 671 = dui ¥z 012
Al A zoydhy W wM Yaqsiod gao0joh 7o dy ,ﬁ uM Hysiod grosjon
-] |+ | Awzyshs pg sud o % Augisfs oy aud Awsishs p4 aud o o fwshs a4 sud
A onjodesd pipoaz LM soudpo drosiod onjodasd Qiponz Y oudpe faoysid 5
|z TAFOQ Zn4-2a |z WOd n4-00
2|2 = A= 2|2 ==
Ny 0 = |x S
— — ~ ~ b o ™~ ~J
o | D B3.4ha o | [ —
e = |= =iz G
= 5|5
a
@ @8\52 E_u; 30-LN0X
L o R
3
9%| 105X314 X g GX| [0SX3|4 X 7 U(ND<>NOI
2000 10} -30 |
‘ -] m
| 7 v

I "24€ A 02 YOLY3ANI

6 8 / 9 [ 5 ¥ £ [ 2 1 _ 0




90

£/ €

00-4 QYZAYAZOY

B)SZBAIS 81SBW A NWOP oyswIN}ny ayyalqo Bu ZA4

SOLNIY Buy
o €202/v0 - SOLNIN Buf 0N 0¥ 2 "0led "ayszeng 1y oYSZR1S Q1S8ll A 320 njeiped SiUssAA z<¥ E_H_ ._m
£202/S0N4 SOLNIN Buj 487G ZZ 720 '00€ ©48RANT Y 'WEN ‘S4STHIS Ojsel ’ T
0905 0905 (dm) 9]
Ajaund A4 Ajauod A4 INIQNO AN
9*| 10Sx8(4 X 9x| josxal4 X Z {(2100A) 138y
¥ Bumg ¢ Buuyg ‘NAOABD 07S[Y
r
~p||[+#|:00-Nix —-¢|l+¢|:0a-Nix H
b e QA4 |
9
= g
7 Z ]
= ==z = ==
=4 P =2 ~ o
o NR = m et
3 s 3 o j
9 Mg =4 = T Mgt =dp i
[@¢ 20 A 0501 =adon [P T A vz kg @] 20 A 0501 = adon | T | adb oz 2z
A ViOp = xow| ¥IE 0P ‘d A W0k = xow| Vg 0P 'dZ
7 Wiz = U 0 ACOOL | ¥z =yl 20 AQG0 |
¥4 G'ZL = dwi vLoEl ol W 571 = duy vl o2 010
Al A zody j “fysiod gaoojon Al A zoydy i #ysiod 3r0004
- |+ Kwgishs A4 aud o o Awayshs A4 axd -l |+ _ Augyshs py axd 2% o%  Awgisds p4 aud
zl onjodaud ipoaz gl qourdoe fnoxsiod 2l onjodaid iporz g1 2ouidpo Aaoyjsiod .
= |z PAFOQ n4-0a z |z €A+0d €n4-0a
2= T |z 22 = | &
= [ % SR = | & IR
8|3 b |3 RIR =
g5 e
—@
e E— Y —9 a
E +5]:00-1LN0OX @@dg\;ox
. . N R I ¢ N
]
9%} tosx3|{ % ¢ gx] jos¥a|{ X 7 U(ND(.)NO&
FOW-00 COm-00 -
| EERN T e
o aweW | v
L 24€ M) 02 HOLH3ANI
9 7 5 ¥ £ | 2 1 | 0




Skrifia, rozvodnica DOMOVA ROZVODNICA NA OMIETKU 1
Rady pre pristroje : -
Rozmery skrine : vid pohlady | e ]
Krytie (zatv./otv.) : 1P 40720 = = =
Trieda ochrany : Il
Mechanicka odolnost : -
Material skrine / dverf : plast/ plast
Uzatvaranie dveri : zamok o
Farba skrine : - B T
Privody / vyvody DC: zhora / nahor - =
Privody / vyvody AC: zdola / nadol
Cast AC:
Menovité napétie: Un = 400/230 V AC
Menovity prid: In= 63A L =
Menovité frekvencia : 50 Hz = = = 9
Rozvodny systém: 3INPE AC 400/230V 50Hz, TN-S \
Skratova odolnost : 6 kA . r
Privodné vedenie : do 10 mm? 4 L
Skratovs pomery K'<6 kA, Ip<6 kA L—M*A %
Ochrana pred zasahom el. pridom podfa STN 33 2000-4-41
411 - Samoéinné odpojenie napajania

Zékladnd ochrana: - zakladna izolacla Zivych Easti

- zabrany alebo kryty

Ochrana pri poruche : - samoginné odpojenie napéjania
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche
414 - Malé napatie SELV
Ochrana proti rudivym vplyvom podfa STN 33 2000-5-52 a STN 34 2300
Poznémka : pre vyzbroj rozvadzada je moiné pouZit iné zariadenia
ako sti uvedens, kioné splfiaj(i predpisané parametre a charakteristiky

UPOZORNENIE :

Na projeit sa vzfahuje autorsko-prévna ochrana v zmysle zdkona £. 618/2003 Zz. (Autoreky zakon), v zneni zdkona €. 84/2007 Z.z. a preto mé autor diela autorské prévo
na predmetné projektové dielo a to je neprevoditefné a £asovo obmedzené. Autor diefa mé aj vyhradné prévo udefovaf sihlas na pripadné prenechanie diela na vyuZivanie
tretim osobdm, resp. na pouZitie diela alebo jeho Zastl na vytvorenie novéhe diela. Pod pouZitim projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projeldovej

dokumentécie a préivo autora nemozno zmluvne obmedzit ani vildif.

¢. sady

Hiavny inZinier prdjektu: | Zodpovedny proigktant: | Vypracoval: 7
Ing. KENTC™ "___ | Ing. KEM™ "§ " | Ing. KENTQ — @ EL PRO KAN
] Adresa: M. R. Stefénika 212/181
- 093 01 VRANOV n/T
Stavebnik: Mesto Stic.oke e-mail:  elprokan@elprokan.sk
- = Web:  www.elprokan.sk
Adresa: Namestie Alexandra Dub&eka 300, 072 22 StraZske
N&zov stavby : . . Archiv. &.: FV05/2023
Zvys$enie podielu OZE v meste Strazske Format: 4 x A4
; : ) Datum: 04./2023
Nazov objektu : Stupefi PD: AP
FVZ na objekte kulturneho domu v meste Strazske Cislo zak.: FV05/2023
y % Mierka: C. vykr.:
Obsah: ROZVADZAC RH-FVZ era & vikr
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KRYCI LIST ROZPOCTU

| '1 » FVZ na objekte kultiurneho domu v meste Strazske

Strazske 21.4. 2023
it 46664386
PENELCOM s.r.0. SK2023509862
Ing.Kento
Naklady z rozpoctu 25 934 61
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 25 934,61
'Cena s DPH EUR 31 121,53
Projektant  Spracovatel - o -
Objednavatel ‘Zhotovitel ' -
il _/ 3
Aty a g i - ___Date 5\5’ 2823




REKAPITULACIA ROZPOCTU

1 - FVZ na objekte kultirneho domu v meste Strazske

Strazske &t 21.4.2023

PENELCOM s.r.0. 5 nel o Ing.Kentod
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 25 934,61
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 26,88
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 48 48
21-M - Elektromontaze 5 446,25
22-M - Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 130,98
M - Prace a dodavky M 10 754,22
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 527,80
2) Ostatné nakiady 0,00
GZS z hlavy 1. 0,00
GZS z hlavy 1ll. 0,00
StaZena doprava 0,00
Prev. vplyvy 0,00
Pri. na prip. stavby 0,00
Kompletaéna Cinnost 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 25 934,61



ROZPOCET

1 - FVZ na objekte kulturneho domu v meste Strazske

Strazske 21.4.2023
PENELCOM s.r.0. Ing.Kentos
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 25 934 61
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
p 6 ~ Upravy povrchov, podlahy, osadenie B N B 26,88
] Hruba vyplfi ryh na stenach akoukolvek maltou, ‘ j
| K | | \ |
(1 KPTPA05%99S  lakeikolvek sirky yhy i B L i IO i
o 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie - 48,48
T ‘ R . . = | | [ i ]
i | Vybdranie otvoru v beténovych prietkach a stenach do ! | |
| 2| K |9T10421418 0 i 60 mm, br. do 300.mm. -0,001001 | & i 6.06| ABjH#S
D 21 M _Elektromontaze e 5446,25
3 ‘ K :210010026.8 ‘Rurﬂka ?hybna elektrointalatna z PVC typ FXP 25, mo 120,000 160 192,00
‘ i 3 uloZzena pevne ) ) N | 1 - - R
4 f K ‘210010111.8 I"_';(éltaad:::tr0|nstalaéna z PVC 60x40, uloZzena pevne, l i 35,000; 2 85/ 99‘75
T - = - ox | SR (i 7’*?’ - .
5k 210010149 s E:Jﬁ: ohybna elektroingtalatna z HDPE, D 40 uloZena m 15,000 2,01| 30,15
6 K \210010150 s ::\::Z ohybna elektroinstalaéna z HDPE, D 50 uloZena & 30,000 217, 6510
| ! R e e R ____é___ - R N
| 7 LK ‘210220030‘8 Ekvipotencialna svorkovnlca EPS 3 v krabici KO 100 E | ks 1,000 18,23 18 23
Dl o | . | Montaz konstrukcie pre kotvenie fotovoltickych panelov B v e,
|
1 f_,__lj(_r210501050 S na Sikmu strechu o , kpl 44,0@0 : 22,04; - 7969:{6
; \ Montaz a stringovanie fotovoltického panelu i
! 9 | | 1210501103.5 | vafkafarmatovshs 7 ks ‘F 44,000 __1?,_1“9| - ___5?—0,36
1 Montaz rozvadzada pre lokélny fotovolticky zdroj nad N o -
| .10. K 2105012158 | oA ks L 2000 7713253_\ _ 26506
11 jl 210501313 S |Montaz striedaca pre |n§talac1e FVS, 5az 30 kWp i ks 1,000 132,98} 132,98
112 K 210800010.5  |Vodi¢ medeny FlexSol 6mm2 uloZenie i om 278000 o074 20872
13 1 K 210800163.5 |Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V5x16 = m 70,000 2 45| 171,50
‘ 14| K |210800521.S ‘\1/gd|c medeny uloZeny pevne HO7V-U (CY) 450/750 V ‘ 240,000 1:15. 276.00
I — + —_——t— — ——— — -
[ 'Zﬁademe Syslém automatlckeho odpo;enra pri strate | | \ i |
; W K ELIKG striedavého napatia a taktiez pri teplote 85°C. | kel ‘ 1000 HSE7 BASRT
— - P = : i . = e
16 K _ELIK1 \E:;g}zggmeme exist. rozvadzaca vratane komponentov | Kl 1.000 969,85 969,85
| o Prezbrojenie exist. rozvadzaca RE vratane - ]
i 17; K |ELIK2 ) rkomponentov VIEPD B ks _ 1,000 B 478,86 - o 47’7&?67
| 18I K ELIK5 Motorova pracovna plodina ) _ | hod. - 16,000‘ 36,44‘ 583,04
19 K WV Murarske vypomoci - % - 1,000 58,62 58,62
o 22-M Montaze oznamovacich a zabezpetovacich zariadeni . 130,98
‘ 20| K |220511031.5 |Kabel v riirkach m | 74,000 1,14| 84,36
|_._ — - - - _— = ——
21 | M 341230001200 S Kébe! medeny datovy FTP—AWG 4x2x24 mm2 | m 74,000 | 0,63 46,62
p M Prace a dodavky M 19 754,22
LR e e e S~ A .° o T
‘ | Rurka ohybna vinita pancierové so strednou | | i |
R || AR dn S !mechamckou odolnostou z PVC-U, D 25 il ...l 0.65, i
; 23 i M '345750064300 s .Lréta hranaté z PVC, 60x40 mm 7 | m ' 35,000 | - 515 | 180,25
|Rarka ohybné 09040 dvojpidstova korugovand z | [ e 7 R
2:’ M (SHTH005005 | e beshalogéncvd, D40 mm , . ’__5_0_001 SR . .
I Rurka ohybna 09050 dvojplastova korugované 7 i
25 M |345710005600.5 HDPE, bezhalogénové, D 50 mm - m _ \_ B :EOOEZ, __Q,.QO ) 27, Oti
26 | M |345610005000.S | Svorkovnica ekvipotenciondina EPS 3, z PP ks 1,000 | 24,70 24,70
27 M 3465100041 10 S |Fotovolticka kontrukcia pre $ikmé plechové strechy kpl 44, GOO ‘ 56,28 2 476,32




'v rozsahu viac ako 8 hodin odskusanie , ozivenie.

10,000/
!

PC Typ Popis MJ Mnozstvo Cena celkom [EUR]
28 fV’ 3465100001 20 S Fotovo!trcky modu! halfcut, monokryS$talicky, 460 Wp ks 44,000 ' 7 8 428,20
) - " Fotovolticky rozvadzac pre On-Grid AC-Gast- lokédliny | ; 1
29 M 346510002150.S |fotovolticky zdroj do vykonu 100A/3F | sietova ochrana | ks \ 1,000 | 1 626,02

o E (UET)vidPD e } i |
Fotovolticky rozvadzaé pre On-Grid lokalny fotovolticky } | ;
30 M 346510002160.S 2droj DC pre vstup 2x invertor 2 MPPT ks 1,000 5‘07,935
31 M 346510000770.S Fotovolticky striedac on-grid 20kW ks 1,000 | 238336
32 M EL{PLA{ - Medeny vodi¢ FlexSol 6mm2 b m 278,000 380,_85
33 M 341110002400. s |Kébel medeny CYKY 5x16 mm2 o m 70,000 954,80
34 M 341110012500.S \Vodié medeny HO7V-U 16 mm2 | m 240,000 | 679,20,
. e Systém automatického odpojenia pri strate striedavého i ’ ‘
35 M ELMOZ |napétia a taktie? priteplote 85°C. | *ol 1090 1 e
36 K PM }Podruiny material - - I % 3,000 708,24
b _HZS ~_Hodinove zuctovacie sadzby 527,80
‘Stavebno montazne prace najnarotnejSie na ‘ i

37 K 'HZS000114.S ‘odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v hod 10,000 24890
o | rozsahu viac ako 8 hodin o - i |
| |
38 K HZS000125.5 | Stavebno montaZne prace mimoriadne odborné (Tr.5) hisd 278.90/
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Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON:

E-MAIL:

V stlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani) objednavatel stanovuje tieto pravidld vyuzivania kapacit inych oséb (dalej len
~subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatefl je povinny najneskér v ¢ase podpisu zmluvy uviest tdaje o vsetkych v tom €ase znamych
subdodavateloch v rozsahu podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto Géelom predklada za kazdého
subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatela
osobitne podfa podmienck uvedenych vtejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespina podmienky stanovené
v tejto prilohe, o com bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel podas trvania Zmluvy zisti potrebu
plnenia casti predmetu Zmluvy subdodavatefom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti
potrebu nahradenia uz schvaleného subdodévatela novym subdodavatefom, ato najneskér 7
pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky
uvedené v tejto prilohe platia na v8etkych subdodavatelov navrhovanych po&as celého trvania zmluvy
rovnako.

Za subdodavatela sa vzmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie
hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnd zmluvu alebo
objednavku na plnenie urcitej ¢asti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povazuju
najma hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, ze ich kapacity sa vyuZivaju / budd vyuzivat na
zhotovenie Diela vzmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné
povazovat spoloCnosti realizujuce stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budu
zabudované do Diela aich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajuce zameranie
ainé inZinierske Cinnosti na stavba alebo osoby vykonavajlce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavizuje vyuZivat subdodavatelov na plnenie Zmluvy za
tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra av pripade viazanej &innosti aj prislusnym
povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny aaktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podfa
osobitného predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podfa
osobitného predpisu.

e Uvedenl skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z
registra partnerov verejného sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov vodi élenom vedenia mesta azamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatela.

' Zakon ¢. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor8ich predpisov
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e Tuto skutocnost' vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy.
4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok UCasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmiuvy,
Dodavatel preukaZe spinenie danej podmienky Ucasti, ktorl preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovnakom rozsahu a rovnakym sposobom.

Subdodavatel &. 1
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat' za subdodavatela;
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontakinej osoby subdodavatefa:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR):

Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano &. ... / nie?

Navrhovany subdodavatef je:
O novy subdodavatel s planovanym zacatim poskytovania sluzieb ku diu ..................

O nahradza schvaleného subdodavatela ..................... (18 e [y 5 puam—

Povinné prilohy k navrhu subdodavaterla:

O platny vypis z obchodného registra preukazujaci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné
dokumenty preukazujlice vykon viazanej ¢innosti

i

0 aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel
partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel:

\\

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

................................. i . EURDEZDPH/ oo .EUR s DPH

Datum a miesto predlozenia
navrhu:

2 Nevhodné preskrinite
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Za Dodavatela:

(petiatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho
navrh)

.

T

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujiica
subdodavatela:

(me

no a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozZné konstatovat | ANO / NIE
opravnenie subdodavatefa na vykon zodpovedajuceho
plnenia.

2. Na zaklade predioZeného vypisu z registra partnerov ANO / NIE
verejneho sektora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ANO / NIE /
ktorej kapacity boli vyuzité k preukézaniu spinenia niektorej
z podmienok ugasti, spifia stanovent podmienku Géasti. NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ktorli | ANO / NIE
Dodavatel méZe vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE

s Clenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi za
plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

\

—

\

Na zaklade predloZzenych dokumentov a zistenych skutoénosti zodpovedna osoba

U Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatefa T

~

0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela The

Sku
dna

toénosti skontrolované
/ na mieste:

Zod

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
ktora odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)

povedna osoba:
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