Krycí list stavby

Stavba Vybudovanie chodníka ku škole v obci Klin

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 26.4.2023

Odberateľ: Obec Klin

IČO: DIČ:

Projektant: MARETTA projekt s.r.o., Ing. Maretta Peter, Jána Ťatliaka 1782/2, 02601 Dolný Kubín

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087 DIČ: 2022568449

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	67 325,95	25 488,02	67 325,95			
PSV	1 134,17	398,48	1 134,17	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			**68 460,12**	Spolu		**0,00**
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		**0,00**
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		68 460,12
				DPH 20% z	68 460,12	13692,02
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		**82 152,14**

Odberateľ Dodávateľ