

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: neopravnene  
Stavba: Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

JKSO:  
Miesto: Torysa

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Torysa

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717  
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>44 880,40</b>
DPH	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 44 880,40	Výška dane 8 976,08
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>53 856,48</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. JAROSLAV STEDINA  
starosta obce

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: neopravnene

**Stavba:** Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Miesto: **Torysa**

Dátum:

Objednávateľ: Obec Torysa

Projektant:


Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

		<b>44 880,40</b>	<b>53 856,48</b>
SO 06	Dažďová kanalizácia	33 034,40	39 641,28
SO 07.1	NN prípojka	11 846,00	14 215,20



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

**SO 06 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: **Torysa**

Objednávateľ:

**Obec Torysa**

Zhotoviteľ:

**EKO SVIP, s.r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**33 034,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	33 034,40	20,00%	6 606,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**39 641,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

**SO 06 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Torysa

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**33 034,40**

D2 - Dažďová kanalizácia

33 034,40



# ROZPOČET

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

**SO 06 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Torysa

Dátum:

Objednávateľ: Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 034,40**

D	D2	Dažďová kanalizácia					33 034,40
1	K	Pol78	Potrubie z PVC - U dažďové ležaté hrdlové D110	m	7,000	16,86	118,02
2	K	Pol79	Potrubie z PVC - U dažďové ležaté hrdlové D125	m	40,000	18,77	750,80
3	K	Pol80	Potrubie z PVC - U dažďové ležaté hrdlové D160	m	96,500	30,84	2 976,06
	K	Pol81	Potrubie z PVC - U dažďové ležaté hrdlové D200	m	64,500	33,85	2 183,33
5	K	Pol82	Revízná šachta dno priebežné D400/160	ks	4,000	150,50	602,00
6	K	Pol83	Revízná šachta dno zberné D400/160	ks	1,000	160,87	160,87
7	K	Pol84	Dažďová šachta dno zberné D600/200	ks	2,000	489,55	979,10
8	K	Pol67	Predĺženie D400/1000	ks	4,000	105,47	421,88
9	K	Pol68	Predĺženie D400/1500	ks	1,000	175,24	175,24
10	K	Pol69	Predĺženie D600/1500	ks	1,000	235,87	235,87
11	K	Pol85	Predĺženie D600/4000	ks	1,000	764,18	764,18
12	K	Pol70	Teleskopický nadstavec D400 1,5t	ks	5,000	141,37	706,85
13	K	Pol72	Teleskopický nadstavec D600 15A	ks	2,000	220,60	441,20
14	K	Pol74	Vystrážna fólia	m	208,000	0,36	74,88
15	K	Pol86	Lapač strešných splavenín DN100/125	ks	9,000	42,27	380,43
16	K	Pol87	Žabia klapka DN200	ks	1,000	331,16	331,16
17	K	Pol88	Retenčná nádrž	kpl	1,000	14 480,16	14 480,16
18	K	Pol89	Vírové ventily	ks	1,000	1 595,56	1 595,56
19	K	Pol90	Odlučovač ropných látok, vpusť, komplet	ks	2,000	2 616,13	5 232,26
	K	Pol91	Tlaková skúška dažďovej kanalizácie	m	208,000	1,91	397,28
21	K	Pol92	Presun hmôt pre vonkajšiu kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	14,74	27,27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

**SO 07.1 - NN prípojka**

JKSO:

Miesto: **Torysa**

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

**Obec Torysa**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**EKO SVIP, s.r.o.**

IČO:

**36449717**

IČ DPH:

**SK2020004646**

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 846,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	11 846,00	20,00%	2 369,20

**Cena s DPH**

**v EUR**

**14 215,20**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ROZPOČET

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

SO 07.1 - NN prípojka

Miesto:

Torysa

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**11 846,00**

D1 - Elektromontáže

6 771,00

D2 - Zemné práce

4 395,00

D3 - Ostatné

680,00

# ROZPOČET

Stavba:

Nájomné byty v bytovom dome v počte 12 BJ

Objekt:

**SO 07.1 - NN prípojka**

Miesto: Torysa

Dátum:

Objednávateľ: Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**11 846,00**

D		D1	Elektromontáže	6 771,00			
1	K	Pol46	Kábel silový NAYY-J 4x150mm <sup>2</sup>	m	10,000	31,70	317,00
2	K	Pol47	Skrinka istiaca rozp. SR6 (4/3W K50)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	Pol48	Kábel silový NAYY-J 4x70mm <sup>2</sup>	m	120,000	11,70	1 404,00
4	K	Pol49	Rozvádzač 13RE vrátane výzbroje	ks	1,000	3 550,00	3 550,00
D		D2	Zemné práce	4 395,00			
5	K	Pol50	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	110,000	20,00	2 200,00
6	K	Pol51	Káblové lôžko z piesku v ryhe	m	110,000	10,00	1 100,00
7	K	Pol52	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	150,000	7,30	1 095,00
D		D3	Ostatné	680,00			
8	K	Pol53	Revízia zariadenia	hod	40,000	10,00	400,00
9	K	Pol54	Drobné stavebné úpravy (sekacie práce)	hod	16,000	7,00	112,00
10	K	Pol55	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	7,00	56,00
11	K	Pol56	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	7,00	56,00
12	K	Pol58	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8,000	7,00	56,00