Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :SVIDNÍK - MŠ ul.Ľ.Štúra, Zateplenie		Miesto: Svidník	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 09.05.2023
Odberateľ: Mesto Svidník		IČO: 331023	
		DIČ: 2020784821	
Dodávateľ: Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o.		IČO: 53257731	
		DIČ: 2121318727	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:	
		DIČ:	

0 Sk	0 Sk
0 Sk	0 Sk
0 Sk	0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	143 821,84	1 035,00	144 856,84
2	PSV:	80 025,72	1 882,54	81 908,26
3	MCE:	93,06	160,74	253,80
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	223 940,62	3 078,28	227 018,90

B	IN - Individuálne náklady	
6	Individuálne náklady stavby spolu	
7		
8		
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu		0,00
12			
13			
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Ostatné náklady stavby spolu	
18		
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		227 018,90
22	DPH 10 %	227 018,90	22 701,89
23	DPH 0 %	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		249 720,79
F			

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 6 839 171,38

S DPH: 7 523 088,52