

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SVIDNÍK - MŠ ul.L.Štúra, Zateplenie				Miesto: Svidník			
Objekt : Zateplenie obvodových stien				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Sociálny podnik mesta Svidník s.r.o			
				Dňa: 09.05.2023			
Odberateľ: Mesto Svidník				IČO: 00331023			
				DIČ: 2020784821			
Dodávateľ: Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o.				IČO: 53257731			
				DIČ: 2121218727			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:			
				DIČ:			
				0			
				0			
				0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	129 600,17	1 035,00	130 635,17	6 Práce nadčas		
2	PSV:	2 590,05	0,00	2 590,05	7 Murárske výpomocce		
3	MCE:	93,06	160,74	253,80	8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:			0,00	9		
5	Súčet:	132 283,28	1 195,74	133 479,02	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
					0,00		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce		
14			0,00 %	0,00	19		
15			Sučet riadkov 11 až 14:	0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19:		
					0,00		
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:				
podpis:							
dátum:							
E Celkové náklady							
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					133 479,02		
22 DPH 10% z:					133 479,02		
23 DPH 0% z:					0,00		
24 Súčet riadkov 21 až 23:					146 826,92		
F Odpočet - prípočet					0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			