

ZMLUVA O ULOŽENÍ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU

Zmluvné strany:

Obchodné meno : JAROTTATRANS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Jarná ulica 490/53, 034 84 Liptovské Sliače
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka
číslo: 63623/L
Zastúpená: Vladimír Jarotta, konateľ spoločnosti
IČO: 48116556
DIČ: 2120049151
IČ DPH: SK2120049151
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK68 7500 0000 0040 2145 9257
SWIFT (BIC) KÓD: CEKOSKBX

a

Obchodné meno : Obec Lisková
Sídlo: Lisková 366, 034 81 Lisková
Zastúpený: Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce
IČO: 00315559
DIČ: 2020589659
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK 96 5600 0000 0016 4798 5001

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda medzi zmluvnými stranami o uložení výkopového materiálu zo stavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová na pozemok – parcela registra E KN č. 3041/1, o výmere 115271, druh pozemku: orná pôda, evidovaného Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.1770, katastrálne územie Lisková, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Lisková.
2. Uskladnenie výkopovej zeminy sa bude realizovať za účelom terénnych úprav pozemku v množstve približne 49.046 m³.
3. Práce bude realizovať firma JAROTTATRANS SLOVAKIA, s.r.o. v súlade a v rozsahu s vypracovanou projektovou dokumentáciou firmou TESTAR s.r.o., Žilina : Technická správa, terénne úpravy – Etapa I. a ETAPA II., Situácia TU ETAPA I. a ETAPA II.
4. Realizačné práce podľa projektu zahŕňajú : premiestňovanie zeminy po jestvujúcich obslužných komunikáciách, terénne úpravy: odhumusovanie, odstránenie náletových drevín, navážka certifikovaného materiálu zo stavby DI Hubová-Ivachnová – výkopová zemina postupným vrstvením a hutnením, premiestňovanie zeminy, úprava terénu, rozprestretie a urovanie kultúrnych vrstiev pôdy. Maximálna vrstva hutnenej vrstvy bude 0,8 m a minimálne zhutnenie bude 15 MPa. Terénnou úpravou dôjde k vyrovnaní a navýšeniu nivelety plochy pozemku do max. výšky 2 m, tak aby okolité pozemky a komunikácie neboli ohrozené prípadným zosuvom. Svahovanie oblasti terénnych úprav v sklone 1:2 s plynulým optickým prepojením s okolitými pozemkami.
5. Predpokladaný termín realizácie prác: 22.5.2023-31.12.2023

Cena za uskladnenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskladnenie zeminy je 1,00 eur/m³ uskladnenej zeminy.
2. Fakturácia za uskladnenie zeminy bude 1 x mesačne, na základe geodetického zamerania.
3. Geodetické meranie bude realizovať geodet, ktorý vykoná merania pre NDS na Diaľnici Hubová – Ivachnová 1x v danom mesiaci, a to vždy k 17. dňu kalendárneho mesiaca. Geodetické zameranie bude uskutočnené na odoberanej pôvodnej skládke v Liskovej a zároveň aj na parcele č. 3041/1.
4. Realizátor sa zaväzuje informovať starostku obce o uskutočnení zamerania v dostatočnom časovom predstihu, za účelom jej účasti na zameraní.
5. Prvé fakturačné obdobie bude od začiatku realizačných prác k 17. dňu kalendárneho mesiaca. Nasledujúce fakturačné obdobia budú od 18.dňa daného mesiaca do 17.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
6. Realizátor prác predloží vlastníčkovi pozemku k 5. dňu nasledujúceho mesiaca po skončení fakturačnom období protokol o množstve uloženej zeminy za skončené fakturačné obdobie, ktorý vystavil geodet.
7. Obec Lisková, ako vlastníčka pozemku, následne vystaví faktúru za uskladnenie zeminy realizátorovi prác do 5 pracovných dní po doručení protokolu o zameraní množstva uloženej zeminy.
8. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 14 dní odo dňa vystavenie faktúry.
9. Zameranie pôvodného terénu je prílohou zmluvy.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a výlučne formou písomných dodatkov.
3. Táto Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu, ktorú si pred podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni a za nevýhodných podmienok, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Liskovej dňa 16.05.2023

Liptovských Sliačoch dňa 16.05.2023

.....
Mgr. Alena Mydliarová
starostka obce

.....
JAROTTATRANS SLOVAKIA, s.r.o.
Vladimír Jarotta

