

Zmluva

TT_JBO_F/2019

uzatvorená v zmysle ustanovenia §51 Občianskeho zákonníka

medzi

Organizácia: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU
Súčasť bez právnej subjektivity: **Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave**
Adresa: Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava
Zastúpenie: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0012 0063
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Alica Tibenská
vo veciach technických: Ing. Radovan Široký
e-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „MTF STU“)
na starne jednej

a

Firma: **SWAN Mobile, a. s.**
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Pavol Páleník, na základe plnomocenstva zo dňa: 5.2.2019
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2958/B
Bankové spojenie: Tatra banka a. s., Bratislava
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2615 8003, SWIFT: TATRSKBX
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ pre DPH: SK7120000184
(ďalej len firma)
na stane druhej

o umiestnení základňovej stanice verejnej komunikačnej siete na budove ŠDaJ Miloša Uhra na ulici J. Bottu 21 v Trnave (ďalej ŠDaJ), súpisné číslo 7455/21, ležiacej na pozemku parcela č. 1486/1, zapísanom na LV č. 4447, vedeného Správou katastra pre Trnavu, pracovisko Trnava, pre katastrálne územie Trnava.

Zmluvné strany sa dohodli na umiestnení, inštalácii základňovej stanice verejnej komunikačnej siete a jej prevádzkovaní nasledovne:

I.

1. MTF STU súhlasí s umiestnením, inštaláciou a prevádzkou základňovej stanice verejnej komunikačnej siete, t.j. technológie, napájacích zdrojov, anténnych stožiarov a konštrukcie, antén, káblov a káblových trás, prípojky nízkeho napätia (ďalej len základňová stanica) tak ako je graficky znázornené v situačnom plánu tvoriacom prílohu č. 1 tejto zmluvy. MTF STU zároveň súhlasí s vykonaním stavebných úprav ŠDaJ potrebných na umiestnenie základňovej stanice. Tieto stavebné úpravy sú prílohou č. 2 tejto zmluvy.
2. MTF STU umožní prístup na strechu budovy zamestnancom a dodávateľom firmy cez vrátnicu ŠDaJ na základe písomného povolenia, počas celého obdobia zmluvného vzťahu, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni za účelom prístupu k základňovej stanici a ku káblovému vedeniu. Písomné povolenie vyhotoví MTF STU a poskytne ho firme najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.
3. MTF STU umožní pripojenie na prívod elektrickej energie.
4. MTF STU je povinná informovať firmu o plánovanej odstávke alebo oprave prípojky elektrickej energie najmenej 14 dní vopred, aby nebola ohrozená prevádzka základňovej stanice.
5. MTF STU je povinná informovať firmu o akýchkoľvek plánovaných úpravách na streche budovy, ktoré by mohli rušiť prevádzku základňovej stanice, a to minimálne 2 mesiace pred začatím úprav. MTF STU sa bude snažiť pri opravách strechy postupovať tak, aby prevádzka základňovej stanice firmy bola obmedzená či inak rušená v čo najmenšej miere. Táto povinnosť sa netýka stavebných úprav, ktoré sa nedali predvídať a je nutné zabezpečiť havarijnú opravu strechy.
6. Technologické a stavebné práce súvisiace s umiestnením základňovej stanice si firma zabezpečí na vlastné náklady.

II.

Firma nainštaluje základňovú stanicu na určenom mieste v dobrom technickom stave. Bude ju udržiavať v prevádzkyschopnom stave a v prípade poruchy túto odstráni na svoje náklady. MTF STU nezodpovedá za prípadné poškodenie základňovej stanice.

III.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 15.8.2019 do 15.8.2023.

IV.

1. Firma za umiestnenie základňovej stanice zaplatí na účet STU ročne 3.000 € (slovom: tritisíc eur) (ďalej len poplatok). Úhrada poplatku bude vykonaná v štvrťročných splátkach po 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur), a to vopred najneskôr do 15. Dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka (t.j. do 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10.) bezhotovostných spôsobom na číslo účtu, ktoré je uvedené v záhlaví zmluvy. Peňažný záväzok sa považuje za splnený až pripísaním platenej sumy na účet STU. Prvá splátka poplatku za umiestnenie základňovej stanice musí byť uhradená do 15 dní od doručenia podpísanej zmluvy firme vo výške 375 €, ktorá predstavuje alikvotnú časť poplatku za obdobie od 15.8.2019 do 30.9.2019.
2. V poplatku podľa bodu 1. Tohto článku zmluvy nie sú zahrnuté náklady za opakovanú dodávku elektrickej energie spojenú s prevádzkou základňovej stanice. Náklady za opakované dodanie elektrickej energie bude MTF STU fakturovať štvrťročne, a to nasledovne:
Náklady za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa podružného elektromeru merajúceho spotrebu len základňovej stanice, ktorý zabezpečí a nainštaluje firma na svoje náklady. MTF STU vyfakturuje do 30 dní po obdržaní vyúčtovacích faktúr od dodávateľa elektrickej energie za príslušný štvrťrok.
3. Splatnosť faktúr vystavených podľa bodu 2. Tohto článku je 15 dní od doručenia faktúry firme. Peňažný záväzok sa považuje za splnený až pripísaním hradenej čiastky na účet MTF STU. Pri

úhrade faktúr za opakované dodanie elektrickej energie je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre (nie číslo zmluvy). V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, firma je oprávnená vrátiť ju MTF STU na doplnenie. V takomto prípade sa ruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry späť firme.

4. Ak firma neuhradí poplatok za umiestnenie základňovej stanice a náklady za dodanie elektrickej energie spojené s jej prevádzkou v stanovenej výške a lehote splatnosti, je povinná platiť úrok z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.
5. Za omeškanie s platením poplatku za umiestnenie základňovej stanice a nákladov za dodávku elektrickej energie spojené s jej prevádzkou oproti dohodnutej lehote splatnosti je firma povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej sumy (pri fakturácii nákladov 0,1% z dlžnej sumy vrátane DPH) za každý omeškaný deň.
6. V prípade, že firma mešká so zaplatením poplatku za umiestnenie základňovej stanice podľa čl. IV., bod 1. tejto zmluvy viac ako 1 mesiac, považuje sa to za hrubé porušenie tejto zmluvy s možnosťou jej okamžitého zrušenia zo strany MTF STU. V prípade, že MTF STU z daného dôvodu zruší túto zmluvu, je firma povinná odstrániť základňovú stanicu do 5 dní odo dňa doručenia zrušenia zmluvy.

V.

1. Túto zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že MTF STU je oprávnená túto zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby vypovedať len v prípade, že:
 - a) firma porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a ani napriek písomnej výzve MTF STU nevykoná firma nápravu,
 - b) ak nastane skutočnosť, že realizácia prípadnej opravy, resp. rekonštrukcia strechy budovy, na ktorej je umiestnená základňová stanica, je podmienená odstránením tejto základňovej stanice.Firma je oprávnená túto zmluvu vypovedať:
 - a) v prípade, ak MTF STU porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a i napriek písomnej výzve firmy MTF STU nevykoná nápravu,
 - b) z dôvodu rekonfigurácie siete,
 - c) ak firma nezíska povolenie na stavebné a rekonštrukčné práce potrebné na umiestnenie základňovej stanice.
2. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
3. Zmluvu možno meniť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode a podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni a za nápadne nevyhovujúcich podmienok. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.
6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých firma obdrží dva exempláre a MTF STU štyri exempláre.

Prílohy:

1. umiestnenie základňovej stanice
2. kópia LV č. 1425
3. plná moc
4. výpis z OR firmy
5. zoznam kontaktov

V Trnave, dňa:

za MTF STU:

.....

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

dekan

V Trnave, dňa:

za SWAN Mobile, a. s.:

.....

Ing. Pavol Páleník

na základe plnomocenstva

Príloha č. 3 – Zoznam kontaktov

MTF STU		Firma	
Nahlásenie poruchy			
		email: helpdesk@swan.sk tel: 02/35000999	
Zmluvná komunikácia			
Meno a priezvisko:	Ing. Radovan Široký	Meno a priezvisko:	Jana Barančíková
Názov pozície:	riaditeľ ŠDaJ	Názov pozície:	
Email:	radovan.siroky@stuba.sk	Email:	jana.barancikova@swan.sk
Telefón:		Telefón:	
Mobil:	0907893558	Mobil:	0918/618212
Meno a priezvisko:		Meno a priezvisko:	Pavol Páleník
Názov pozície:		Názov pozície:	vedúci Odd NZ a APV
Email:		Email:	Pavol Páleník@swan.sk
Telefón:		Telefón:	02/35000503
Mobil:		Mobil:	0908/890047
Komunikácia vo veciach technických			
Meno a priezvisko:	Ing. Radovan Široký	Meno a priezvisko:	Andrej Latka
Názov pozície:	riaditeľ ŠDaJ	Názov pozície:	Vedúci ÚVRRS
Email:	radovan.siroky@stuba.sk	Email:	Andrej.Latka@swan.sk ; ovrs@swan.sk
Telefón:		Telefón:	02/35000521
Mobil:	0907893558	Mobil:	0908/706817