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  ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

1. ZMLUVÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ 

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

Sídlo: Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice 

V zastúpení: Ing. Martin Jaš – predseda predstavenstva 

 Ing. Matúš Murajda – člen predstavenstva 

Telefón: 051/7470 211 

e – mail: dpmp@dpmp.sk 

IČO: 31 718 922 

IČ DPH: SK2020523868 

DIČ: 2020523868 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

SWIFT (BIC): SUBASKBX 

IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Odd.: Sa, vložka č.: 253/P 

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ 

Obchodné meno: PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Palkovičova 4, 040 01  Košice 

V zastúpení: Ing. Peter Jacko – konateľ 

Telefón: +421 905 938 888 

e – mail: jacko@privel.sk 

IČO: 31 671 829 

IČ DPH: SK2020485357 

DIČ: 2020485357 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SWIFT (BIC): GIBASKBX 

IBAN: SK92 0900 0000 0004 4245 4632 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č.:

 3031/V 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Infraštruktúra pre nabíjanie 

elektrobusov“, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela 

a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve o dielo.  

2.3 Predmetom zmluvy je vybudovanie stojiska so 6 nabíjačkami, z ktorých 5 ks bude pre pomalé 

nabíjanie a 1 ks bude pre rýchle nabíjanie. Nabíjačky budú umiestnené v areáli objednávateľa 

na ul. Bardejovská 7 v Ľuboticiach. Nabíjačky budú umiestnené po 2 ks na troch vyvýšených 

ostrovčekoch a kryté prístreškami. Na dvoch ostrovčekoch budú nabíjačky iba pre pomalé nabíjanie, 
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na treťom ostrovčeku bude 1 nabíjačka pre pomalé nabíjanie a 1 nabíjačka pre rýchle nabíjanie. 

Pri každom ostrovčeku bude možné nabíjať súčasne 2 elektrobusy. 

2.4 Dielo sa člení na nasledujúce stavebné objekty: 

a) SO 01 Spevnené plochy 

b) SO 02 Prípojka NN 

c) SO 03 Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov – PRS 

2.5 Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1. (krycí list rozpočtu), ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. VYKONANIE PREDMETU DIELA 

3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí opatrenia, smerujúce k bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ 

zabezpečí vykonávanie prác v priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok 

bezpečnosti a zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností 

vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). 

3.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 

životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov 

na stavenisku. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť 

stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

a príslušných právnych predpisov. 

3.5 Oprávnená osoba objednávateľa  uvedená v čl. 12, bod 12.1 je povinná sledovať obsah stavebného 

denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak oprávnená osoba objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinná 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 2 pracovných dní. 

3.6 Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v čl. 12 tejto zmluvy môžu 

do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, 

pokiaľ na to budú písomne poverené. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. 

3.7 Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení 

a na profesionálnej úrovni a znalými a odborne spôsobilými osobami podľa príslušného druhu práce. 

Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 

a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 

bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné oprávnenie. 

3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom 

na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude 

zamestnanec vykázaný z pracoviska ako aj z celého areálu objednávateľa a toto opatrenie bude 

bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska 

už nebude umožnené pracovať u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných 

látok bude objednávateľ postupovať obdobným spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických 

nápojov. 
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3.10 V priestore staveniska ako aj v celom areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia. Fajčiť je povolené 

len na miestach na to vyhradených. 

3.11 Výrobky, materiály a stavebné dielce určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ dodať 

zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb. 

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení 

pred ich zabudovaním. 

3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na realizáciu 

predmetu zmluvy v náležitom stave, bude udržiavať všestranný poriadok a čistotu na mieste 

realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu subdodávateľov. 

3.14 Objednávateľ alebo ním oprávnená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy má prístup 

na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. 

Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace 

s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (atesty) (§ 47 Stavebného zákona). 

S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí 

objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

3.15 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti: 

a) za prípadné chyby a nedostatky, najmä ak bol na ne objednávateľom upozornený, 

b) za vykonávanie vlastných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

3.16 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu oprávnenej osoby objednávateľa. 

3.17 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Týmto ustanovením 

sa neruší právo zhotoviteľa vykonať časť diela prostredníctvom subdodávateľských vzťahov, 

ktoré budú v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. 

3.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom 

denníku, pokiaľ taký zápis oprávnená osoba objednávateľa podpíše. 

3.19 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí, hoci bol na to 

riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. 

Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukazne chybne vykonané, nesie náklady 

dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

3.20 Na stavenisko môžu vstupovať iba oprávnené osoby objednávateľa. Zriadenie staveniska 

si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 

staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve. Priestory pre zriadenie staveniska 

určí objednávateľ. 

3.21 Objednávateľ umožní zamestnancom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých 

priestorov súvisiacich s predmetom diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ pre tento účel predloží 

objednávateľovi zoznam zamestnancov, automobilovej a stavebnej techniky a objednávateľ 

zabezpečí oprávnenie k vstupu pre zamestnancov a vjazd resp. parkovanie používanej techniky. 

V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať oprávnenú osobu 

objednávateľa. 

4. MIESTO A LEHOTA VYKONANIA DIELA 

4.1 Miesto vykonania diela: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za predpokladu spolupôsobenia 

objednávateľa dielo realizovať v lehote uvedenej v bode 4.3 tohto článku. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a dodá v lehote: do 6 týždňov od prevzatia staveniska. 
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4.4 Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať na základe výzvy objednávateľa, spravidla do 3 dní 

od doručenia výzvy. Výzva ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou 

(ďalej len „písomnosti“) sa považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom 

ku dňu ich riadneho doručenia do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti 

je možno doručovať zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností 

elektronickými prostriedkami uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň 

od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal resp. neprevzal. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme 

stavenisko podľa písomnej výzvy objednávateľa má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hod., písomne oboznámiť objednávateľa 

o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia 

zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku. 

4.6 Dielo bude možné vykonávať v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 hod. Zmenu pracovného času 

a prípadné práce cez víkend je potrebné dohodnúť s oprávnenou osobou objednávateľa. 

5. CENA ZA DIELO 

5.1 Cena za dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela zahŕňa všetky 

náklady v súvislosti s jeho vykonaním, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce, materiál 

a nákladov týkajúcich sa staveniska podľa čl. 3, bod 3.20. 

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne: 

Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov 

Cena bez DPH 176 413,61 EUR 

DPH 20% 0,00 EUR 

Cena s DPH 0,00 EUR 

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty. 

5.3 Uvedená cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu 

a odovzdanie diela  v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Dielo bude fakturované na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác 

a dodávok materiálu, pričom súpis prác potvrdený oboma zmluvnými stranami s uvedeným reálnym 

dátumom vykonania prác a dodávok, bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

6.2 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

alebo nad rámec rozsahu prác podľa tejto zmluvy nie je možné fakturovať. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela. 

Faktúra je splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vystavená faktúra, ako daňový 

doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, 

objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením 

faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 

opravenej faktúry objednávateľovi. 
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7. SANKCIE 

7.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom dokončenia zhotovenia 

diela zmluvnú pokutu vo výške 0,031 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. 5, bod 5.2 tejto zmluvy 

za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom, ak toto omeškanie vzniklo 

z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

7.2 Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou bezchybnej faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,031 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

7.3 Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Uplatnené sankcie uhradí povinná strana 

oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním vykonávaného diela, 

uvedeným v čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu 

s vykonaním diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade 

má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty pre vykonanie diela a úhradu preukázateľných 

a vydokladovaných nákladov, ktoré mu v súvislosti s prekážkou na strane objednávateľa vznikli 

z dôvodu prerušenia prác, napr. presun techniky, stavebných dielcov, lešenia, materiál na zakrytie 

častí diela a podobne. 

8. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE PREDMETU ZMLUVY 

8.1 Dielo bude odovzdané ako celok a to protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.2 Vypratanie staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať priebežne do ukončenia a odovzdania celého 

diela. 

8.3 Prechod vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza 

až na základe odovzdania diela, odstránení vád a nedorobkov, zaplatení konečnej faktúry 

a zabezpečení funkčnosti diela. 

8.4 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní 

a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.5 Vlastníkom areálu, v ktorom sa toto dielo nachádza, je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na 

diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho 

prevzatia diela objednávateľom. 

8.6 Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal 

na zhotovenia diela, až do ich úplnej úhrady objednávateľom. 

8.7 V prípade  že pri odovzdávaní a prevzatí diela sa vyskytnú vady, objednávateľ si vyhradzuje právo 

zadržať z ceny diela bez DPH sumu vo výške 9 000 EUR. Uvedená suma bude zhotoviteľovi 

poukázaná v lehote do 5 dní po odstránení všetkých vád. 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený  podľa tejto zmluvy, a že po stanovenú 

dobu (záručná doba) bude  mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za kvalitu diela 

podľa tejto zmluvy a na ním dokončené dielo poskytuje záručnú dobu 36 mesiacov. Na dodávky 

špecifických výrobkov, materiálov a zariadení sa vzťahuje záruka daná výrobcom, predajcom, 

dodávateľom. 

9.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela potvrdeným spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Záručná doba sa vzťahuje na rozsah prác a kvalitu prác diela uvedených v zmluve. Plynutie záručnej 

doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením oznámenia 

o reklamácii. 
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9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi 

ako aj za vady, ktoré boli spôsobené  porušením jeho povinností. 

9.4 Pokiaľ má vada pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných hmôt, 

materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác a dodávok zhotoviteľa, ktoré sa vykonali 

skôr a zhotoviteľ na tieto vady upozornil, alebo ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, zhotoviteľ za tieto vady nezodpovedá. Zhotoviteľ však za ne zodpovedá, 

keď objednávateľa neupozornil na možnú vadu v zmysle svojich povinností. 

9.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela oprávnene reklamované 

objednávateľom. Oprávnene reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje začať odstraňovať 

v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia písomnej reklamácie a odstráni ich v lehote podľa 

vzájomnej dohody. V prípade, že vady bránia plnohodnotnej prevádzke a užívaniu, resp. spôsobujú 

ďalšie škody, ich odstránenie zhotoviteľ začne ihneď, najneskôr do 48 hodín od doručenia písomnej 

reklamácie. Tieto termíny sú záväzné pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne ináč. 

9.6 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia 

reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady 

odmieta uznať. 

9.7 Ak zhotoviteľ svojou vinou neodstráni v dohodnutej lehote vady, za ktoré zodpovedá, môže 

objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ uhradí, s čím 

zhotoviteľ súhlasí. 

9.8 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane aj porušením 

povinnosti stanovenej Obchodným zákonníkom. 

9.9 Ak nie je odstránenie vád možné, alebo si vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ 

ich preto odmietol odstrániť, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny vrátením alikvótnej sumy 

zo zaplatenej ceny za dielo alebo zaplatenie preukázateľných nákladov vynaložených 

na odstránenie vady objednávateľom. 

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa spôsobenú počas vykonávania diela. 

9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné 

na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

9.12 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 

9.13 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane aj porušením 

povinnosti stanovenej Obchodným zákonníkom. 

9.14 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bodoch 9.12 

a 9.13, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 

zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka). 

9.15 Ak vznikne škoda na vykonávaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný 

sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli 

uvedené do pôvodného stavu. 

9.16 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky objednávateľa resp. tretích osôb 

alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, 

príp. svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá 

za túto škodu v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

9.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu 

spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

9.18 Termíny podľa tohto článku sú záväzné pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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10. INÉ USTANOVENIA 

10.1 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné 

právne predpisy na spoľahlivosť vykonaných skúšok a použitých metód, môže každá zmluvná strana 

po predchádzajúcom upozornení druhej zmluvnej strany dať vykonať materiálovo – technické 

preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok 

sú pre obe zmluvné strany záväzné. Náklady na tieto skúšky sú na ťarchu zmluvnej strany, 

v neprospech ktorej je záver stanoviska. 

10.2 V prípade, že v súvislosti s realizáciou predmetného diela, resp. pri plnení tejto zmluvy o dielo, 

vzniknú akékoľvek spory, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť ich vzájomnou dohodou. V prípade, 

že nebude možné dosiahnuť dohodu, každá zmluvná strana je oprávnená o vyriešenie veci požiadať 

príslušný súd. 

10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky vzťahujúce sa na 

dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 

a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 

štátnej správy. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela 

zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly overovania v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 Odstúpenie objednávateľa od zmluvy. 

11.1.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne. 

11.1.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodný 

zákonník (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka). 

11.1.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, 

ak ide o podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodanie diela 

zhotoviteľom podľa bodu 4.3 čl. 4 zmluvy. 

11.1.4 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, 

ak je určená  dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní. 

11.1.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

b) bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, 

c) bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

d) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii, 

e) zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa výzvy objednávateľa, 

f) zhotoviteľ nesplní dodania diela v dohodnutej lehote. 

11.1.6 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace 

s odstúpením od zmluvy. 

11.1.7 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce 

na prevzatie a odovzdanie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné 

vyúčtovanie preukázateľne vykonaných prác a dodávok. 

11.2 Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy. 

11.2.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené objednávateľovi písomne. 

11.2.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní 

zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej 
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vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve vyhradil 

možnosť odstúpenia od zmluvy. 

11.2.3 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ: 

a) je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako 1 mesiac od účinnosti zmluvy, 

b) je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace. 

11.2.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, 

že po uplynutí tejto  lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať preukázateľne 

nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť prevzaté a neuhradené práce zhotoviteľovi. 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Oprávnená osoba objednávateľa oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturácie, technických 

úkonov, reklamácií, odovzdania a prevzatia diela:  

Ing. Vladimír Mišenčik – vedúci odd. BOZP, ENERG., OŽP a správy budov 

tel.: 0911 604 725, e – mail: vladimir.misencik@dpmp.sk 

12.2 Oprávnená osoba zhotoviteľa oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturácie, technických 

úkonov, reklamácií, odovzdania a prevzatia diela:  

Ing. Peter Jacko – konateľ 

tel.:  0905 938 888, e – mail: jacko@privel.sk 

12.3 Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky 

zmeny a nové skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

12.4 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť urobené v písomnej podobe a podpísané 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

3 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

12.6 Zmluvné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov a technických noriem. 

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

12.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v centrálnom 

registri zmlúv SR. 

12.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ dáva výslovný súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu 

vrátane príloh a dodatkov. 

12.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zaväzuje sa, že na plnení zmluvy sa budú 

podieľať osoby legálne zamestnávané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

12.11 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie 

predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a v oblasti nelegálneho 

zamestnávania a tieto porušenia budú mať za následok udelenie sankcie objednávateľovi zo strany 

orgánov verejnej správy alebo štátnej správy podľa príslušných predpisov, zhotoviteľ sa zaväzuje 

uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa celej výške sankcie uloženej 

objednávateľovi. 
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12.12 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzavretá slobodne a vážne, ustanovenia tejto zmluvy 

sú zrozumiteľné a určité, zmluvu neuzavreli v omyle, v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak 

súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Ľuboticiach, dňa ............................... V Košiciach, dňa ............................... 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 ............................................................. ............................................................. 

 Ing. Martin Jaš  Ing. Peter Jacko 

 predseda predstavenstva  konateľ 

 

 

 

 ............................................................. 

 Ing. Matúš Murajda   

 člen predstavenstva   


