P

g Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

Zmluva o dielo ¢. 017/1/2019/10

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik*) a zikona & 343/2015 Z .z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom

obstaravani*)

1. Objednavatel”
Sidlo:
ICO:
IC DPH:
DIC:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Zriadeny:

Clénok 1.
Zmluvné strany

Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina
Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina
17335825
SK2020699923
2020699923
Rada riaditel'ov v zloZeni:
Ing. Igor Stalmasek — generdlny riaditel
Ing. Peter Braska — ekonomicky riaditel
MUDr. Igor Bizik — medicinsky riaditel
Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 5
SK32 8180 0000 0070 0028 0470
SPSRSKBA
zriadovacou listinou Ministerstva zdravotnictva SR & 3724/1991-A/XIV-1
zo diia 09.12.1991 v zneni jej zmien

Osoba opravnena jednat’ vo veciach

- zmluvnych:

- realizaénych:

2. Zhotovitel’:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zastlpeny:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zapisany:

Rada riaditelov, tel.: 041/51 10 191,
e-mail: sekretariat.r@fnspza.sk
Pavol Zan, tel. 041/51 10 820, e-mail: zan@fnspza.sk

(d'alej len " Objedndvatel™)

OMOSS spol. s r.o. .
OSADSKA 679/15, 028 01 TRSTENA
36 390 151
2020129430
SK 2020129430
Patrik Filek
VUB a.s., Trstend
SK40 0200 0000 0014 7592 1254
SUBASKBX
v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, viozka &. 12032/L

Osoba opravnena jednat’ vo veciach

- zmluvnych:
- realizadnych:

Patrik Filek, tel.: 043/ 5393 300, e-mail: sekretariat@omoss.sk
Patrik Filek, tel.: 043/ 5393 300, e-mail: sekretariat@omoss.sk

(d'alej len ., Zhotovitel*)
Preambula

Predmetom tejto Zmluvy o diclo (d'alej len ,.Zmluva®) je zhotovenie diela . Budova klinickej a radiatnej
onkolégie — oZarovne, ambulantni &ast’ + stacionar NADSTAVBA, STAVEBNE UPRAVY¥, ktoré
pozostiva z rekonstrukénych stavebnych prac na existujicej budove pavilénu Klinickej a radiatnej onkolégie

www: fnspza.sk
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie: 1€0: 17335825

Stétna pokladnica DIC: 2020699923

€. Giétu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470 1€ DPH $K2020699923 SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA




? Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, U. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zilina (d'alej len ,,onkologické oddelenie*), za i€elom rozsirenia priestorov
onkologického oddelenia a skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stavebné flpravy sa tykaji
nadstavby oZarovne, ambulantnej &asti a denného stacionéra onkologického oddelenia.

2.1

22

2.3
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CL 11
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a na zdklade poziadaviek a pokynov
Objednévatel'a, vykona pre Objednévatel'a stavebné prace na diele, ktoré je blizsie Specifikované v bode 2.2
tohto &lanku a Objedndvatel’ sa zaviizuje poskytnit' Zhotovitel'ovi si&innost’ v silade s touto zmluvou,
riadne vykonané dielo prevziat' a po vykonani dielazaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za dielo podla tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa na ziklade vysit'azenej zakazky rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu, predmetom ktorej je
vykonanie diela ,,Budova k!in_ickej a radiatnej onkolégie — oZarovne, ambulantni ¢ast’ + staciondr
NADSTAVBA, STAVEBNE UPRAVY", pri ktorom je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v siilade s/so

projektovou dokumentéciou ,Budova klinickej a radiatnej onkoldgie, ozarovne, ambulantnd Zast’ +
stacion4r, nadstavba, stavebné Gpravy“ vypracovanou spoloénostou Archekta s.r.o. Cadca (d'alej len
Jprojektova dokumentdacia* alebo ,,PD*)

Technickym opisom predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu & 1 tejto zmluvy a ostatnych sitaZnych
podkladov z procesu verejného obstarivania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania,
vybavovania Ziadosti o napravu a/alebo nimietok a dlaldich podmienok vramci procesu verejného
obstardvania,

Vykazom vymer uvedenom v Prilohe & 2 tejto zmluvy, ktorého siastou je kryci list a rozpocet,
Stavebnym povolenim Mesta Zilina &is10: .....c.oercurnerrseeereres Z0 A2 cevvicciinncnennsy

inform4ciami ziskanymi obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela,

podkladmi a poZiadavkami poskytnutymi Objednévatel'om,

ostatnymi neodkladnymi poZiadavkami, resp. zmenami Objednévatel'a zapisanymi v stavebnom denniku,
pritom Zhotovitel je povinny ich re3pektovat’,

(d‘alej len ,,Predmet zmluvy* alebo aj ,,Dielo™).

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutotnil Objednavatel' ako
verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstardvani na predmet zakazky
,Budova klinickej aradiatnej onkolégie — ozarovne, ambulantnd Cast’ + stacionar NADSTAVBA,
STAVEBNE UPRAVY* postupom podla § 112 a nasled. zakona o verejnom obstardvani - zaddvanie
podlimitnej zakazky bez vyuZitia elektronického trhoviska, ktorého vitazom sa stal Zhotovite'.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vietkych stavebnych prac sivisiacich
s predmetom zmluvy, a to bez vad a nedorobkov, vratane doddvok potrebnych materidlov a zariadeni
nevyhnutnych pre riadne dokongenie Diela tak, aby bolo Dielo prevadzkyschopné, ako aj vykonanie
vietkych stvisiacich &innosti, a to aj v pripade, ak nie si osobitne dohodnuté, aviak prindlezia ku
komplexnému zhotoveniu Diela, a to najmi:

a) zabezpetenie vietkych prac a dodavok stvisiacich s bezpetnostnymi opatreniami na ochranu
Tudi a majetku;

b) zabezpelenie bezpe&nosti prace a ochrany Zivotného prostredia;

c) zabezpefenie vietkych skidok a revizii podla pravnych predpisov a technickych noriem
vztahujlcich sa k dielu platnych v &ase zhotovenia a odovzdania diela, ktorymi bude preukazané

dosiahnutie predpisanych technickych parametrov Diela podla projektovej dokumentécie a
Priloh & 1 a 2 tejto zmluvy.

www: fnspza.sk Bankové spojenie: 1£0: 17335825
e-mail: uvo@fnspza.sk Statna pokladnica DIL: 2020699923

€. Gtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  IC DPH SK2020699923 SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA
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Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

Dielo podla tejto Zmluvy sa povazuje za riadne vykonané a odovzdané Objedndvatelovi okamihom
pisomného potvrdenia Protokolu o odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,,Protokol* alebo wprotokoldarne
prevzatie Diela*”) opridvnenymi zistupcami obidvoch zmluvnych strin. Protokol musi byt vyhotoveny
v dvoch rovnopisoch a podpisany zo strany Objednavatel'a osobou opravnenou konat' za Objednavatel'a
vrealizatnych veciach podla bodu 2.7 tohto &lénku a stavebnym dozorom Objednavatela a zo strany
Zhotovitel'a osobou oprévnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizainych veciach a stavbyvediicim. Prace na
Diele je Zhotovitel’ povinny vykonat' v termine dohodnutom v &I 11, bod 3.1.2 tejto zmluvy.

Objednavatel' ako verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo na zmenu tejto zmluvy poéas jej trvania
v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

Objednavatel’ na ziklade tejto zmluvy poveruje pre styk so Zhotovitel'om vo veciach realizanych potas
vykondvania Diela apri jeho odovzdani, vratane prava davat Zhotovitelovi zaviizné pokyny a prava
podpisu v mene Objednéavatel'a v stavebnom denniku a na zmenovych listoch, zamestnanca Objednavatel'a
uveden¢ho v ¢l. 1 tejto zmluvy (dalej len ,opravneny zastupca Objednavatela®) a/alebo osobu, ktora bude
v mene Objednavatel'a vykonavat' funkciu stavebno-technického dozoru (dalej len ,stavebny dozor*).
Opravneny zastupca Objedndvatela bude polas realizicie stavebnych pric na Diele k dispozicii
Zhotovitel'ovi v ramci pracovnych dni v &ase od 7.30 hod. do 16.00 hod. Stavebny dozor bude pocas
realizécie stavebnych prac na Diele Zhotovitelovi k dispozicii v rdmci pracovnych dni v &ase od 9.00 h do
16.00 hod. za podmienky, Ze Zhotovitel' poziada o utast’ stavebného dozoru najmenej 24 hod. vopred.
Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat' stavebny
dozor.

5 Clanok I11.
Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze riadne vykona Dielo v nasledovnych terminoch:

3.1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 10 pracovnych dni odo diia doruenia
pisomnej vyzvy Objednivatel’a na prevzatie staveniska Zhotovitel’'om s tym, Ze zmluvné
strany sa zavdzujli vykonat' osobitny pisomny zipis — Protokol z odovzdania a prevzatia
staveniska v dvoch rovnopisoch. Porusenie povinnosti prevziat' stavenisko Zhotovitel'om
vzmysle predchadzajicej vety sa povaZuje za podstatné porulenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a a zakladd pravo Objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy:

3.1.2 vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi najneskér do 8 mesiacov odo diia
protokolirneho prevzatia staveniska ZhotovitePom.

Zhotovitel’ najneskdr pri podpise tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram
pric, ktory tvori Prilohu & 3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri vykondvani Diela
vsulade s odsthlasenym harmonogramom. Harmonogram prac moze byt' so sithlasom Objednavatel’a
aktualizovany bez potreby zmeny tejto zmluvy, ak Zhotovitel riadne odévodni poZiadavku na jeho zmenu
a harmonogram nijako neovplyvni termin odovzdania a vykonania Diela v zmysle bodu 3.1.2 tohto
Clanku. Neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného Objednivatelom bez naleZitého zddvodnenia
v stavebnom denniku sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklad4 pravo
Objednavatela odstipit’ od tejto zmluvy,

Ak Zhotovitel" pripravi Dielo ako celok na odovzdanie Objednévatelovi pred dohodnutym terminom,
Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané Dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

Miestom vykonania Diela a odovzdania Diela je Fakultna nemocnica s poliklinikou Zilina, ul. Vojtecha
Spanyola 43, 012 07 Zilina, onkologické oddelenie — budova so siip. &. 3264/51, parcela KNC 2244,

CLIV
Cena za Dielo

www: fnspza.sk Bankové spojenie: 1£0: 17335825
e-mail: uo@fnspza.sk Statna pokladnica DIC: 2020699923
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Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

Cena za Dielo bliziie identifikované v &l. 11 tejto zmluvy pokryva cely zmluvny zavizok a vietky
nélezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela, ktoré umoznia Objednévatel'ovi
riadne nakladanie s odovzdanym Dielom.

Cena za Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskor3ich predpisov a jeho vykondvacou vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Takto dohodnuta cena je pre Zhotovitel'a a Objednévatela zivdznd a konetnd, a nemozno ju
bez sithlasu Objednavatel'a zvy3it alebo zniZit', pokial' nedéjde k zmene zmluvy v zmysle ¢l. II, bod 2.6
tejto zmluvy a bodom 4.8 tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za Dielo je uréena na zaklade zaviznych jednotkovych cien uvedenych v predloZenej ponuke, a to
ocenenim vykazu vymer jednotlivych poloZiek pevnymi jednotkovymi cenami stavebnych a montaznych
prac. V cene za Dielo sii obsiahnuté aj naklady za materidl na vybudovanie Diela, na zriadenie staveniska,
niklady na energie, niklady na likvidiciu anakladanie sodpadom, vietky potrebné bezpefnostné
opatrenia, zabezpeenie ochrannych odevov a predmetov a dodrzanie ostatnych podmienok podla tejto
zmluvy za (¢elom vykonania Diela.

Cena diela je: Cena bez DPH 570 889,82 EUR
DPH 20 % 114 177,96 EUR
Spolus DPH 685 067,78 EUR
(slovom: Sest'stoosemdesiatpiit'tisiciest’desiatsedem eur a Sedemdesiatosem centov).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak

4.5.1 jedna zo zmluvnych stran zisti v shvislosti s realiziciou Diela potrebu vykonania alebo
nevykonania prac alebo dodavok, ktoré sii pracami alebo doddvkami zahrnutymi v rozsahu
plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy (d'alej len ,naviacprdace* alebo ,menejprdce*) a/alebo

4.5.2. jedna zo zmluvnych strén zisti v suvislosti s realiziciou Diela potrebu realizovat’ technické
zmeny (d’alej len ,zmeny*),

je tato zmluvna strana povinna na tito skutoEnost' bez zbytoného odkladu upozornit’ druhti zmluvnu
stranu, a to vidy zdpisom do stavebného dennika, pripadne pisomnym oznamenim, a/alebo v pripade
potreby rychlej reakcie druhej zmluvnej strany aj vo forme e-mailu na adresu uvedeni v zéhlavi tejto
zmluvy. V pripade, ak zmluvna strana vyuZije obe formy ozndmenia (zdpis do stavebného dennika a
stasne aj pisomné ozndmenie), povazuje sa deil oznimenia tejto skuto¢nosti druhej zmluvnej strane deii
zépisu do stavebného dennika.

Akékol'vek naviacprace, menejprace alebo zmeny je mozné akceptovat' iba v pripade, ak tieto price a
polozky boli v Ease uzatvorenia zmluvy nepredvidatelné. Naviacprace, menejprace a zmeny musia byt'
pred ich vykonanim vopred odsthlasené opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén v zmysle ¢l
11, bod 2.5 tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku potvrdzujiicim sihlas s ich vykonanim a si¢asne
musia byt pisomne odstihlasené na ogislovanom zmenovom liste, ktorého vzor vypracuje a predloZi
Objednavatel' bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zmenovy list sa po odsihlaseni a
podpise obidvomi zmluvnymi stranami stiva neoddelitelnou siicast'ou stavebného dennika.

Zmenovym listom je moZné tito zmluvu menit’ a dopiiiat’ potas doby jej trvania iba v pripade, ak sa
nezvySuje cena za Dielo, a to:

4.7.1 o zmenu technického riefenia Diela,

4.7.2 o zmenu rozsahu Diela roziirenim alebo zaZenim o dohodnuté (naviac alebo menej) préce,
alebo

473 o ziZenie rozsahu Diela o odpotty a savisiacu zmenu ceny za Dielo.

V pripade, ak by sa vykonanim naviacprac alebo zmien zvysila cena Diela, naviacprace a/alebo zmeny
budii odstthlasované pisomnym dodatkom k zmluve za splnenia podmienok uvedenych v § 18 zékona o
verejnom obstardvani.

www: fnspza.sk Bankové spojenie: 1£0: 17335825
e-mail: uvo@fnspza.sk Statna pokladnica DI¢: 2020699923
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Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Filina

Akukol'vek poziadavku na zmenu ceny za Dielo je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatel'ovi
pisomne na adresu uvedent v zahlavi zmluvy a zépisom do stavebného dennika, bez zbytoéného odkladu
po tom, Co sa ukézalo, Ze prekrotenie dohodnutej ceny je nevyhnutné z dévodov, ktoré neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy. Ak Zhotovitel' pozaduje zvy3enie ceny za Dielo urfenej na
ziklade rozpotu o viac ako 10%, s ktorym Objednévatel’ nebude sthlasit’, Objednavatel’ ma pravo bez
zbytoéného odkladu po dorugeni pisomného oznamenia Zhotovitel'a od tejto zmluvy odstipit’, a to
postupom ako pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti podla &l. XI, bod 11.3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze uskutoni zmenu zmluvy formou zmenovych listov alebo uzatvori so
Zhotovitel'om dodatok k tejto zmluve podl'a § 18 zikona o verejnom obstaravani bezodkladne, najneskor
viak do 30 dni odo diia vyzvania (zapisom do stavebného dennika) Zhotovitelom.

Pokial' Zhotovitel' nesplni alebo porusi svoje povinnosti stanovené v bode 4.5 az 4.10 tohto &linku
zmluvy a stasne vykond naviacprdce, a/alebo menejprace a/alebo zmeny bez sthlasu Objednavatel'a
vyzadovaného vo forme podla tejto zmluvy, povazuji sa naviacprace a/alebo menejprace a/alebo zmeny
za sti¢ast’ povodného rozsahu plnenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nepostipi svoju pohladdvku podla § 524 a nasl. zakona & 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov bez predchadzajiiceho sithlasu Objednavatel'a. Pravny
ukon, ktorym budi postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatel'om podl'a
predchadzajicej vety tohto bodu tohto &lanku, bude podl'a § 39 Obéianskeho zakonnika neplatny. Sthlas
Objednavatel'a je zéroveil platny len za podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny predchadzajuci
pisomny sthlas Ministerstva zdravotnictva SR. Sihlas Objednavatela s postipenim pohladavok
Zhotovitela podl'a predchadzajiicej vety nie je potrebny:

- pri postipeni pohl'adavok veritelov akciovych spolo¢nosti, ktorych 100%-nym akciondrom je
Ministerstvo zdravotnictva SR v lehote splatnosti a 60 dni po lehote ich splatnosti,

- pri postipeni pohladavok veritelov dlznika financovanych z kapitalovych prostriedkov
Ministerstva zdravotnictva SR alebo eurofondov.

CLv
Platobné podmienky a fakturicia

Objednavatel' neposkytne Zhotovitel'ovi Ziaden preddavok ani zalohu na predmet plnenia podla tejto
zmluvy. Predmet zmluvy je kapitdlovym vydavkom hradenym zo §tatneho rozpoctu.

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade iastkovych faktir vystavenych podl'a bodu 5.3 tohto &lanku
tejto zmluvy na fakturované prace vykonané potas jedného kalendarneho mesiaca (faktura¢né obdobie).
Pravo Zhotovitela ¢iastkovo fakturovat' vznikd najskér po uplynuti posledného diia prisludného
kalendédrneho mesiaca pocas realizicie Diela Zhotovitelom. Faktiru spolu s prilohami doru&i Zhotovitel’
Objednavatel'ovi v 5 (piatich) origindlnych vyhotoveniach.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto€ne vykonané price a dodivky, ktoré musi vyactovat' overitelnym
sposobom. Faktiira musi obsahovat’ nalezitosti vyZzadované vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Faktdra musi tieZ obsahovat® peciatku a podpis Statutira Zhotovitel'a a neoddelitelnou prilohou kaZdej
Ciastkovej faktiry musi byt sipis skutotne vykonanych préc a dodavok (d'alej len ,sipis pric®)
vystaveny Zhotovitef'om a podpisany oprivnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strin v zmysle
¢l 11, bod 2.5 tejto zmluvy, kryci list Eerpania rozpottu a tzv. zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na poZziadanie uviest’
oddelene. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ zikonom poZadované nélezitosti, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a ditom dorucenia opravenej faktiry za¢ne Objednavatelovi plynut’ nova lehota splatnosti faktary.
V pripade, Ze Objednévatel’ nevrati faktiru Zhotovitel'ovi na doplnenie do 5 kalendarnych dni odo diia
obdrZania, povaZuje sa faktiira za prevzati bez pripomienok.
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S vynimkou navrhu stpisu prac predkladaného v sivislosti s vystavenim kone&nej faktiry, sa Zhotovitel
zavizuje predloZit’ stpis prac, ktory tvori neoddelitelnd prilohu kazdej ¢iastkovej faktiry podra bodu 5.3
tohto &lanku, vopred na schvélenie Objednavatel'ovi, a to najneskér do 5 pracovnych dni po skonceni
kalendarneho mesiaca. Stpis prac je povinny Zhotovitel' predlozit’ v dvoch pisomnych vyhotoveniach
a v elektronickej podobe; Zhotovitel' zodpovedé za siilad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby
stpisu prac, pridom supis prac v elektronickej podobe musi byt’ vo forméte podporovanom programom
Microsoft Excel. Objednavatel’ sa zavizuje predloZeny supis prac schvalit’ najneskdr do 7 pracovnych dni
po jeho dorugenti, ak predlozeny siipis prac bude bez chyb a bude zodpovedat’ redlnemu stavu vykonanych
stavebnych préc. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ Siastkovi faktiru aZ po schvéleni sipisu pric
Objedndvatelom. Schvalenie sipisu prc neznamend prevzatie prislusnych préc, vykonov a doddvok.
Ak mé predlozeny stipis préc chyby alebo rozpory &i iné nejasnosti, Objednavatel’ ho po prekontrolovani
obratom vrati Zhotovitefovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov
(pripomienok). V pripade, ak Zhotovitel' odmietne vznesené pripomienky Objedndvatel'a akceptovat,
Objednavatel’ sa zavizuje do 3 pracovnych dni zvolat’ pracovné rokovanie, na ktorom opravneni
zastupcovia zmluvnych stran v zmysle €. 11, bod 2.5 tejto zmluvy budi hladat’ rieSenia vzniknutych
rozporov a/alebo nejasnosti. Ak sa na uvedenom pracovnom rokovani nedosiahne konsenzus, zmluvné
strany sa zavizuji bezodkladne zvolat’ rokovanie za Olasti Statutamych zastupcov zmluvnych stran
s cielom odstranenia vzniknutych rozporov.

Kone&ni faktdra, ktorii Zhotovitel' vystavi po tom, ¢o Dielo vykona, musi obsahovat’ okrem in¢ho aj
sumarizéciu iastkovych platieb uplatnenych pred jej vystavenim, a to bez ohl'adu na ich splatnost’ v Zase
vystavenia konednej faktiry. Vystavenie konetnej faktiry nemi vplyv na trvanie a/alebo splatnost’
tiastkovych platieb. Prilohou kone&nej faktiry musi byt pokial’ z tejto zmluvy nevyplyva nieto iné, aj
képia Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zmluvné strany sa v stlade s § 340a ods. 5 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze lehota splatnosti faktuar za
vykonané préce je 60 dnf odo diia nasledujicom po dorugeni dplnej faktiry Objednavatel'ovi v zmysle
bodu 5.3 tohto &lanku. Objednavatel’ uhradi faktiru Zhotovitelovi bezhotovostne — prevodom na Glet
Zhotovitela uvedeny v &1. I tejto zmluvy. Za zaplatend thradu sa v rdmei tejto zmluvy povaZuje odpisanie
platby z G&tu Objednavatela. Zaplatenie Ciastkovej faktiry sa nepovaZuje za prevzatie Diela, resp.
akejkol'vek jeho &asti Objednavatelom. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze omeskanie
Objednavatela s Ghradou faktiry nie je dovodom na preruSenie alebo zastavenie stavebnych prac na
zhotovovanom Diele.

Zmluvné strany sa tiez vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrZat’ 10 % z dohodnutej
ceny za Dielo (z celkovej ceny bez DPH) nasledovne:

57.1 5% ztejto sumy je Objednavatel oprdvneny zadriat minimilne do doby preukizania
riadneho splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzddvani Diela a/alebo splnenia
ostatnych povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy (d'alej aj ,, zddriné za riadne vykonanie
Diela").

Za riadne splnenie kvalitativnych parametrov sa povazuje odstrénenie zjavnych vad v zmysle
&l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy, t.j. odstranenie vietkych vad a nedorobkov, ktoré si uvedené
v Protokole. V pripade, ak Zhotovitel' vady a/alebo nedorobky Diela v termine dohodnutom
v Protokole neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel’ je oprévneny dat’
odstranit vady a nedorobky Diela tretej osobe na néklady Zhotovitel'a, pricom sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstrnenie Objednavatel' odrata zo sumy
zadrzného podra tohto bodu tohto &lanku. Narok na zmluvni pokutu podla &l. X tejto zmluvy
tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami Zhotovitel'a podla tejto zmluvy sa rozumejl povinnosti
Zhotovitel'a, so splnenim ktorych je Zhotovitel' v omeskani, a/alebo povinnost’ Zhotovitel'a na
néhradu $kody spdsobenti konanim alebo nekonanim Zhotovitel'a a/alebo povinnost’ Zhotovitel'a
na thradu akychkol'vek pefiaznych nérokov Objednavatela voli Zhotovitelovi v savislosti
s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut alebo sankcii podla ¢l. VI, bodu 6.24 tejto zmluvy.
V pripade, ak Zhotovitel' nesplni ostatné svoje povinnosti v zmysle predchadzajiicej vety,
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zadriné podl'a tohto bodu tohto &lanku bude slizit' aj na ihradu ndkladov alebo nérokov,
ktoré Objednavatel'ovi v tejto siivislosti vznikni a ktoré je Objednavatel’ opravneny odrétat’ si
zo sumy zadrzného podl'a tohto bodu tohto &lanku.

Objednavatel' uvolni zidrzné na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela najskér na 60.
kalendirny defi od protokolirneho prevzatia Diela v pripade, ak boli splnené kvalitativne
parametre Diela a/alebo vysporiadané vetky ostatné finanéné zavizky Zhotovitela voéi
Objednévatel'ovi v sivislosti s jeho povinnostami podla tejto zmluvy.

5.7.2 5% z tejto sumy je Objednavatel’ opravneny zadrzat' minimalne po dobu 60 kalendarnych dni

od uplynutia zirutnej doby na Dielo v zmysle ¢l. VIII, bod 8.5 tejto zmluvy (d'alej aj
y=ddriné za zarucémi dobu ).
Objednavatel uvolni zadrzné na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela najskér po uplynuti 60
dni od skon&enia ziruénej doby podl'a predchadzajicej vety. V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani
vady Diela uplatnené Objednavatel'om v ramci zaruénej doby v terminoch dohodnutych &l. VIII,
body 8.10 az 8.11 tejto zmluvy, zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je
opravneny dat’ vady Diela odstranit' tretej osobe na ndklady Zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie odréta zo sumy zadriného podra tohto
bodu tohto ¢lanku. Nérok na zmluvnii pokutu podra ¢l. X tejto zmluvy tym nie je dotknuty.

5.8 Zhotovitel moze do 30 kalendarnych dni od i¢innosti tejto zmluvy nahradit’ pravo Objednavatel'a na
zadrzné za riadne vykonanie Diela a pravo na zadrzné za zéruénii dobu bankovou zdrukou vystavenou
vmene EUR, vslovenskom alebo &eskom jazyku, doveryhodnou bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobotkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. Bankova zéruka sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a touto zmluvou, pricom znenie
zaruénej listiny musi byt’ odstihlasené Objednavatel'om.

5.9  Bankova ziruka musi byt’ vystavena:

5.9.1 samostatne ako bankov4 zdruka na sumu zadrZného za vykonanie Diela a so zabezpetenim
povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 5.7.1 tohto €lénku, s platnostou zarugnej listiny minimélne
do uplynutia 60 dni od protokoldrneho prevzatia Diela podla &l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy,

59.2 samostatne ako bankovd ziruka na sumu zAdrZného za zdrufni dobu na Dielo a so
zabezpetenim povinnosti Zhotovitela podla bodu 5.7.2 tohto &lanku, s platnostou zaruénej
listiny na obdobie minimélne 60 dni odo diia uplynutia zaru¢nej doby na Dielo podla &l. VIII,
bod 8.5 tejto zmluvy,

593 s pisomnym prehlasenim banky, Ze Zhotovitel' prislusny poplatok za zriadenie bankovej zaruky
uhradil jednorazovo,

594 s pisomnym vyhlasenim banky v zaru¢nej listine, Ze banka neodvolatel’ne a bez akychkol'vek
vyhrad, podmienok a nimietok na prvii vyzvu Objednivatel'a uspokoji Objednavatel’a
poukizanim pefiaZnej sumy alebo pefiaznych sim v akejkol'vek vy3ke, ktorych celkova
vySka neprekroli pefiaZni sumu, ktora Objedndvatel pozaduje ako sumu zadrného za
vykonanie Diela alebo zadrimého za zaruénii dobu na Dielo, ak Zhotovitel porusuje svoje
zaviizKy vyplyvajice mu z tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

5.10  Objednavatel' nevyZzaduje, aby bankové zaruky podla bodov 5.9.1 a5.9.2 boli vystavené rovnakou
bankou.

5.11 'V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost’ bankovej zaruky podTa tejto zmluvy skon¢i pred uplynutim
touto zmluvou vyZzadovanej doby platnosti bankovej zéruky, Zhotovitel' zabezpedi predlZenie jej platnosti
tak, aby bola dodrzana stanovena doba jej platnosti, ato podla stavu znamemu v &ase predlzovania
platnosti bankovej zéruky. Zhotovitel’ je povinny prediZit’ platnost’ prislusnej bankovej zaruky v pripade
potreby aj opakovane. K predlzeniu bankovej zaruky musi déjst’ vzdy aspoit 15 dni pred uplynutim lehoty
jej platnosti. Pod prediZzenim platnosti bankovej zéruky na tgely tejto zmluvy sa rozumie dorucenie novej
bankovej zéruky alebo riadneho dodatku k bankovej zéruke Objednéavatelovi.
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Objednavatel' si vyhradzuje privo nepristipit’ na nahradenie zidriného za vykonanie Diela a
zddrZného za zdruéni dobu bankovou zdrukou bez uvedenia dévodu, o éom bezodkladne pisomne
informuje Zhotovitel'a i banku. V pripade, ak Zhotovitel' nahradi prdvo Objednéavatela na zddriné za
vykonanie Diela a pravo Objednavatel'a na zadrzné za zaru¢ni dobu bankovou zérukou podl'a bodu 5.8
a 5.9 tohto €lanku zmluvy a Objednévatel’ tito akceptuje, Objednavatel’ uvolni zadrZzné za vykonanie
Diela a zadrzné za zaruéna dobu bezodkladne, najneskér v3ak do 30 dni odo diia predlozenia/dorucenia
originalu bankovej zaruky Objednavatelovi.

Z bankovej zaruky za vykonanie Diela podl'a bodu 5.9.1 tohto ¢lanku a/alebo z bankovej zéruky vo
vzt'ahu k zéruénej dobe na Dielo podl'a bodu 5.9.2 tohto Clinku je Objednédvatel' opravneny Cerpat
v pripade, ak ddjde k porudeniu zabezpetovanej povinnosti, ato podla svojho uvdZenia na zéklade
pisomnej vyzvy banke, pricom zohladni vyznam prisludného poruSenia. Objednavatel’ nie je oprdvneny
Serpat’ z bankovej zéruky podla bodu 5.9.1 a5.9.2 tohto &lanku zmluvy, ak k porusenie zmluvnej
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost’ (vy3sia moc).

V pripade &erpania z bankovej zaruky Objedndvatel'om bude Zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu
obnovit' sumu bankovej zaruky do plnej vy3ky vzmysle bodu 5.9.1 a5.9.2 tohto ¢élanku zmluvy,
najneskér viak do 10 dni odo diia dorudenia vyzvy Objednéavatel'a na jej obnovenie, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty v sume 100,-€ za kaXdy deii ome¥kania so splnenim tejto povinnosti, maximalne viak
do vysky 10% zo sumy bankovej ziruky podla bodu 5.9.1 a 5.9.2 tohto ¢lanku zmluvy. Povinnost’
Zhotovitela podla predchadzajicej vety tohto bodu zmluvy sa bude povazovat' za splneni diiom
predloZenia/dorucenia novej (aktualizovanej) bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia troky zo zidriného podla tejto zmluvy.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa uvidza, Ze erpanim bankovej ziruky nie je vo vztahu
k Objednavatel'ovi dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ bankovou zdrukou zabezpelovany zévizok,
s vynimkou bankovou zérukou zabezpetovaného pefiazného zavizku Zhotovitel'a vo&i Objedndvatel'ovi
v rozsahu plnenia ziskaného z bankovej zaruky.

Vietky bankové vydavky a poplatky banky spojené s platbami Objednédvatel'a Zhotovitelovi znisa
Objednavatel’, a naopak. Pokial je platobnym miestom (et Zhotovitel'a vedeny v zahrani¢i (t. j. nie v
Slovenskej republike), vietky nédklady spojené s platbou Zhotovitelovi Objednavatel'om, i naopak, zni3a
Zhotovitel', To neplati, ak ide o naklady, vznik ktorych vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym
postupom Objedndvatel’.

QL VI
Podmienky vykonania Diela,
prdva a povinnosti zmluvnych strin

Zmluvné strany sa zavizuji, %e si budi poskytovat’ potrebnii stcinnost’ pri plneni zivizkov
vyplyvajiicich z tejto zmluvy a navzajom si budi oznamovat® vietky okolnosti a informécie, ktoré maji
alebo mézu mat’ vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, najmi vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku
ceny za Dielo.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude s Objednévatel'om po uzatvoreni tejto zmluvy bez zbytotného odkladu
rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ proces vykonania Diela podla tejto
zmluvy a bude mu oznamovat' vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' dohodnuty termin pre odovzdanie
Diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’, na svoje
niklady a na svoje nebezpefenstvo v dojednanom &ase. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze doda a vykona
Dielo v pozadovanych kvalitativnych ukazovatel'och, v rozsahu a za podmienok

a) dojednanych v tejto zmluve,

b) pri dodrzani predpisanych alebo schvélenych technologickych postupov, platnych STN, vieobecne
zaviznych platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpe¢nostnych predpisov,
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¢) podla pokynov Objednévatela, pokial tieto nebudii v rozpore s normami uvedenymi v pism. b) tohto
bodu. Zhotovitel’ je povinny pri vykone svojej €innosti véas pisomne upozornit Objednavatel’a na
zjavnl nevhodnost’ jeho pokynov, ktorych nasledkom méze vzniknat $koda alebo nesilad so
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu od pogiatku prindlezi
Objednavatel'ovi. Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
Diela pouzZitym Zhotovitefom pri zhotovovani Diela nadobiida Objednévatel’ okamihom ich zabudovania
do Diela. Zhotovitel' znaSa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Nebezpecenstvo $kody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim Diela ako celku na zaklade Protokolu.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za (i¢elom vykonania Diela bude uskutofnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska, a to v silade s &l. 111, bod 3.1.1 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
tohto protokolu zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ stavenisko tak,
aby potas vykonu stavebnych pric na Diele atiez v obdobi pracovného volna nedoslo na stavbe
k poskodeniu zhotovovaného Diela, majetku a zdravia zamestnancov Objednavatel’a a/alebo tretich 0sob.

Objednévatel' sa zavizuje odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko za t&elom zhotovenia Diela v stave
spdsobilom na zacatie vykondvania Diela a zarovei odovzdat Zhotovitel'ovi vietky doklady, pisomnosti,
dokumentécie, povolenia, t.j. vietky doklady nevyhnutné pre splnenie zéviizku Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, ktoré zo svojej podstaty vyplyvajii ako povinnost' Objednavatel'a. V pripade, ze Objednavatel
neodovzdd ku ditu odovzdania staveniska Zhotovitelovi vietky doklady, Zhotovitel' nie je povinny
stavenisko prevziat. V pripade neposkytnutia sG&innosti Objednavatelom sa dohodnuty termin na
prevzatie staveniska predlzuje o dobu, ktord zodpoveda dizke neposkytnutia sa&innosti. Porusenie
povinnosti Objedndvatela podla tohto bodu sa povazuje za podstatné porulenie zmluvy zo strany
Objednavatel'a a zakladd pravo Zhotovitel'a odstipit od tejto zmluvy.

Vsetky poplatky spojené s odberom energii (voda, elektrina a iné média), ktoré budi nevyhnutné za
ucelom zhotovenia Diela, hradi Zhotovitel’.

Zhotovitel' vyslovne deklaruje, ze ma certifikdt systému manaZérstva kvality 1S0:9001 vydany
opravnenou osobou. Si¢asne Zhotovitel' prehlasuje, Ze je odborne a technicky sposobily na vykonavanie
diela spolu aj so svojimi zamestnancami a pracovnikmi subdoddvatel'a pralujicimi na predmete zmluvy.
Zhotovitel' je povinny potas realizicie Diela zabezpegit' dennii pritomnost’ stavbyvediiceho na stavenisku
pre koordinaciu prac vykonavanych svojimi zamestnancami a subdodavatel'mi. V pripadoch, kedy nie je
zo zavaznych dévodov mozné zabezpeGit' dennt pritomnost’ stavbyvediiceho na stavenisku (napr. pre
chorobu a pod.) je Zhotovitel' povinny zaistit’ primerant nahradu a v&as informovat' o tejto skuto&nosti
Objedndvatela zipisom do stavebného dennika.

Dielo musi byt’ vykonané na vysokej kvalitativnej trovni stavebnych a elektrointala¢nych prac, odborne
sposobilymi osobami, pri dodrZani parametrov zadania, platnych STN noriem, technologickych postupov,
vSeobecne zdviiznych technickych poziadaviek na stavebné préce, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpetnostnych predpisov. Zhotovitel' pri plneni diela sa zavizuje pouZit’ materidly a technolégie
v stilade platnych predpisov SR a EU. V3etky materidly a technolégie pouZité v procese musia byt platné
certifikované, resp. musia byt' v silade so zikonom & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich
predpisov. Zhotovitel’ nesie plnii zodpovednost’ za materil a zaradenie nach adzajlice sa na pracovisku.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o uskutotnenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt’ vedeny v sulade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami
tejto zmluvy a musi byt’ k dispozicii na pracovisku pocas pracovnej doby za Gielom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zépisov zmluvnych stran, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni na inom Gasovom rozpiiti.
Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci v kazdy defl, ked’ boli prace
vykonané alebo ked' nastali okolnosti bréaniace ich vykonu a je potrebné doriedit’ d'alsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ vopred og&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie
byt" vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho méoZe do staveného dennika vykonavat’ potrebné
zaznamy iba oprdvneny zastupca Objednévatel’a, stavebny dozor, spracovatel’ PD alebo prislusné organy

www: fnspza.sk Bankové spojenie: 1€0: 17335825
e-mail: uvo@fnspza.sk Statna pokladnica DIC: 2020699923

€. G¥tu: SK 32 8180 0000 0070 00280470 I DPH SK2020699923 SK2020699923
SWIFT:SPSRSKBA




P
W

6.11

6.12

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18

6.19

Fakultnd nemocnica s poliklinikou Zilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Zilina

3tatnej spravy. Zhotovitel je povinny viest’ v stavebnom denniku podrobné technické zdznamy o vietkych
vykonanych skiskach. Vsetky zmeny a price vykonané naviac je Zhotovitel povinny v stavebnom
denniku zapisat' a zddvodnit. Objedndvatel' je povinny priebezne kontrolovat’ zdpisy v stavebnom
denniku azaujat’ stanovisko k poZiadavkam, & pripomienkam Zhotovitela. Zistené nedostatky
v zhotovovani Diela zapisané v stavebnom denniku Objedndvatelom odstrdni Zhotovitel' na svoje
néklady v Objednavatelom urlenych terminoch. Objednévatel’ je oprdvneny robit’ si zo stavebného
dennika képie a uchovavat' ich pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania, ktoré zabezpei
Objednévater.

Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vykondva priebeznii kontrolu tych &asti diela, ktoré sa
vdaldom postupe zakryji alebo sa stani nepristupnymi, preberd préce, eviduje vysledky kontrol
v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovanie chyb a nedorobkov zistenych pri preberani. Zhotovitel
je povinny vyzvat objednévatel'a na kontrolu &innosti, ktoré budi d’al$im postupom préc zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' Objednévatela na
Gi¢ast’ pri vykonévani skuSok v silade s projektom stavby s STN. Zhotovitel' je povinny v spolupraci
s Objednévatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, ¢i sa vykonévaji predpisané skuSky
materidlov, konitrukcii aprac Zhotovitefom. VyZaduje od Zhotovitela predloZenie dokladov
o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrZania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality préc, nedodrzania bezpelnosti prace a podmienok stavebného
povolenia moZe realiziciu stavebnych préc zastavit'

Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podl'a ¢asového plénu stavby
(harmonogramu), riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor
sleduje spdsob apostup vystavby vykondvany ZhotoviteFom, zhodu so schvélenou projektovou
dokumentaciou. Stavebny dozor spoluzodpoveda so stavbyvedicim sa zabezpedenie stiladu priestorovej
polohy s dokumentéciou stavby a za dodrZanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru odsthlasuje a v pripade odsthlasenia potvrdzuje
podpisom a odtlatkom svojej pediatky sipis vykonanych prac, kontroluje vecnii a finanénii spravnost’
poloziek podla ponuky predloZenej Zhotovitefom. AZ nim odstihlasené polozky umoZiluja fakturaciu.
Zhotovitel ma povinnost’ predloZit’ siipis vykonanych prac na odsihlasenie stavebnému dozoru najneskor
do 5 pracovnych dni po skon&eni kalendérneho mesiaca.

Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru a opravneného zéstupcu Objednévatela vplyva na
odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit’ v ramei vykonu stavebného
dozoru, bezodkladne ich oznémi $tatutdrnemu orgdnu Objedndvatel’a. Sleduje, &i pri realizacii nie je
ohrozen4 bezpe&nost' a ochrana zdravia pri préci, & nedochddza k ohrozeniu alebo po3kodeniu Zivotného
prostredia.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN, musi Zhotovitel' na
vlastné niklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude vykonavané za plnej prevadzky budovy Klinickej a radiatnej
onkolégie FNsP Zilina a inych dielom dotknutych objektov i subjektov. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat
predmet zmluvy tak, aby v & moZno najmendej miere zasahoval do prv a zdujmov Objednivatel'a
a tretich subjektov. Zhotovitel je povinny prispdsobit’ sa prevadzkovym podmienkam Objednéavatela, t. j.
zdravotnickemu zariadeniu s nepretrzitou prevddzkou. Zhotovitel' pofas uskutotilovania prac nesmie
svojou &innostou bezddvodne obmedzit' plynulost’ previdzky Objednévatela alebo inych subjektov
nachadzajiicich sa varedli Objednévatela. Dovod, rozsah a predpokladani alebo skutoindi dobu
obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel' povinny prerokovat’ s Objednévatel'om vopred.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici alebo iné osoby spolupodielajice sa na vykonavani Diela
s jeho vedomim nebud pohybovat, resp. zdrziavat' na stavenisku, resp. mimo staveniska, z dévodov,
ktoré nijako nestvisia s vykondvanim Diela, bez vedomia asthlasu Objednévatela. Objednavatel
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nezodpoveda za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi a/alebo jeho pracovnikom, ak sa tieto osoby neopravnene
zdrZziavajii mimo ur&enych priestorov.

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu spdsobenii prevadzkovou &innostou Zhotovitela pocas realizcie
stavebnych prac na majetku Objedndvatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote tychto oséb.
Vzniknuti $kodu odstrani a/alebo uhradi na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajiicej
vety sposobi subdodavatel', za tito skodu zodpoveda Zhotovitel’ akoby ju spdsobil sém. Bez odstranenia
a/alebo Ghrady takto vzniknutych 3kéd Objednavatel’ neuhradi cenu za dielo Zhotovitel'ovi
a Objednavatel’ sa tak nedostane do omeskania. Pripadné asové lehoty na odstranenie takychto §kéd sa
dohodnii najneskdr v procese odovzdavania a preberania Diela.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom oprévneného zastupcu Objednéavatela a stavebného dozoru
kontrolovat’ plnenie tejto zmluvy, ktoré zahffia ipravo na prehliadku zhotovovaného Diela. Ak
Objednavatel' zisti, Ze Zhotovitel' plni predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat, aby Zhotovitel' odstrénil chyby vzniknuté zlym plnenim a plnil
predmet zmluvy riadnym spdsobom. Ak Zhotovitel’ tak nevykona ani v primeranej lehote mu k tomu
poskytnutej, bude takyto postup povaZovany za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je z tohto
ddévodu opravneny odstipit’ od zmluvy.

Vzmysle § 41 zdkona o verejnom obstardvani je Zhotovitel opravneny vykonat &ast diela
prostrednictvom subdoddvatelov, &im nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitela za plnenie predmetu
zmluvy. Pokial' Zhotovitel' poveri vykonanim diela inii osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal
sam. Navrhovany subdodavatel’ musi spinat’ podmien ky ucasti tykajiice sa osobného postavenia § 320ds. 1
pism. a) az f) a nesmi u neho existovat’ dévody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7,
opravnenie dodavat’ tovar, uskutoliiovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ phnit. Zhotovitel je povinny najneskor v deit
uzatvorenia tejto zmluvy predloZit' Objednavatel'ovi zoznam subdodivatel’ov (Zhotovitel' uvedie v
zmysle § 41 ods. 1 pism. a) zikona o verejnom obstardvani podiel zkazky, ktory ma v umysle zadat’
subdodévatelom a predmety subdodavok, ak uvedené bude uplatiiovat), ktory tvori Prilohu &. 4 tejto
zmluvy. V pripade, ak dojde k zmene subdodavatel'a potas vykonavania Diela alebo k zmene tiidajov
o subdodavatel'ovi uvadzanych v Prilohe & 4 tejto zmluvy, Zhotovitel je povinny bez zbytoZného
odkladu, najneskér do 5 pracovnych dni, ozndmit’ tito zmenu Objednavatelovi pisomne, pri¢om nie je
potrebné uzatvorenie dodatku k zmluve. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porulenie tejto zmluvy s pravom Objednavatela od zmluvy odstipit’. Nérok na zmluvna pokutu podl'a
¢l. X tym nie je dotknuty.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a za dodrziavanie no¢ného
pokoja. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku pri realizacii predmetu diela a v silade
so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni na
vlastné naklady odstrani odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti. Zhotovitel je povinny vykonat’
dosledné denné upratovanie pracoviska po ukon&eni pric, dopravu a odvoz stavebného odpadu na
skladku v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Po ukon&eni prac (vykonani Diela) je Zhotovitel
povinny najneskor do 10 kalendarnych dni po protokolarnom prevzati Diela stavenisko plne vypratat’,
upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl a pod. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
v pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze objednévatel’ zabezpetit’ poriadok na naklady Zhotovitel'a

Naklady sodpadmi vritane dokladovania o naloZeni sodpadom je Zhotovitel povinny realizovat’
vzmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Néklady na odvoz
alikvidaciu stavebného odpadu a poplatok za uloZenie odpadu musia byt Zhotovitelom zohl'adnené
v cenovej ponuke. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, Ze zo strany spravneho orgnu
dgjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie Objednavatel'ovi z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitel'a
viejto veci, sankciu znada auhradi vurlenej lehote Zhotovitel. V pripade, ak Zhotovitel' sankciu
Objednavatel'ovi neuhradi, Objedndvatel je opravneny odrétat’ vyiku pokuty alebo inej sankcie zo sumy
zadriného podla ¢l. V, bodu 5.7.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu préc, za bezpetnost” a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
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na stavbu, pogas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti price a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpetit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk od Objedndvatela bezpeCnostnym znadenim v zmysle
nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkéch na bezpetnostné a zdravotné oznacenie pri praci,
nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov a nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zdkona €. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
~ZORPVS®), a je zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register), ktorého spravcom
a prevadzkovatel'om je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov,
ktori maja povinnost' zapisovat' sa do registra v zmysle ZoRPVS, tito budii v ase uzavretia tejto zmluvy
alebo v é&ase vyuzitia takéhoto subdodavatel'a v registri zapisani. V pripade, ak potas platnosti tejto
Zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatel'a zregistra, je Zhotovitel’ povinny okamZite
ukon&it’ plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto subdoddvatel’a.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze Zhotovitel' pred podpisom tejto zmluvy predlozil Objednavatel'ovi
poistnii zmluvu, ktord predmetom poistenia a rozsahom poistného krytia zodpoveda poZiadavkdm
Objedndvatel'a uvedenym v sut’aZznych podkladoch z procesu verejného obstarivania.

Néklady na poistenie sii zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel' je povinny kedykol'vek potas
trvania zmluvy preukdzat Objednavatelovi na jeho vyzvu platnost’ a G€innost’ poistnej zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi, Ze v pripade, ak na vyzvu Objednavatel'a v stanovenej
lehote, nie krat3ej ako 5 pracovnych dni, nepredloZi poistnii zmluvu preukazujicu platnost’ a G¢innost’
pozadovaného poistenia v zmysle bodu 6.28 tejto zmluvy, povaZuje sa poruenie tejto povinnosti za
podstatné poru3enie zmluvy zo strany Zhotovitel'a, ktoré zaklada pravo Objednavatel'a odstipit’ od tejto
zmluvy. V tomto pripade nevznika Zhotovitel'ovi Ziaden narok na ndhradu skody vo&i Objednavatelovi.

CL VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po jeho riadnom vykonani tj. po riadnom ukonceni,
odovzdani a prevzati diela Objedndvatelom v dohodnutom termine v zmysle &l. III, bod 3.1.2 tejto
zmluvy, a to na ziklade pisomného potvrdenia Protokolu v dvech rovnopisoch opravnenymi zistupcami
oboch zmluvnych stran podra ¢l. 11, bod 2.5 tejto zmluvy, stitasne s dodanim nasledujicej dokumentécie
v §tyroch vyhotoveniach:

7.1.1 Projekt skutocného vyhotovenia stavby

7.1.2 Revizna spriva

7.13 OsvedCenie o vykonani prvej tiradnej skusky

7.1.4 Certifikdty, atesty, vyhldsenia o thode poutitych materidlov

7.1.5 Doklad o uloZeni na sklddku (likviddcia stavebného odpadu) — v pripade potreby
7.1.6 Kdpie strdn stavebného dennika,

1.1.7 Ostatné doklady stivisiace s predmetom zdkazky potrebné pre kolauddciu stavby

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie v3etkych skiSok a merani, ktoré
vyZaduji vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy pre uzivanie Diela a/alebo jeho uvedenie
do prevadzky v silade minimalne s &l. VI bod 6.9 a bod 6.25 tejto zmluvy. V3etky doklady potvrdzujice
kvalitu a technické parametre Diela a iné doklady vyzadované vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi
je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi pri odovzdivacom a preberacom konani.
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Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat’ Objedndvatel’a na
jeho prevzatie prostrednictvom e-mailu Objednévatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brinia riadnemu a bezpefnému uZivaniu Diela na ucel, ktorému ma slazit,
a/alebo v pripade, ak nebudii splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 7.2 tohto
¢lanku, Objednivatel’ Dielo neprevezme. V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne prevziat' dielo z dévodu
uvedeného v predchadzajicej vete tohto bodu, je Objednavatel povinny poskytnit' Zhotovitel'ovi
primerani lehotu nie kratSiu ako 20 kalenddrnych dni na vykonanie nipravy.

V pripade, ak budd pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe ani spolu nebrinia riadnemu a bezpenému uZivaniu Diela na G&el, ktorému ma slazit,
Objednivatel’ Dielo prevezme s podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budii Zhotovitel'om v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom v Protokole, najneskér do 14 kalenddrnych dni.

Nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky podl'a bodov 7.4 a 7.5 tohto &lanku sa
povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklad4 pravo Objednavatel'a odstiipit’
od zmluvy.

CL v
Ziruéni doba a zodpovednost’ za vady

Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu aparametroch Diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti dohodnutému rozsahu prac.

Zjavné vady su vady, ktoré Objednavatel zistil resp. mohol zistit" odbornou prehliadkou pri preberani
Diela. Tieto vady musia byt’ reklamované zapisanim v Protokole s uvedenim zaviiznych terminov ich
odstranenia.

Skryté vady sa vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit" pri prevzati Diela a vyskytnii sa v ziruénej
dobe. Tieto vady je Objednévatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli na ziru¢nej dobe 60 mesiacov na zhotovené Dielo. Na materiily,
vyrobky a technolégie, ktoré tvoria siutast’ dodidvky Diela sa vzt'ahuje zaru¥ni doba podl'a uvedeni
ich vyrobcov. Zirutnd doba zatina plynut' odo dia pisomného protokoldrneho prevzatia diela
Objednavatel'om podla &l. 11 bod 2.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
zodpoveda technickym predpisom anormam (napr. § 47 anasl. stavebného zdkona) a Ze v okamihu
prevzatia Diela a pocas zarugnej doby bude mat” Dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spésobilé
Kk riadnemu uZivaniu. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma odovzdané Dielo v okamihu, ked
prechadza nebezpecenstvo 3kody na Diele na Objednavatel'a a za vady Diela, ktoré sa vyskytni po
prevzati Diela v ziru¢nej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchédzanim s Dielom po jeho prevzati.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady Diela pocas zaru¢nej doby ma Objednévatel’ pravo
pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady bezplatne.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
prostrednictvom e-mailu Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto zmluvy a nésledne pisomnou formou do
rik opravneného zastupcu Zhotovitel'a podra &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze v pripade, ak sa jedna o vadu diela, ktor# neumoZiiuje riadne uZivanie diela
(tzv. havarijny stav Diela), zabezpedi nastup na odstrinenie vady Diela do 2 pracovnych dni od
nahlasenia vady vrdmci zarucnej doby; v pripade ostatnych vid na Diele zabezpeti nastup na
odstranenie vady Diela do 10 pracovnych dni od nahlasenia vady v ramci zaruénej doby.
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Zhotovitel' sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vad Diela vybavi bezodkladne po nastupe Zhotovitel'a
na odstranenie vady Diela v zmysle bodu 8.10 tohto ¢lanku odstranenim vady opravou, prip. vymenou
vadného materidlu, a to v dohodnutom termine, najneskér do 10 dni. Havarijné stavy je Zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne, najneskdr do 5 dni po nastupe Zhotovitel'a na odstrinenie vady Diela
v zmysle bodu 8.10 tohto ¢lanku.

V pripade, Zze Zhotovitel' 0oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote, ma Objednavatel’
pravo po predchadzajlicom pisomnom upozorneni dat’ vady Diela odstranit’ tretej osobe na néaklady
Zhotovitel'a a uplatnit’ svoje zadriné pravo v zmysle &l. V, bod 5.7.2 tejto zmluvy.

Zaruéna doba sa predlzuje o &as, ktory plynie odo dita nahldsenia vady Zhotovitel'ovi aZ do diia tplného
odstranenia vady, t.j. zaru¢na doba neplynie po dobu reklama&ného konania podla tohto &lanku zmluvy,
potas ktorého Objedndvatel’ nemdze dielo uzivat’ riadne pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

¢l IX
Zodpovednost’ za $kodu

Kazda zmluvna strana zodpoveda za $kodu spdsobenti druhej zmluvnej strane v sivislosti s plnenim tejto
zmluvy. Vzniknutd 3koda bude po3kodenej zmluvnej strane uhradend za predpokladu riadneho
preukdzania jej vzniku, vy3ky, porudenia zmluvnej povinnosti a pri¢innej shvislosti medzi tymto
porudenim a vznikom skody, ak navrétenie veci do pévodného stavu nie je mozné.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedat’ druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojho zmluvného zavizku, ak takéto neplnenie alebo omeskanie bude sposobené v dosledku
neposkytnutia si¢innosti alebo oneskoreného poskytnutia si¢innosti druhou zmluvnou stranou.

Ziadna zmluwna strana nebude zodpovedat' druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojho zmluvného zaviizku, ak takéto neplnenie bude vychaddzat’ z okolnosti vylutujicich
zodpovednost’; uvedené sa vzt'ahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v pripade okolnosti vylutujicich
zodpovednost’ nebuda Ziadnou zo zmluvnych stran uplatiiované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa
uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola pisomné obozndmena o okolnostiach vyluéujicich
zodpovednost’ a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako nahle sa o nich tato
dozvedela.

Na tgely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujice zodpovednost’ povazuji okolnosti nezavislé od vole
zmluvnych stran, ktoré jej brania v riadnom splneni ich povinnosti ako sii napr. trajk, epidémia, poZiar,
prirodna katastrofa, mobilizicia, vojna, povstanie, zabavenie alebo embargo produktov objektivne
potrebnych na plnenie predmetu zmluvy. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ vymedzuje aj § 374
Obchodného zikonnika.

Utinky vylutujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st inky
spojené. Zodpovednost’ nevyluduje prekazka, ktora vznikla az v &ase, ked’ povinna osoba bola v ome3kani
s plnenim svojej povinnosti alebo ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov.

V pripade, ak nastan( okolnosti vylutujiice zodpovednost', je zmluvna strana, ktorej sa tato prekazka
tyka, povinnd bezodkladne informovat® druhii zmluvnii stranu o povahe, zaciatku a predpokladanom konci
tejto okolnosti, ktord jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Zhotovitel' preberd zodpovednost' za vietky Skody spdsobené Objednavatelovi porusenim povinnosti
podl'a ustanoveni tejto zmluvy alebo platnych prdvnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu spésobenti Objednavatelovi pri zhotovovani diela porufenim akejkol'vek
pravnej povinnosti vyplyvajiicej zo zikona alebo z ustanoveni tejto zmluvy, pri odstrafiovani vad v ramci
zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela.

CLX
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Sankcie a zmluvné pokuty

Zhotovitel’ mdze poZadovat' wirok z omeSkania vo vyske aktudlnej sadzby zikonnych trokov z
omeskania podl'a § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zakonnika v zneni zékona &. 9/2013 Z. z. v spojeni s
§ 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky & 21/2013 Z. z., ak je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim ceny za Dielo.

Ak Zhotovitel’ odovzdi Dielo uvedené v ¢l. 11 tejto zmluvy po termine uvedenom v &l. 111 bode 3.1.2
tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny za Dielo bez
DPH uvedenej v ¢l. IV bod 4.4 tejto zmluvy za kazdy kalendarny deit omegkania.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze pripade, ak Zhotovitel v lehote uréenej Objednavatelom
v zmysle &l. VII, bod 7.4 tejto zmluvy neodstrani vady Diela, ktoré brinia riadnemu a bezpe&nému
uZivaniu Diela na G&el, ktorému ma slazit, a/alebo v pripade, ak Zhotovitel' nesplni podmienky alebo
nedoloZi doklady v zmysle ¢l. VII, bod 7.2 tejto zmluvy, s vynimkou uvedenou v bode 10.4 tohto
¢ldnku, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyike 2.000,- EUR za kazdy
defi omeskania so splnenim jeho povinnosti.

V pripade straty stavebného dennika sa zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je povinny
zaplatit’ Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- €. V pripade nevedenia stavebného dennika
Jje Zhotovitel' povinny zaplatit' zmluvnii pokutu vo vyske 200,-€ za kazdy chybajici denny zaznam
av pripade neoddvodnenej a neospravedinenej nepritomnosti stavbyvediceho, resp. jeho zistupcu,
Jje Zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy jednotlivy pripad (za kazdy
defi, ked’ bude Objednavatel'om zistené porugenie tejto povinnosti Zhotovitel'a).

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
kalenddrny defi po termine dohodnutom v Protokole, ak sa omeskd s odstrinenim zjavnych vad
a nedorobkov uvedenych v protokole podl'a &l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Z¢ ak Zhotovitel' nenastipi na odstranenie vad v termine
dohodnutom v ¢&l. VIII, bod 8.10 zmluvy a skryté vady uplatnené Objednavatel'om v ramci zarucnej
doby v dohodnutom termine podla &lanku VIII, bodu 8.11 tejto zmluvy neodstrani, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy kalendarny deii omeskania. Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo
vySke 200,- EUR za kazdy defi ome3kania aj v pripade neoznimenia zmeny subdodévatel'a v zmysle ¢l
VI, bod 6.22 tejto zmluvy alebo v pripade, ak sa omeski s odstrinenim a likviddciou staveniska oproti
terminu uvedenému v ¢l. VI, bod 6.23 tejto zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty alebo tiroku z omeskania ozndmi opravnena zmluvna
strana druhej zmluvnej strane dorucenim penalizagnej faktiry. Opravnenost’ naroku na zmluvng pokutu
nie je podmienend Ziadnymi forméalnymi konmi zo strany Objednavatela. Pre splatnost penalizacnej
faktury plati ustanovenie €l. V, bod 5.6 tejto zmluvy rovnako.

Uplatnenim zmluvnych pokiit nie je dotknuty nérok ani jednej zo zmluvnych stran na néhradu Skody
spdsobenej porusenim zmluvnych povinnosti. Opréavnend zmluvna strana ma néarok na nahradu Skody
v rozsahu presahujiicom zmluvni pokutu.

CL XI
Ukonéenie zmluvy
Tato zmluvu je mozné ukongit’
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych strén,

I1.1.2  odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch
/napr. § 19 zdkona o verejnom obstaravani/,

[1.1.3  odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zmluvnymi stranami,
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11.1.4 odstipenim od zmluvy v pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy inym
neZ podstatnym spdsobom.

11.2  Odstiipenie od zmluvy je u¢inné okamihom dorudenia pisomného prejavu véle druhej zmluvnej strane,

11.3  Za podstatné porulenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a s privom Objednavatel'a na odstapenie
od tejto zmluvy bez predchddzajicej povinnosti pisomného upozornenia Zhotovitela Objednavatelom
na porusenie povinnosti/-i podla tejto zmluvy sa okrem &L NI, body 3.1.1 a 3.2, €L IV, bod 4.9 a &l
VI, bod 6.21, 6.22 a 6.29 povaZuje tieZ:

11.3.1 ak Zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane bude me3kat’ so zhotovenim Diela o viac ako 30 dni,

11.3.2 preukazatelné azavinené zhotovenie Diela Zhotovitelom vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve a jej prilohéch,

11.3.3 ak Zhotovitel' v lehote urenej Objednavatelom v zmysle ¢l. VII, bod 7.4 tejto zmluvy
neodstrani vady Diela, ktoré brania riadnemu a bezpeénému uzivaniu Diela na acel, ktorému
ma sluzit, a/alebo v pripade, ak Zhotovitel' nesplni podmienky alebo nedoloZi doklady
v zmysle ¢l. VII, bod 7.2 tejto zmluvy,

11.3.4 ak Zhotovitel' v termine dohodnutom v Protokole neodstrani vady a nedorobky Diela uréené
v Protokole v zmysle &l. VII, bod 7.5 tejto zmluvy,

11.3.5 vymaz Zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra potas platnosti tejto zmluvy
vzmysle § 15 ods. 1 ZoRPVS; Objednavatel ma priavo odstipit’ od tejto zmluvy ditom
pravoplatnosti rozhodnutia o vymaze podl'a § 12 a pokute z dévodov podla § 13 ods. 2
ZoRPVS,

11.3.6 omeskanie Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora so splnenim povinnosti podl'a § 10 ods.
2 tretej vety ZoRPVS o viac ako 30 dni v zmysle § 15 ods. | ZoRPVS,

11.3.7 ak Zhotovitel vykonéva dielo prostrednictvom subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky tcasti
tykajlce sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je oprdvneny doddvat’ tovar,
uskutociovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej asti predmetu zakazky,
ktorli ma subdodévatel’ plnit’,

11.3.8 vzmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani ak potas platnosti tejto zmluvy pouZije
Zhotovitel' na vykonanie &asti diela subdodévatel'a nezapisaného v registri, hoci takyto
subdodavatel’ ma podl'a ZoRPVS povinnost’ byt v registri zapisany,

11.3.9 v zmysle &l. VI, bod 6.27 tejto zmluvy ak pri vykonavani diela poas plnenia tejto zmluvy bol
subdodévatel' z registra pravoplatne vymazany a Zhotovitel' ho nad'alej vyuZival na plnenie
predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodavatela.

11.4  Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany Objedndvatela s privom Zhotovitel'a na odstiipenie
od tejto zmluvy bez predchddzajicej povinnosti pisomného upozornenia Objedndvatel'a Zhotovitel'om
na porusenie povinnosti/-i podla tejto zmluvy sa povazuje, ak
11.4.1 Objednéivatel neodovzda stavenisko a/alebo vietky doklady, pisomnosti, dokumenticie,

povolenia v zmysle ¢l. VI, bod 6.6 tejto zmluvy v termine stanovenom touto zmluvou,

11.4.2 Objednavatel je v omeskani s thradou faktiry o viac ako 60 dni po lehote jej splatnosti,

11.43 Objednévatel bezdévodne neprevezme riadne ukongené Dielo pripravené na odovzdanie,

11.44 zinych zdkonnych ddévodov.

11.5 Porudenim povinnosti Zhotovitel’a podla tejto zmluvy inym ne podstatnym spdsobom sa rozumie
porudenie inej povinnosti podla tejto zmluvy ako povinnosti uvedenych v bode 11.3 tohto &lanku.
Objedn4vatel’ je povinny pisomne upozomit’ Zhotovitela na porusenie takejto zmluvnej povinnosti
a na moZnost’ odstapenia od tejto zmluvy. Pravo odstapit’ od tejto zmluvy méa Objednévatel’ aZ po tom,
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¢o Zhotovitel' nenapravil poruenie jeho povinnosti ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu
urcenej Objednavatel’'om, nie kratsej ako 5 pracovnych dni.

Prace realizované ku diiu odstiipenia od zmluvy sa vyaétuji podla zmluvnych cien v preukézatelnom
rozsahu.

Objednévatel’ je opravneny odstipit' od zmluvy tiez v pripade, ak je predmet zmluvy kapitalovym
vydavkom hradenym zo 3titneho rozpodtu a poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny organ
Statnej spravy — ministerstvo), ktory ma realizovat’ jej financovanie, neposkytol z akéhokol'vek dévodu
alebo bez udania dovodu Objednavatel'ovi finanéné prostriedky na realizaciu plnenia predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstiipenia od zmluvy z tohto dovodu nevzniké Ziadnej zo
zmluvnych stran nérok na néhradu vzniknutej $kody a zmluvné strany si vyétuja iba prace realizované
ku diiu odstipenia od zmluvy podl'a zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych pokiit a tirokov z omeskania a zodpovednosti za vady tej Zasti Diela,
ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovand, a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni tykajicich
sa rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami ainych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole
zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

¢l X1
Ochrana osobnych idajov

Zhotovitel' je povinny poucit’ vietky fyzické osoby, ktoré sa budii podiel'at’ v jeho mene a na jeho
zodpovednost’ pri plneni zmluvy, o ml¢anlivosti. Zhotovitel' predlozi podpisané pougenie o povinnosti
mlcanlivosti pred plnenim zmluvy pre kazda vyslani fyzicka osobu, alebo pred samotnym vykonom
prace kazda vysland fyzickd osoba sa oboznami s poudenim u Objednévatel'a a pougenie podpise. Bez
uvedeného, vyslanej osobe nebude umozneny vykon prace na pracoviskach Objednavatela, kde moze
prist’ do styku z osobnymi (idajmi.

Neumozneny vstup do priestorov Objednévatel'a zastupcovi Zhotovitel'a bez pougenia o ml¢anlivosti sa
nepovaZzuje za neposkytnutie suc¢innosti pri plneni zmluvy zo strany Objednévatela.

Vyslana fyzicka osoba zdroveii podpise oboznamenie sa s informaciou o spracovani osobnych tidajov v
zmysle ¢lanku 13 a prisludnych recitdlov Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zékona
NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zikonov —
Evidencia zastupcov a dodavatel'ov a odberatel'ov.

Poutenie o ml¢anlivosti s prehlasenim o informovani  je dostupné na webovych  strankach
Objedndvatel'a www.fnspza.sk, v sekcii ,,Ochrana osobnych fidajov, GDPR“: POUCENIE o

povinnosti ml&anlivosti s informaénou povinnostou.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podielaji na plneni
zmluvy v mene dodavatel'a v priestoroch Objednévatel’a.

ClL X111
Ostatné ustanovenia

Informécie, ktoré si zmluvné strany vymenili v savislosti so zmluvou si prisne doverné a Zhotovitel ich
nesmie prezradit’ alebo inak poskytnat’ tretej osobe a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje
potreby bez predchidzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatel’a. V pripade porudenia tejto povinnosti
Je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5.000,- € za kazdé jedno
poruSenie tejto povinnosti, ato aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym spdsobom
neobmedzuje pravo Objednéavatel'a na nihradu $kody podla prisludnych pravnych predpisov. Zmluvné
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strany st opravnené spristupnit’ déverné informdcie tykajlice sa tejto zmluvy svojim zamestnancom
a poradcom, pre ktorych je nutné vzhl'adom na ich &innost’ v sivislosti s plnenim tejto zmluvy ich
poznat’. V pripade takéhoto poskytnutia uvedenych informacii s zmluvné strany povinné zabezpedit’
zaobchédzanie a ml¢anlivost’ tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazand zmluvna strana.
Zavizok ml¢anlivosti stanoveny vtomto &lanku zmluvy zostdva platny a G&inny aj po ukonéeni
platnosti a u¢innosti tejto zmluvy.

Ustanoveniami tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného tajomstva
Zhotovitel'a v zmysle vieobecne ziviiznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na spolupraci pri poskytovani pristupu verejnosti k informaciam
o stave/plneni tejto zmluvy, pri¢om Zhotovitel’ sa zaviizuje neposkytovat’ informacie verejnosti, tlaci ani
inym médiam. Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objedndvatel'a o otdzkach verejnosti alebo médii, a to
bezodkladne po ich obdrZani, pricom akékol'vek informdcie ohlladne tejto zmluvy je opravneny
poskytovat’ vyluéne Objedndvatel. O uvedenom je Zhotovitel' povinny informovat’ aj spolupracujice
osoby, svojich subdodévatel'ov alebo iné osoby podiel'ajiice sa na zhotoveni Diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny vratitt Objednavatel'ovi akékol'vek dokumenty alebo materidly, ktoré mu
Objednavatel' poskytol v stvislosti stouto zmluvou aktoré Objednavatel zapisal aoznatil do
stavebného dennika ako tie, ktoré pozaduje vratit’. Tieto je Zhotovitel' povinny vratit’ Objednévatelovi
ihned’ po tom ako:

13.5.1  Zhotovitel’ zhotovil Dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo

13.5.2  déjde k odstipeniu od tejto zmluvy alebo k zaniku zmluvy inym sposobm, alebo

13.53  oto poziada Objednavatel.

CL X1V
Ziverené ustanovenia

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a {i¢innost’ dilom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

S vynimkou uvedenou v ¢&l. IV, bod 4.7 tejto zmluvy je obsah tejto zmluvy moZné menit’ alebo
dopliiat” len formou pisomnych dodatkov, ktoré budii platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
tatutdrnymi zistupcami oboch zmluvnych strin, v opatnom pripade je akdkolvek zmeny zmluvy
neplatna.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa bude
tiez riadit pisomnymi pokynmi Objednédvatela zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami (napr. zdpismi z pracovnych rokovani) opravnenych zastupcov zmluvnych stran a/alebo
3tatutdrnych zastupcov zmluvnych stran v prislusnom predstihu. Ostatné skuto¢nosti neupravené touto
zmluvou sa budi spravovat' prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obgianskeho
zékonnika, zdkonom o verejnom obstaravani, ZoRPVS, pripadne d'al$imi pravnymi predpismi, najmi:
stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, pravnymi predpismi upravujacimi bezpegnost’
prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach adaldimi v3eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky, s &im obe zmluvné strany bez vyhrad sihlasia.

Ak je alebo sa stane niecktoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neiéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajii platné a u¢inné. Zmluvne strany sa v tomto pripade
zaviizuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. netéinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré najlep3ie
zodpoveda povodne zamysl'anému a&elu ustanovenia neplatného, resp. neic¢inného. Do tejto doby plati
zodpovedajica tiprava vieobecne zdviznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adom zmeny alebo zrudenia zdvizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poziada o rozhodnutie sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
miestne prisludnym sidom na rieSenie vietkych sporov vzniknutych z tejto zmluvy je sid v mieste
sidla Objednévatel’a.

Pisomnosti sa dorutuji na adresy uvedené v ¢l. I tejto zmluvy afalebo na aktualizované adresy na
zéklade pisomného ozndmenia zmluvnych stran. V pripade, ak si zmluvna strana, ktorej je akékol'vek
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pisomnost’ stvisiaca s touto zmluvou adresovan4, tito pisomnost’ neprevezme ani v dodato¢nej lehote
urCenej dorucovatel'om, alebo tito pisomnost odmietne prevziat, povaZuje sa tito pisomnost’ za
dorugenii poslednym ditom uplynutia Gloznej lehoty uréenej dorucovatel'om, alebo ditom, kedy do3lo
k odmietnutiu prevzatia tejto pisomnosti.

14.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi Objednavatel tri originalne
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno originalne vyhotovenie.

14.8 Zmluvné strany prehlasujii, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, sihlasia s nim, zmluvu uzatvorili
slobodne a vaZne, urite a zrozumitel'ne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na
znak &oho ju vlastnoruéne podpisuju.

V Trstenej diia .................. V Ziline dita ...

Za Zhotovitel’a: Za Objedndvatel'a:
Patrik Filek Ing. Igor Stalmasek '
konatel generalny riaditel’

OMOSS spol. s r.o.

Ing. Peter Braska
ekonomicky riaditel

Prilohy zmluvy:

Priloha & 1: Technicky opis predmetu zakazky
Priloha & 2: Vykaz vymer s krycim listom a rozpotom
Priloha & 3: Harmonogram préc

Priloha ¢&. 4: Zoznam subdodavatel'ov
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