Zmluva o dielo €. 1438/2023/0RA-1IK

»[0oT smart rieSenia v prevadzke Mesta Banska Bystrica — podpora asistovaného Zivota vo

vybranych objektoch Mesta — ¢ast® 1.%

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor¥ich zmien a dopinkov

Zmluvné strany:
Objednavatel’

Sidlo:

V mene ktorého kon4 :

Osoba oprévnen4 na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach zmluvnych NFP:

vo veciach technickych:
(technicky dozor)
Bankové spojenie:
BIC:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d'alej v texte len ,,zmluva“)

Mesto Banské Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Bansk4 Bystrica
MUDr. Jan Nosko, primétor mesta

Ing. Alexander Hlavaty, email: alexander hlavaty@banskabystrica.sk
tel.: 048 /4330 330, o

Ing. Beata Galkova, email: beata.galkova@banskabystrica.sk

tel.: 048 / 4330 442 n - c

Ing. Alexander Hlavaty, email: alexander.hlavaty(@banskabystrica.sk
tel.: 048 / 4330 330,

Ceskoslovenské obchodna banka, a. s., pobotka Banskd Bystrica
CEKOSKBX

SK 72 7500 06000 0040 2454 5919

00313 271 |

2020451587

SK2020451587

(dalej v texte len ,,Objedndvatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapis v OR:

V mene ktorého koni :

Osoby opravnené na rokovariie:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

tel. kontakt:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte len ,,Zhotovitel"')

Slovanet, a.s.

Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

Okresny sid Bratislava I, Oddiel: Sa, vioZka &.: 3692/B
Ing. Peter Macaj, predseda predstavenstva

Ing. Peter Tomagek, ¢len predstavenstva

RNDr. Luka} Karlik, PhD., email: _

RNDr. Lukés Karlik, PhD., email; . -~ 7 =

35954612
2022059094
SK2022059094

(d’alej v texte spolu aj len ,,Zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenia

Predmetnd zmluva je vysledkom verejnej siit'aze, vyhldsenej Objednévatelom ako verejnym obstarédvatefom
v stlade so zékonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani'a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
v texte len ,,z4ikon o verejnom obstardvani®), na obstaranie zikazky: ,,JoT smart rieSenia v prevadzke Mesta
Bansk4 Bystrica — podpora asistovaného Zivota vo vybranych objektoch Mesta — €ast’ 1.,
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1.6

1.7

Zhotovitel’ deklaruje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu plnenia podla
tejto zmluvy, Ze st mu zndme technické, technologické a kvalitativne podmienky potrebné na realizdciu
diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré s na plnenie predmetu zmluvy
potrebné.

Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat Dielo v solade s platnou legislativou, stym, Ze predloZené
technologické rieSenie a vSetky Objedndvatelovi dodané vystupy budii po formalnej a obsahovej stranke
splnat’ vSetky naleZitosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov pre informadné systémy vere_]nej
spravy najma, nie viak vylu&ne podla zikona &. 95/2019 Z. z. o informagnych technolégidch vo verejnej
spréve a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pOsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) a
zikona &. 69/2018 o kybernetickej bezpeénosti.

Clanok IL
VECNE VYMEDZENIE PREDMETU PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje pre predmetnil Oblast’ diela vypracovat/zhotovit’ a odovzdat’ Objednévatel'ovi dielo
v rozsahu Podkladovej dokumentécie, nasiedovne :

2.1

2.2

.podpora asistovaného ¥ivota v zariadeniach — ast’ 1.. v etapach

2.1.1 Analyzy a dizajn

2.12 Nakup technickych prostriedkov, programovy’rch prostriedkov a sluZieb
2.1.3 Implementicia a testovanie

2.14 Nasadenie a postimplementa¢na podpora

( dalej spolu len ako ,.Dielo“ alebo ,,predmet plnenia“)

Testovacia prevadzka:
2.2.1 Pred odovzdanim Diela ako celku sa Zhotovitel’ zavizuje, nasadit’ Dielo do testovacej prevadzky

systémového rieSenia, ato v celom rozsahu predmetu plnenia, podPa bodu 2.1 tohto &lanku
zmluvy (d’alej len ,testovacia prevadzka®).

2.2.2 Nasadenim do testovacej previdzky sa zahaji akceptainy proces. Dizka trvania akcepta&ného
procesu je po dobu trvania najviac tridsat’ (30) kalenddrnych dni, pricom lehota na zhotovenie
Diela ako celku, podl'a 8lanku V. bod 5.6 tejto zmluvy, musi zostat’ zachovana. Objednavatel sa
zavdzuje zabezpelit vietku nevyhnutmi siéinnost’ tak, aby bola testovacia prevadzka a
akceptadny proces iispesne ukonéeny v uvedenej lehote. Ak podmienky poskytnutia nevyhnutnej
stidinnosti nie su vyslovne uvedené v zmluve alebo poskytnutie nevyhnutnej sicinnosti
nevyplyva z povahy takejto si&innosti, je Zhotovitel povinny na poskytnutie nevyhnutnej
suéinnosti vyzvat’ Objednavatel'a a poskytnit’ mu primeranii lehotu na poskytnutie nevyhnutnej
stéinnosti. Zhotovitel nebude v omeskani s plnenim svojich zavizkov, ak takyto zaviazok neméze
riadne a véas sphit’ pre neposkytnutic nevyhnutnej su€innosti zo strany Objednavatela.
Akceptaény proces zahfila overenie dodaného Diela porovnanim jeho skuto¢nych vlastnosti s ich
Specifikaciou stanovenou v Podkladovej dokumentacii. Akcepta€ny proces zahiiia akceptatné
testy, ktoré budii prebiehat na zaklade Specifikicie akceptaénych testov vypracovanych a
odstihlasenych Zhotovitel'om. Zhotovitel” je povinny poskytnit’ ndvrh Specifikacie akceptaénych
testov, vritane testovacich scendrov, najneskér do pat' (5) pracovnych dni pred dohodnutym
diiom nasadenia Diela do testovacej prevadzky, resp. za¢atim nového/opakovaného akceptacného
testovania po zapracovani oprav. Zhotovitel' ma pravo vyjadrovat’ sa a pozadovat’ zapracovanie
svojich oddvodnenych pripomienok k Specifikacii akceptadnych testov a d’al§im parametrom
akceptatného testovania (akceptaéné scendre a pod.). Zhotovitel’ je povinny vietky poziadavky
Objednavatela splnit’ bez zbyto¢ného odkladu a predloZit neodkladne plnenie k &iastkovému
opakovanému akceptadnému testovaniu. Akceptaény proces sa bude opakovat, kym prisluiné
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%,

poskytnutie zaruky/zaru¢nej aplikatnej podpory na SW komponenty, v trvani podla
vyrobcom stanovencj zaruénej doby,

narok na instalaciu novych verzif jednotlivych SW potas obdobia, pre ktoré je zaplatena
podpora SW komponentov, a to v siilade s licenénymi podmienkami vyrobcu SW,
pristup k spravam o Upravach a udribe (patches) SW komponentov, a to v silade
s licenénymi podmienkami vyrobcu SW.

2.5 Zagkolenie a postimplentaénd podpora:

2.6 Dokumentacia:

a)

b)

sicast'ou predmetu plnenia je zaskolenie pouZivatel'ov/administratorov informacnych
systémov, pre zabezpefenie administracie funkcionality v ramci daného rieSenia.
Zadkolenie bude v rozsahu najmenej osem (8) hodin pre 3 — 6 zamestnancov
Objednédvatela a bude vykonané v slovenskom jazyku, v priestoroch uréenych
Objednavatelom

Zhotovitel' zabezpedi, formou konzultanych hodin, odbornt technickdi podporu pre
dodané riedenie v rozsahu dvoch (2) hodin mesacne. Odboma technicka pomoc sa pouzije
na poskytovanie pokrogilej technickej asistencie pri plénovanych zmenach v
prevadzkovych nastaveniach a funk&nosti rieSenia a technickd asistencia vo forme
projekénych postupov pre planované upgrady, na zdklade poZiadavky Objednavatel’a.
siigastou predmetu plnenia je poskytnutie ziruky na kvalitu a funkénost’ Diela
s prevzatim zodpovednosti za vady a nedostatky, kioré sa na Diele vyskytni do uplynutia
zaruénej doby, t. j. Sest'desiat (60) mesiacov odo diia prevzatia riadne dokondeného Diela
ako celku bez vad a nedostatkov Objedndvatel'om; pod riadnym odovzdanim Diela ako
celku bez vid a nedostatkov Objednavatel’ovi sa rozumie: deii jeho nasadenia do
ostrej previdzky, potvrdeny podpisom preberacieho protokolu zastupcami oboch
zmluvnych stran, pri¢om Zhotovitel’ je povinny vady a nedostatky Diela odstranit’ v
zévislosti od ich charakteru a nasledkov (v pripade ,,mimoriadnych® obdobi okamZite po
ich nahlaseni).

Stcastou predmetu plnenia je vyhotovenie kompletnej technickej aj pouZivatel'skej dokumentacie, v
zmysle platnej legislativy pre Informa¢né systémy verejnej spravy (ISVS), a to v slovenskom jazyku v
elektronickej forme. Akékol'vek zmeny v dokumentécii (Pridanie novych funkceii, oprav, zmien) budu
tieto vzdy bez zbytoéného odkladu poskytnuté Zhotovitel'om v elektronickej verzii dokumentacie, pocas
trvania sluzby podpory. V pripade, ak sfi¢ast'ou implementécie bude vytvorenie vlastnych parserov pre
nepodporované zdroje logov, definicii pre nové korelacie, alerty areporty, Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne vytvorit a dodat’ k nim vzdy podrobni dokumentacxu

K predmetu pinenia musi byt’ dodana prisluind dokumenticia, zahriiujica najma:

a) zdrojové kédy s popisom (t. j. komentované zdrojové kody) v strojovo &itatelnej podobe
v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosigi,
b) technickit dokumenticiu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD/USB
nosi¢i, ktora bude obsahovat’ najmai:
e postup skompilovania rieSenia
= datovy model rieSenia
e popis architektiry
e vizby na iné systémy
e popis tokov dat
¢) prevadzkovi dokumenticiu v slovenskom jazyku v elcktronicksj forme na CD/DVD/USB
nosi¢i, ktora bude obsahovat’ najma:
e inStalacny postup rieSenia
e konfigurdciu systémového SW serverov a pracovnych stanic
e chybové stavy a postup ich riefenia
e popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov a komunikujucich systémov
¢ popis davkovych procedir, nastavenie a postupnost’ ich spiitania
e popis procedur pre zalohovanie a obnovu dat
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b) Aktualiziciu firmwarov, operatnych systémov aaplikdcii pre zabezpedenie maximaélnej
bezpeénosti a spolahlivosti dodanych systémov, spravalicencii a certifikdtov,

¢) Pravidelné pracovné stretnutia minimalne raz mesaéne st&astou projektového manaZéra
zhotovitela s podrobnym reportingom o vykonanych zisahoch, prerokovanim problémov
a planovanim zasahov,

d) Ad-hoc pracovné stretnutia podl'a potreby na riesenie kritickych incidentov,

e) Proaktivny monitoring operanych systémov, komunikaénych systémov, zalohovacich systémov
a aplikacii, proaktivne rieSenie beZnych problémov, incidentov a vad, notifikdcie kritickych
stavov

V pripade ,kritickej vady* (vypadok celého systému, nedochadza k logovaniu udalosti zo Ziadneho

zdroja, vypadok dlhsi ako tridsat’ (30) miniit) sa Zhotovitel zavéizuje k reakénej dobe dve (2) hod., s

dobou vyriesenia bezodkladne, max. viak do dvadsat’styri (24) hod.

V pripade ,inej ako kritickej vady“ (vypadok Ciastkového komponentu, ktory nemé vplyv na

funkénost’ systému ako celku) sa Zhotovitel zavizuje k reakénej dobe max. pit’ (5) pracovnych dni,

s dobou vyricSenia najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni. Ak z objektivnych ddvodov,

nezavislych od véle Zhotovitela, nie je mozné odstranit’ vady v uvedenych Iehotach, vykoné sa

odstranenie vady v primeranej lehote, na zaklade dohody medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om. V

pripade, ak nebude Zhotovitel’ schopny odstrénit’ vady vdbec a/alebo ich odmietne odstranif, je

Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie vady iret'ou osobou na naklady Zhotovitel’a, pri€om

Objednavatel je opravneny naroky vyplyvajuice zo zaruky uplatnit’ z Garancnej zabezpeky poskytnutej

podla tejto zmluvy.

Trvanie ZAP a SLA sa predi%i o &as potrebny na odstranenie vad; ZAP a SLA neplynie po dobu, po

ktori Objednavatel’ nemdze uZivat' predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny trvale udrZiavat’ v pohotovosti v Case vys§ie definovanej dostupnosti potrebny

pocet pracovnikov, pre zasahy v ramci prevadzkovej a aplikaénej podpory.

Clanok IIT.
CENA ZA DIELO
3.1 Cena za Dielo bola stanovena na ziklade vitaznej ponuky Zhotovitel'a a v siilade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v znen{ neskor§ich predpisov, a predstavuje sumu vo vyske 295 599,04 eur bez
DPH (slovom: dvestodevitdesiatpittisicpatstodevitdesiatdevit eur a Styri centy), DPH 20% 59 119,81
eur, spolu sDPH 354718,85 eur (slovom: tristopiit'desiatityritisicsedemstoosemnist eur
a osemdesiatpit’ centov) v nasledovnej Struktire :
Nizov pologky T Cena bezDPH | DPH (EUR) Cena spolu (EUR)
{EUR) __
Analyzy a dizajn i 5400,00 1 080,00 6 480,00
Nakup technickych : 257399,04 51 479,81 ' 308 878,85
prostriedkov, programovych | '
prostriedkov a sluZieb :
‘ Implementacia a testovanie : ;26 800,00 5 360,00 "~ 32160,00
“Nasadenic 1 6000,00 120000 T 7200,00
a postimplementa&ni podpora '| ;
(d’alej len ,,cena za Dielo“).
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4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Prilohu faktiry bude tvorif oceneny sipis a Protokol oodovzdani aprevzati Diela bez vad
a nedostatkov vrétane jeho priloh podfa bodu 5.9 tejto zmluvy.

V pripade, 7e Zhotovitelom vystavena faktira na zaplatenie ceny za Dielo budii obsahovat’ nespravne

a/alebo netiplné udaje, Objedndvatel’ je opravneny vritit' ju v lehote splatnosti Zhotovitelovi na

prepracovanie, s uvedenim vytykanych nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny Objednévatelom vratend

faktiru podFa charakteru jej nedostatku opravit alebo vystavit novi. Vratenim faktiry Zhotovitel'ovi

neplynie lehota jej splatnosti. Nové lehota splatnosti zatina plynit’ diiom doruenia novej alebo .
opravenej faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze Zhotovitefom vystavena faktira bola doru¢end

Objednavatel'ovi na treti defi po jej odoslani Zhotovitef'om.

Cena za Dielo bude financovand z prostriedkov Eurdpskych Strukturélnych a investiCnych fondov v
rémci Operaéného programu Integrovana infrastruktira (OPII). Zhotovitelom vystavend faktira na
zaplatenie ceny za Dielo podliehaji  reZimu  schvalovania Riadiacim  orgdnom
(RO)/Sprostredkovatel'skym organom (SO) podla Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP (d’alej len "Zmluva o poskytouti
NFP"). Zhotovitel'om vystavena faktira na zaplatenie ceny za Dielo bude splatna do Sest'desiat (60)
kalendéarnych dni od jej riadneho doruenia Objednavatelovi. V pripade, Ze v lehote splatnosti faktiry
na zaplatenie ceny za Dielo nebudi finanéné prostriedky poskytované prislusnym RO/SO pre OPIl

.pripisané na uéet Objedndvatel’a uvedeny v zédhlavi tejto zmluvy, Zhotovitel’ bez akychkol'vek vyhrad

akceptuje a sthlasi s tym, Ze Objednavatel’ nebude v ome§kani s Ghradou ceny za Dielo, ak fakturovami
sumu uhradi vlehote do piatich (5) pracovnych dni odo diia pripisania finanénych prostriedkov
poskytnutych prislusnym RO/SO OPII na udet Objednavatel’a.

V pripade, ze Zhotovitel’ ma Gcet vedeny v banke mimo tizemia SR, bude zna3at’ vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s tthradou zavizkov, vyplyvajlcich z plnenia tejto zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v silade s § 24 zakona o G&tovnictve a pri prevode
peiiaznych prostriedkov v cudzej mene z étu Objednévatel’a zriadeného v eurach na Gcet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene. Objednavatel pouZije kurz banky platny v deii odpisania prostriedkov z actu
Objedndvatel’a, tzn. v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Tymto kurzom prepog&itany vydavok na eura
bude uhradeny Zhotovitel'ovi. V pripade prevodu pefiaZnych prostriedkov v cudzej mene z GStu
Objednavatel’a zriadeného v cudzej mene na Géet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouZije
Objednavatel’ referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou v defi
predchadzajiici diiu uskutoSnenia uétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepo&itany vydavok na eura bude uhradeny Objednavatelovi.

Clinok V.
Miesto, doba a podmienky realizdcie Diela

Miestom plnenia st objekty uréené v Projektovom zémere:
e Komunitné multifunkéné centrum na Krivanskej ulici 16-26 - objekty Pavilon A a B,
Z88
e Zariadenie pre seniorov Jeseil na Internatnej ulici 10
e Stredisko socidlnych sluZieb na ulici 9.méja 74

Zhotovitel’ sa zavazuje odovzdat’ objednavatelovi jednotlivé etapy Diela podla €lanku II. bod 2.1 az
2.3 tejto zmluvy po Lastiach, nasledovne:

5.2.1 cast’ Analyzy a dizajn najneskdr do dvoch (2) mesiacov od nadobudnutia éinnosti tejto
zmvy,

5.2.2 cast’: Nikup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluZieb najneskér do
Jjedného (1) mesiaca od podpisania Protokolu 0 odovzdani a prevzati &asti Diela §pecifikovanej
v ods.52.1

523 d&ast: Implementicia a testovanie, najneskdr do pat (5) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy,
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5.10

5.11

5.12

5.13

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ ZhotoviteFovi vietku potrebnit stidinnost’ pri zhotovovani Diela
podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' o poskytnutie siinnosti poziada Objednivatela pisomne cez
softwarovy systém JIRA, ktory Objednavate!’ spristupni Zhotovitelovi v lehote najneskér do troch (3)
kalendérnych dni od nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy a/alebo inym, zmluvnymi stranami pisomne
dohodnutym spdsobom (d’alej v texte len Ziadost o poskytnutie siginnosti). Ziadost' o poskytnutie
st¢innosti musi v kazdom jednotlivom pripade obsahovat’ idaje minimalne v rozsahu: £islo predmetnej
zmluvy apodrobny popis poZiadavky. Objednavatel, podla povahy poZiadavky, zabezpei pre
Zhotovitel'a poskytnutie sidinnosti najneskdr v lehote do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia
Ziadosti. V odévodnenych pripadoch moZno lehotu podla predchadzajicej vety na zaklade vzdjomnej
dohody zmluvnych strdn primerane prediZit. Suginnost Objednédvatela so Zhotovitefom bude
dokumentovana prostrednictvom zapisov v systéme JIRA.

Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ Dielo prostrednictvom odbomych kapacit podla jeho Specifikacie,
uvedenej v Prilohe &. 4, ktora tvori neoddelitent sicast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v ome$kani s plnenim predmetu tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoje
zmluvné povinnosti plnit’ v pripade skutodnosti vzniknutych z titulu vysSej moci (vis major). Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade skutoCnosti vis major a/alebo v pripade inych nepredvidatelnych
prekaZzok na strane Objednavatel’a a/alebo na strane Zhotovitel'a, v ddsledku ktorych d6jde k preruSeniu
alebo pozastaveniu prac na Diele, zmluvné strany pristiipia k uzatvoreniu dodatku k zmluve, ktory bude
obsahovat’ dohodu o predlzem lehoty na dokongenie Diela s uvedenim relevantnych dévodov prerusenia
alebo pozastavenia prac na Diele, ako aj lehoty, v ktorej budi po odpadnuti dSvodov prerusenia alebo
pozastavenia prac, prace na Diele pokraCovat’.

Zhotovitel’ je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s realizaciou Diela
kedykol'vek podas platnosti a G&innosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vetku
potrebnit sii&innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si najma:
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitomého auditu Riadiaceho orgénu alebo Sproslredkovate}’skeho organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabczpeéujﬁci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgénml uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
5.13.1 Kontrolow/auditom/overovanim sa rozumie sihrn ¢innosti Poskytovatel’a NFP a nim prizvanych
0sdb, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stilade so Zmluvou o poskytnuti
NFP, siilad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
udajov predloZenych zo strany Objednavatela a siivisiacej dokumentécie s pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodérnosti, efektivnosti, Gi¢innosti a tgelnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projekiu (Diela), vritane dosiahnutych meratelnych ukazovatelov Projektu (Diela) a d’alsie
povinnosti stanovené Prijimatelovi (Objednavatelovi) v Zmluve o poskytnuti NFP, Kontrola
Projektu (Diela) bude vykondvana v sillade so zikonom o finanénej kontrole a valitornom audite
a to najmi formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V
pripade, ak su kontrolou vykonavanou formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby
alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, dorudi Poskytovatel’ NFP Objednavatelovi
navrh spravy z kontroly, pricom Objednavatel’ je opravneny zaslat’ ndmietky k predmetnému
ndvrhu v rozsahu stanovenom zakonom o finanénej kontrole a vaitornom audite. Po zohl'adneni
opodstatnenych ndmietok (za predpokladu, Ze Objednavatel’ zaslal pripomienky v stanovene;j
lehote) zasiela Poskytovatel’ NFP Prijimatel'ovi (Objednavatel'ovi) spravu z koniroly.

5.13.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umoZni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najmi

Zmluva o dielo & ...../2022/0RA/IK , IoT smarl rie¥enia v previdzke Mesta Banska Bystrica — podpora asistovancho Zivota vo vybranych objektoch Mesta ~ gast' 1. 11

21







6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

c) oznamovat' Objedndvatelovi aktuilne Nidaje o svojich subdoddvatePoch, 1idaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a z&ékona o verejnom obstaravani, idaje
o predmete subdodéavky a podiele subdodavatel’a na plneni predmetu zmluvy,

d) zabezpegif, aby subdodavatelia spliiali podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia
nového subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom boli poZadované od pdvodného
subdodavatel’a, s prihliadnutim na druh a rozsah subdodavky.

5.17.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykol'vek podas realizacie Diela odmietnut’ subdodévatel'a
Zhotovitela. Zhotovitel je v danom pripade povinny bezodkladne vykonat' vietky potrebné
tikony na to, aby s odmietnutym subdodédvatel'om ukonéil spolupracu na realizécii Diela.

5.17.2 Zhotovitel' je povinny uviest kompletny zoznam vsetkych svojich subdodévateFov spolu s
predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela, ktory bude tvorit’ Prilohu ¢&.
3 tejto zmluvy. Zhotovitel' je oprivneny zmenit' subdodavatela len s predchadzajiicim
pisomnym sihlasom Objednavatel'a. Ziadost' o zmenu subdodavatel'a predklada Zhotovitel
Objednavatel'ovi pisomne, minimalne 5 (péat) pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela. Zhotovitel’ postupuje v pripade zmeny subdodavatePa v sttlade s § 4 ods.
4 pism. a) a b) zakona o verejnom obstardvani.

} Clinok VL. ) .
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienock a v kvalite vyplyvajlcej
z Podkladovej dokumentacie, schvilenej ZoNFP a zustanoveni tejto zmluvy abude vyhovovaf
poziadavkam stanovenym Objednavatelom a platnymi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v £ase jeho odovzdania Objednavatelovi, ak boli
preukézatel'ne spdsobené s poruSenim povinnosti Zhotovitel'a a v rozsahu zaruky Diela poskytnutej
vzmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpovedd za vady spOsobené nevhodnymi pokynmi
Objednévatela a/alebo inej Objednavatelom poverenej osoby, ak Zhotovitel pisomne upozornil
Objednévatela na nevhodnt povahu jeho pokynov a Objednavatel’ na pouZiti pokynov pri vykonéavani
Diela pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol ani pri naleZitej odborne;
starostlivosti zistit’.

Zhotovitel’ poskytne zdruéni dobu na Dielo v rozsahu Sest'desiat (60) mesiacov odo diia prevzatia riadne
dokondeného Diela ako celku bez vidd a nedostatkov Objednavatelom na zaklade Protokolu podla
dlanku V. bod 5.7 tejto zmluvy. Ustanovenie predchadzajiicej vety sa nepouZije v pripade
zabudovanych komponentov, pri ktorych vyrobcovia poskytuji v zaruénych listoch kratSie zarucné
doby a ktoré je Zhotovitel povinny akceptovat,, minimalne vSak dvadsat’Styri (24) mesiacov.
Zhotovitel’ prebera zaruku za to, Ze Dielo bude mat’ poCas zarucnej doby kvalitativne vlastnosti a
prevadzkovi spdsobilost primeran obvyklému opotrebovaniu beZnym uZivanim a vplyvu
poveternostnych podmienok.

Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze vady Diela uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni, a to cez
softwarovy systém JIRA afalebo inym, zmluvnymi stranami pisomne dohodnutym spdsobom.
Oznamenie Objednavatel'a o vade Diela musi obsahovat: a) &islo zmluvy a b) oznadenie a popis vady
(dalej v texte len ,,Oznamenie o vade®).

Zhotovitel' je povinny vykonat' obhliadku reklamovanej vady Diela bezodkladne najneskér do
dvadsat’styri (24) hodin po doruéeni Ozndmenia o vade a vyhotovit’ fotodokumentaciu reklamovanej
vady, v pripade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskorsie posiidenie

. opravnenosti reklamacie.

V pripade
a) vzniku vad Diela, ktoré nebrinia riadnemu uZivaniu a prevadzkyschopnosti Diela, je Zhotovitel
povinny zadat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad Diela najneskér do piatich (5) pracovnych
dni od dorudenia Oznidmenia o vade; Zhotovite!’ je povinny zabezpedit’ odstranenie takychto
véd Diela v ¢o najkratSfom moZnom termine, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni od
doru¢enia Oznamenia o vade;

Zmluva o dielo &. ..../2022/ORA/IK o T smart rieSenia v prevadzke Mesia Banska Bystrica—podpora asistovaného Zivota vo vybsanyeh objekioch Mesta — gast’ 1.* 13

21






Dielo.

7.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatel'a, ku diiu skonéenia zaru¢nej
doby Diela, bezodplatne odovzd4d Objednavatel'ovi zdrojové kédy Struktiry uloZenia dit (datového
modelu) databdzy systémov v moduloch informa&nych systémov dodanych v zimysle tejto zmluvy
Zhotovitel'om, ku ktorym Objednévatel’ v stlade s bodom 7.1 nadobudol uZivatel'ské prava (licencie).

7.2.1 Zhotovitel’ odovzda Objednavatelovi Struktiry tabuliek, v ktorych st uloZené dita mesta
Banski Bystrica, vritane popisu tabuliek a atribitov v elektronickej (po&itatovo
spracovatelnej) podobe, napr. vo forme dokumentu Microsoft Word alebo Microsoft Excel.

7.2.2 Zhotovitel' odovzda Objedndvatel'ovi za U€elom plnenia prevddzkovych zmliv zdrojové
kédy aj vo formate txt.

7.2.3 Objednéavatel’ je opravneny postipit’ informicie podfa odseku 7.2.1 tretej osobe bez
obmedzenia a informacie podl'a bodu 7.2.2 len pre potreby prevadzkovania Zhotovitelom
dodanych informaénych systémov mesta Banska Bystrica.

7.3 Zhotovitel’ vyhlasyje, Ze prava Objednavatel'a k Dielu, nadobudnuté na zéklade licencie, budi bez
akychkol'vek pravnych vad a pouZivanim licencie v silade stouto zmluvou, neddjde zo strany
Objednavatela k poruseniu pravnych predpisov a/alebo k neopravnenému zasahu do prav tretich osob.

7.4 Pre pripad, Ze vyhlasenia Poskytovatel'a podl'a tohto ¢lanku zmluvy sa ukdZu byt’ nepravdivymi,
Zhotovitel’ sa zavizuje nahradit’ Objedndvatelovi vietku skodu, ktord mu v désledku nepravdivych
vyhlaseni Zhotovitel'a vznikne.

7.5 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnat’ Objedndvatelovi vSetku potrebnii sudinnost’, v sdvislosti
s uplatiovanim  a/alebo brinenim  uZivatel'skych prdav  Objedndvatefa k SW  rieSeniam,
implementovanym do informacnych systémov tvoriacich sicast’ Diela.

7.6 V pripade, Ze pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy alebo po jej skonCeni, sa zisti akékol'vek
porusenie prav duSevného vlastnictva tretich oséb v dosledku konania Zhotovitel'a, Zhotovitel' sa
zavizuje, Ze na vlastné néklady usporiada takéto prava a uspokoji naroky tretich 0séb v plnom rozsahu.

Clanok VIIL
OSOBITNE USTANOVENIA

8.1 'V pripade, Ze Zhotovitel’ poru$i svoju zmluvna povirnost, na plnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku V.
bod 5.2 ods. 5.2.1 a% ods. 5.2.4 a/alebo bod 5.3, bod 7.2, bod 12.1, 12.3, 12,5 a 12.7 tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si vo€i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty pocas
prvych tridsat’ (30) dni omeSkania vo vyske 0,25% z ceny za Dielo (bez DPH) a to za kaZdy aj zadaty
defi omegkania s plnenim. Po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania Zhotovitela s plnenim zmluvnych
povinnosti 3pecifikovanych v predchadzajucej vete, Objednavatel’ je opravneny uplatnit si voci
Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,50% z ceny za Dielo (bez DPH) a to za
kazdy aj zacaty deii omeSkania s plnenim.

8.2 'V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnt povinnost', na plnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku V. bod
5.6 tejto zmluvy, Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi nirok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 eur (slovom: tristo eur) za kazdy aj za8aty deti omeskania s plnenim.

8.3  V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvna povinnost’, na plnenie ktorej sa zaviazal v &lanku VI.
bod 6.7 pism. a) tejto zmluvy, Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi ndrok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zalaty deii
omeskania s odstranenim vady a za kaZd{ vadu samostatne.

8.4 'V pripade, ze Zhotovitel porusi svoju zmluvni povinnost', na plnenie ktorej sa za viazal v ¢lanku VL
bod 6.7 pism. b) tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 eur (slovom: tristo eur) za kazdy aj zalaty deli omeskania
s odstranenim vady a za kaZdi vadu samostatne.

8.5 'V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvni povinnost, na plnenie ktorej sa zaviazal v €lanku  IX.
bod 9.3 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
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93

94

10.1

10.2

10.3

10.4

b) Objednévatel, aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a s upozomenim na moznost’
odstipenia od zmluvy, opakovane porusi svoju zmluvni povinnost’ na plnenie ktorej sa
zaviazal v zmysle ¢lanku V. ods. 5.3 tejto zmluvy;

9.2.4 -odstiipenim Objednévatel’a od zmluvy v pripade, ak v priebehu platnosti a fi¢innosti tejto
zmluvy vstiipi Zhotovitel’ do likvidacie, alebo bude na majetok Zhotovitel'a vyhldseny konkurz
alebo povolena re§trukturalizicia, alebo ak bude Zhotovitel' preukazatelne spliiat’ zikonné
podmienky na zadatie konkurzného alebo reStrukturalizaéného konania, v zmysle zakona &.
7/2005 Z.z. o konkurze a reftrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov;

-odstipenim Objednévatela od zmluvy v pripade, ak vysledky kontroly dokumenticie
verejného obstardvania Riadiacim organom pre OPII resp. Uradom pre verejné obstaravanie
neumo#iiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania;

-odstidpenim ObjednavatePa od zmluvy v pripade neschvalenia ZoNFP projektu.

Odstlipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto
zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zékonné sankcie (napr. pravo na nahradu skody, pravo
na zmluvni pokutu, atd’.) a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zaklade prejavu vole
zmluvnych strin alebo z dévodu ich privne] povahy zostdvajii v platnosti aj po skonéeni
platnosti a a€innosti tejto zmluvy.

V pripade zéniku zmluvy z dévodov podl'a bodu 9.2 odsek 9.2.3, 9.2.4, Zhotovitel je povinny najneskdr
do troch (3) pracovnych dni od skondenia platnosti a tidinnosti tejto zmluvy protokolarne odovzdat’
Objednavatel'ovi zhotovenu &ast’ Diela, vSetky veci a doklady prevzaté od Objednavatel'a za ui€elom
zhotovenia Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajiice sa Easti Diela zhotoveného ku
ditu skonéenia platnosti a U€innosti zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy z dévodov podl'a bodu 9.2 odsek 9.2.3, 9.2.4, Zhotovitel je povinny v lehote
do desiatich (10) dni od z&niku zmluvy, predloZit’ Objedndvatel'ovi vytiétovanie ceny za dielo v rozsahu
nakladov skuto&ne vynaloZenych na zhotovenie Diela ku zaniku zmluvy (d'alej len ,,vydctovanie ceny
za Dielo*). V pripade, Ze Objednavatel’ neodsihlasi vyictovanie ceny za Dielo predloZené
Zhotovitel'om podl'a predchddzajticej vety, za G&elom stanovenia ceny za Dielo zhotovené ku dtiu zaniku
zmluvy, si Objednavatel’ vyhradzuje pravo zadat’ vypracovanie znaleckého posudku, a to na naklady
Zhotovitel’a.

Clanok X.
DORUCOVANIE!

Pokial' v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky pisomnosti v zmysle tejto zmluvy budi
dorutované prostrednictvom: (a) postovej prepravy doporucenou zésielkou, (b) kuriérskej sluzby
alebo (c) e-mailom. Pisomnosti, z povahy ktorych vyplyva potreba ich pisomného dorutenia, budi
dorugované prostrednictvom postovej prepravy doporuéenou zasielkou alebo kuriérskou sluzbou.
Pisomnosti sa povazujii za riadne dorugené ich prenkazanym dorucenim na adresy zmluvnych stran
uvedené v zahlavi zmluvy, alebo odmietnutim ich prevzatia, v pripade odosielania e-mailom, tieto sa
povaZuju za riadne dorudené po ich prenkazanom odoslani.

Pisomnosti sa doruéuji doporudene na adresu sidla zmluvnej strany uvedenil v zéhlavi tejto zmluvy.
KaZdid zo zmluvnych stran je povinnd ozndmit druhej zmluvnej strane kazdii zmenu svojich
identifikacnych a kontaktnych idajov a to najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dfia vzniku
zmeny.

Zasielka obsahujiica pisomnost sa povaZuje za doru¢ent diiom, ked’ sa dostane do sféry dispozicie
zmluvnej strany, ktorej je adresovana, hoci tato si ju fyzicky neprevezme alebo aj v pripade, ak ju
zmluvna strana, ktorej je zisielka adresovana, odmietne bezdovodne prevziat. Zasielka sa povaZuje
za dorudenil aj v pripade, ak ju posta, resp. iny dorudovatel’ vrati z akychkol'vek dévodov nemozZnosti
doruéenia odosielajiicej zmluvnej strane, hoci tato ju dorucovala na poslednit znimu adresu druhej

Zmluvnej strany, uréen v silade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zasielka sa v tomto pripade povaZuje

za dorucenti nasledujiicim diiom po dni jej vratenia odosielajicemu.
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12.3

124

12.5

podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku, v zmysle Eldnku V. bod 5.7 tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov na nahradu Skody, ndkladov vzniknutych v désledku
odstitpenia od zmluvy, a/alebo inych narokov vzniknutych potas realizacie Diela aZ do momentu podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku, v zmysle ¢lanku V. bod 5.7 tejto zmluvy, ktoré
nebudi Zhotovitel'om riadne a v&as v prospech Objednavatela uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohPadavky, ktoré vzniknit ObjednavateFovi podla predchadzajice;j vety, je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoéitat' s Vykonovou zdbezpekou.

Zhotovitel' sa zavizuje po kazdom &erpani Vykonovej zébezpeky, najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni od dorudenia vyzvy Objednévatel’a, doplnit’ Vykonovii zébezpeku do jej pOvodnej
Objednavatel sa zaviizuje uvolnit’ Vykonovia zabezpeku v lehote do dvadsat’ (20) kalendamych dni po
podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku, v zmysle Elanku V. bod 5.7 tejto zmluvy.
V pripade, Ze ddjde k zdpotu podla bodu 12.2, Zhotovitefovi bude vritend Vykonova zdbezpeka
zniZend o sumu zapod&itanych pohladavok.

Zhotovitel je oprdvneny nahradit’ Vykonovi zabezpeku poskytnuti podl'a bodu 12.1 bankovou zarukou
s platnostou potas celej doby realizicie Diela. Pre Vykonovu zabezpeku, poskytnutd v zmysle
predchddzajtcej vety sa pouZijii primerane ustanovenia bodov 12.1 az 12.4.

Garanéns ziabezpeka:

12.6

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku,
v zmysle &lanku V. bod 5.7 tejto zmluvy, poskyinit’ Objednévatelovi zabezpeku na zabezpeCenie
zdviizkov vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady Diela - garandnl zidbezpeku vo vyske 5 %
z celkovej ceny Diela s DPH (dalej len ,,Garanéna zabezpeka®), zloZenim sumy predstavujucej
Garan&nit zabezpeku na ii¢et Objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

12.7 Obsahom Garanénej zaruky bude zivizok Zhotovitel'a uspokojit’ ndroky Objednavatel'a vyplyvajice zo

12.8
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zodpovednosti Zhotovitel'a za vady Diela zistené v priebehu zaruénej doby. Garancna zabezpeka musi
trvat’ podas celej zaruénej doby Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknd
Objednavatel'ovi podla predchddzajiicej vety, je Objedndvatel’ opravneny jednostranne zapocitat
s Garanénou zdbezpekou.

Zhotovitel' sa zavizuje po kardom &erpani Garanénej zdbezpeky, najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni od dorudenia vyzvy Objednavatel’a, doplnit’ Garanénii zabezpeku do jej povodnej
vysky.

Objednéavatel’ sa zavizuje uvolnit Garanénii zabezpeku v lehote dvadsat’ (20) kalendarnych dni po
uplynuti zéruénej doby Diela. V pripade, Ze ddjde k zdpoctu podl'a bodu 12.6, Zhotovitefovi bude
vratena Garanénd zdbezpeka zniZend o sumu zapoéitanych pohl'adavok.

12.10 Zhotovitel je opravneny nahradit’ Garan&nu zabezpeku poskytnuti podl'a bodu 12.5 bankovou zérukou

s platnostou podas celej zidrudnej doby Diela. Pre Garanéni zdbezpeku poskytnutd v zmysle
predchadzajicej vety sa pouZiji primerane ustanovenia bodov 12.5 az 12.8..

12.11 Bankova ziruka sa bude riadit’ ust. § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana ako

neodvolate'nd a bezpodmienecna bankova zaruka, splatnd na prvé pisomné poZziadanie, podla ktorej
vieobecne akceptovatelnd banka (d’alej len ,banka®) vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatel'a na zdklade
pisomného ozndmenia Objednavatel'a adresovaného banke v pripade, ak Zhotovitel' porusi svoje
zdvizky vyplyvajice mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo v8eobecne zéviznych pravnych
predpisov vztfahujicich sa na plnenie predmetu zmluvy.

Plnenie banky z bankovej zétuky (Vykonovej zabezpeky a Garanénej zabezpeky) mdze byt’ bankou
podmienené vyhradne dorugenim pisomnej vyzvy Objednavatel’a na plnenie vo vyske pefiaZnej sumy
uréenej Objednavatelom, ktorej sicast'ou bude priloha so Specifikiciou zmluvnych podmienok, ktorych
plnenic bolo Zhotovitel'om porusené a ktoré zakladaji opravnenie Objednavatel’a na uplatnenie narokov
na derpanie bankovej zdruky. O uplatneni si naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke je
Objednavatel’ povinny Zhotovitela bezodkladne pisomne informovat’.

Zhotovitel’ sa zavizuje po kazdom &erpani bankovej zaruky, najneskor do desiatich (10) kalenddrnych
dni od dorucenia vyzvy Objednévatel’a, doplnit’ bankovil zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim
bankovej zéruky podla predchddzajicej vety sa rozumie:

Zmluva o diclo &. ......2022/ORA/K , [oT smart rieSenia v previdzke Mesta Bansk4 Bystrica — podpora asistovaného Zivota vo vybranych abjekioch Mesta —gast' 1. 19
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Vzhfadom na smerovanie trhu s energiami a potreby efektivneho a ekologického fungovania, je nadim zadmerom pomocou technolégie internetu veef (I0T)
a inteligentnych systémov zbierat a centralizovat energetické a iné prevadzkoveé Uidaje o objektoch mesta. Zadmerom je nie len zbierat Gdaje

pomocou novo naindtalovanych zariadeni 10T, ale taktieZ ziskat a centralizovat tidaje aj z existujtcich meracich a regulagnych systémov {MaR), ktoré
bud technologicky vyhovovat potrebnym moznostiam. Energetické a prevadzkové (daje nam dajii mana2érsky prehlad o vietkych sledovanych
objektoch mesta, na zéklade oho bude zo strany mesta mozné robit efektivne rozhodnutia v rmci prevadzky, spravy, tdriby a celkového planovania
nakladov a chodu mestskych objektov, Zber udajov chceme docielit vybudovanim komplexného systémového riedenia. Systémové rieenie, ktoré bude
postavené na zaklade technalégie loT a softvérovych platforiem pre prenos, spracovanie, uchovanie a vyhodnocovanie zozbieranych tidajov. Celé rieSenie
bude pripravené aj na centralizovanie Gdajov z existujiicich MaR systémov a taktiez ho bude mozné vyuZif na dal3ie budiice loT aktivity a rozirovanie.

Prinosy a benefity:

digitdlny zber a centralizacia energetickych dat

podpora planovania mesta v rAmci potreby obnovy objektov na zaklade energeticky narognych objekiov - tvorba priorit rozhodovania

® podpora planovania mesta v rAmci potreby obnovy objektov na zaklade finan&ne naro&nych objektov na vdrZbu a spravu - tvorba priorit
rozhodovania

prehladna sprava a evidencia majetku vo forme elekironickej databazy objektov

digitalizacia vykresovej dokumentacie a vytvorenie modelov budav s prepojenim loT podporuje tzv, digital twins rie$enie

mozZnost' vykonavat obsluhou okamzité zasahy do regulacnych systémov energetickych systémov

lepsSia identifikacia prileZitosti na zlepSovanie hospodarnosti s energiou a prevadzkového riadenia u novych, upravovanych a rekonstruovanych
zariadenl, systémov a

procesov

* podpora planovania mesta v rdmci nasadzovania OZE pri zniZovani energetickej potreby mesta a znizovanl produkcie sklenfkovych plynov
(podrobnou analyzou energetickej spotreby v Sase)

Zoznam budov mesta Banaké Bystrica urenych pre stedovanie a riadenie energetickych dat E
objekt posiadavka na merarle P
;’E. Td;hhﬂmkzglak; T - EE [voda FA | plyn FA | teplota vonkajsia | teplota c02
vnitoma
1 |MestoB. Bystrica (M5 Stratovskd 3y 111 1 6 6
2 | Mesto B, Bystrica {M$ Karpatska 3) 1 {1 6 6
3 | Mesto B, Bystrica {MS Tatranska 63} 1 P 6 [
4 Mesto B. Bystrica (MS Magurskd 14) 1 1 6 ]
"5 | MestoB. Bystrica (M8 CKv 37) I PR 1 6 6
6 | Mesto BB (MS ul.8.méja 26) 1|1 [ 6
“7 | Mesto B. Bystrica (M8 Tr. SNP 77) 1t 1 e 6
8 Mesto B. Bystrica (M8 Radvansk4 26) 1 1 6 6
:8 | Mesto B. Bystrica (M8 Radvanskd 28) 111 1 6 |6
‘Tz; N ;ﬂ:s;c-;B. Bystica M3 Druzoy 3 B _1 1 6. 6
11 | Mesto B. Bystrica (M$ Tulské 25) ot 1 6 s |
12 | Mesto B. Bystrica (M3 Nov4 2) " E 6 6
13 | Mesto B, Bystrica (M$ Salgotajénska 5) 11 6 6~
. 14 | Mesto B. Bystrica (M$ Na Latkach 2) 1 |1 1 6 s |
: 15 | Mesto B. Bystrica (Tr. SNP 15DJ) 1 41 3 3
16 | Bukova 22 11 1 3 s | |
17 | 29.augusta 14 1 1“_-“; T 3 3
{18 |Homa22 11 1 13 3
5‘1—9__ Hronska 18 1|1 1 B 13 s
20 | Jakubskd cesta 77 11 1 13 3
21 | Jiemnického 8 1 1 i3 3
{22 | Kremnltka 22 1 1 1 3 3
{23 | Protesora Séru 3 14 1 3 s
24 |Lozowa 32 1|1 1 R
{25 | Odbojarov 9 1 (1 1 /3 3
:'__’f__ Sasovskd cesta 21 ]1_“ 1 1 s EL_—
‘ 27 | Senickd cesta 82 1 |1 1 3 3
: 28 | Na starej tehelni sedem 1 1 1 3 3 :













Integracia navrhovanych modulov - Energeticky manaZment, EnviromanaZment, Monitering mostov do integragnej platformy mesta. Mesto predpoklada
zavedenie integranej platformy pre spravu mesta v ramci projektu z vizzvy Moderné technolégie I. Nakolko tato platforma umozfuje pripojenie a spravu
dat aj dalich modulov, vwstupom tohto projektu bude pripojenie dalsich modulov na tito platformu, &im sa rozsiria moznosti spravy a integracie dat pre
mesto. V rémei tejto Easti projektu sa implementujii néstroje na identifikaciu a poskytovanie otvorenych dat cez informacny systém mesta, ktory bude slazit
ako platforma pre integraciu jednotlivych subsystémov.

Platforma umoziiuje integraciu nowych technolégii bez nutnosti zmeny jadra platformy. Platforma automaticky upravuje nedtruktirované data formatu tak,
ako bali nasnimané technolégiou, dokaZe doplnit' systémové atributy (identifikécia technolégie, Ggel, systémové atribity - datum, ¢as a pod.) tak, aby boli
pouZitelné pre dal3ie spracavanie. Platforma poskytuje verejné a zdokumentované API pre vietku poZadovani funkcionalitu. Platforma umoziiuje
uverejiiovanie informécii na verejnych strankach formou Grafického pouzivatefského rozhrania s mapovymi podkladmi mesta a Otvorenych datovych sad
vratane otvoreného APl a dokumentacie. Pre verejnost je mozné poskytndt' informécie aj formou mobilnej aplikacie.

Predpokiadané nékdady na realizdciu projektu a asovy horizont realizscle projektu

i Nazov oblasti Nékiady Lehota
; Energeticky manaZment vratane MaR a vybudovania bezdrdtovej nizko vykonovej siete 2405 742 € | 08/2022 - 08/2023
Monitoring mostov 591 550 € 08/2022 - 08/2023

I Enviromanazment - Monitoring a vyhodnocovanie lokalnych environmentalnych ukazovatefov | 638 824 € | 08/2022 - 06/2023

Podpora asistovaného Zivota 459895€ | 08/2022 - 06/2023

- Spotu 4007 011 € | 08/2022 - 08/2023

3.2. Motivacia a rozsah projektu

Energeticky manaZment budov

Motivéaciou, preco realizovat tento projekt je zlep§enie energetického manaZmentu mesta vo vztahu k objektom vo viastnictve mesta. Su€asnym trendom
zvySovania cien za energetické komodity a potrebou zniZovania produkcie emisil ma mesto prileZitost zaviest moderné technoldgie, ktoré prinesd mestu
okrem iného zniZenie finandnych nakladov na hospodarenie s energiami a znizenie environmentalnej zétaze produkovanej mestom.

Predmetom projektu bude :

® zavedenie loT zariaden! pre sledovanie a riadenie energetickych dat v objektoch mesta vo forme snimagov, prevodnikov alebo komplexnych
smartmetrov

® vybudovanie viastnej prenosovej siete, ktord bude zamerana na spinenie kitcovych poZiadaviek internetu veci ako je bezpeéné obojsmerné
komunikacia, mobilita a variabilita

® vybudovanie serverovej platformy pre prijem dat z koncovych zariadenf(

® zavedenie SW pre evidenciu, spravu, UdrZbu prevadzkovanych objektov a majetku a energeticky manazment tychto objektov

® pripojenie vykurovacich systémov na diafkovy dispeéing pre sprévu a riadenie so spotrebou energif

Energeticky manazment predstavuje systém riadenia v oblasti spotrieb energie. Ciefom energetického riadenia je zavedenie takého systému hospodérenia
s energiami, ktorého vysledkom je znizenie nakladov za energie. Sprievodnym benefitom energetického manazmentu je aj Uspora £asu, priestoru, osdb a
zlskanie prehfadu v ndkladoch spojenych s prevadzkou budov a energetickych systémov budov.

Online zber energetickych dat z IoT senzorov je uréeny pre vedenie mesta, pracovnikov mesta a expertov v oblasti energetiky, ktory budd tieto informécie
vyuzivat pri tvorbe rozhednuti ako napriklad vyber dodavatefov paliv, distriblcia paliv a energie a vyuZivanie kapacit existujicich zdrojov. Efektivnejsie sa
rozhodovat pri charakterovo dlhodobych rozhodnutiach ako spdsob vyroby energil, dimenzovanie kapacit energetickych zariadenf, potet dodavatefov
paliv a energil a pod.

Priklady energetickych Uspor a benefitov:

® porovnanie nakladov na energie s celkovymi nakladmi na svoju &innost umoZhuje organizacidm stanovit mieru zaujmu o naklady za energie,
venovat pozornost nakladom na energie by mali spolo&nosti s vysokym percentudlnym zastipenim energie







Mesto chee v tejto oblasti umiestnit meteostanice, snimage vybrangch parametrov kvality ovzdusia minimalne: NO2, CO2, S02, 03, PM10, PM2,5, a
meranie meteorologickych velicin teplota a tlak vzduchu, zariadenie na meranie meteorologickych charakteristik v minimainom rozsahu: teplota, zrazky,

vihkost, tlak vzduchu, osvetlenie a zariadenta na meranie hluku.
Zariadenia/senzory budd umiesinené vo vybranych mestskych Zastiach: Centrum, Sasova, Fongorda, Uhlisko, Radvaf, Kremnicka, Salkova, Podlavice,

Uranka, umiestnené budii na budovach vo viastnictve mesta, resp. na stipoch verejného osvetlenia, budi vytvarat nosnu siet pre zber a vyhodnotenie dat
o meteorologickych charakteristikdch mesta.

Daprava - riadenie kvality ovzdudia/ ndvrh nizkoemisngch zén

- systém merania infenzity dopravy vo vybranych lokalitach mesta bude nosne slfzit na hodnotenie lokélnych environmentalnych ukazovatelov v presne
definovanych ¢asovych a priestorovych podmienkach a pripravu mesta na regulaciu dopravy vo vazbe na nizkouhlikové stratégie a tvorbu nizkouhlikovych
20n v meste, Rovnako bude slizit na analyzy a hodnotenia v oblasti riadenia dopravy.

Zariadenia na meranie poétu jedineénych vstupov a vystupov automobilov na monitorovacich lokalitdch s funkciou rozliovania nikladnych a osobnych
automobilov, inych dopravnych prostriedkov

- zariadenia/kamery/senzory budi umiestnené vo vybranych hiavnych vstupoch/vystupoch mesta: hiavné uzly: smer Brezno, smer Donovaly, smer Zvolen,
smer Kremniéka, v celkovom pocte 8 monitorovacich zariadeni;

- vZaduje sa online zber daf, v case, zobrazovanie, exporty, napojenie na GIS mesta, analyzy

Zariadenia na meranie po&tu jedineénych vstupov a vystupov automobilov na monitorovacich lokalitdch s funkciou rozli$ovania nékladnych a osobnych
automobilov, inych dopravnych prostriedkov v centralnej mestskej zone v celkovom pocte 12 monitorovacich zariadeni

- zariadenia/kamery/senzory budi umiesinené vo vybranych hiavnych vstupoch/ vystupoch do CMZ

- vyZaduje sa online zber dét, v &ase, zobrazovanie, exporty, napojenie na GIS mesta, analyzy

Vyuzitie :

* Tvorbu lokalnych politik a stratégil (klimaticka stratégia, Gzemny plan, PHSR, iné stratégie ZP)
* Analyzy a vyhodnotenia dopravnej situacie prioritne s ciefom obmedzenia znetistovania ovzdudia, hlavne planovanim nizkeemisnych zén a inych
opatreni .

Zmierfiovanie dopadov zmeny klimy

Dopinkové meranie teploty a vihkosti pre analyzu teploty a vihkosti v meste, najmé tvorbu teplotnych map mesta; vyzaduje sa v rémci $tadie, na zaklade
ktorej budit snima&e rozmiestnené v meste; v prevadzke buda 2 typy snimagov/senzorov len teplotné, ktoré sa budt umiestiiovat do povrchov (asfalt,
dlazba, betén) a kombinované —~ teplota, vihkost, ktoré buda umiestiiované v blizkosti merania teploty povrchov a budd umiestfiované na stlpy verejného
osvetlenia;

Vyuzitie :

* riadenie adaptaénych a mitigatnych opatreni v meste, opatreni zameranych na zlepsovanie kvality ovzdugia
* névrh a tvorbu konkrétnych opatrenl zameranych na ochranu zloZiek Zivotného prostredia, kifmy
® zmierfiovanie dopadov zmeny klimy, realizacia teplotnych map pre planovanie adresnych opatreni.

Riadenie rizika — povodne

RieSenie vytvorf platformu na monitoring, kontrolu a online hodnotenie ukazovatelov rizika povedne vo vazbe na zmeny klimy a na zmierfiovanie
negativnych dopadov na obyvatelstvo,

Zariadenia pre meranie vy3ky hladiny (a jej zmeny v ase) na malych vodnych tokoch v meste na mostoch v sprave mesta (solar) / (Bystrica, Tajovsky
potok, Udurnd, Malachovsky potok, Rudlovsky potak,...)

Zavedenie online zberu dat, v Ease, zobrazovanie, exporty, napojenie na GIS mesta.
Vyuzitie:

® Pri riadeni a vyhodnocovani krizovych situacii (povodiové situacie)
* Riadenie rizika v oblasti povodiiovej ochrany na vybranych tokoch mesta Banska Bystrica

Data budi odosielané na platformu na ich zdielanie verejnosti s moznostami zmeny zobrazovania hodnét, trendov, veli¢in, vizualizécie a slovného
hodnotenia.






https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/koncepcia-rozvoja-informacnych-systemov-mesta/
https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/koncepcia-rozvoja-mesta-banska-bystrica-v-oblasti-elektrickej-energie/
https://www.banskabystrica.sk/%c5%beivot-v-meste/socialna-pomoc/komunitny-plan-mesta-banska-bystrica/







Popls ﬂe&enej oblasﬁ pro]ekm Altematlva

‘ Energeticky manazment ! Zavedenle IoT-lnétaIé:ua smmaéov automatlzéma

lmplementama SW rieSeni pre podporu ENM bez IoT senzorov

Manuélne spracovanie a vyhodnooovanle udajov

|
|
1
i

Momtonng mostov a dlagnostlka loT + SW pre poadporu, dlgllallzécm a vyhodnooovanle stavu mostov

Manualne meranie, vyhudnocovame a analyza udajov i

el |

- - e s e

Monnormg a vyhodnocovanle lokélnych environmentéinych 10T + SW pre podporu, digitalizaciu a vyhodnocovanie envnronmentalnych
| ukazovatelov ukazovatelov

! Viyhodnocovanie tdajov zo §tatnych meteostanic — SHMU (v rozsahu verejnych dat
a zéznamov)

i Manuélne meranie a vyhadnocovanie Gdajov

- Podpora asistovaného Zivota Zavedenim HW a SW pre podporu, digitalizaciu a automatizéciu v sluZbach pre
seniorov

Osobna starostlivost a manudina kontrola seniorov

Zabezpedenie externych sluZieb pre podponu asistovaného Zivota

4. POZADOVANE VYSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Ciefom aktivity je Podpora budovania inteligentnych miest a regiénov na zéklade inteligentnych systémov riadenia, monitorovania, prediktivnej Gdriby a
prevencie - Smart energeticky management budov, zavedenie monitoringu a naslednej diagnostiky mostnych objektov, zavedenie monitoringu a
vyhodnocovania lokalnych environmentalnych a Klimatickych ukazovatelov a zavedenie nastrojov pre podporu asistovaného Zivota.

Spolu s nasadenim loT zariadenf je zdmerom docielit’ zlepSenie celkovej dostupnosti dat vo verejnej sprave s dorazom na otvorené (daje, pre dalSie
spracovanie v oblasti energetického manazmentu, diagnostiky mostnych telies, dispeingu mestskych objektov a Udrzby a podpory asistovaného Zivota
seniorov.

Mesto akiuéine :

® VyuZiva SW pre spravu dokumentov a energil. SW je v zakladne] verzii s nutnostou manuélineho zadéavania udajov bez automatizovanych
algoritmov pre podporu energetického manaZmentu. Mesto pléanuje rozirit’ funkcionality SW od dalsie moduly riadenia a sprévy energetického
manazmentu a zaviest automatizovany zber udajov z IoT senzorov.

Nedisponuje IS pre vzdialeny dispe€ing vykurovania budov MaR.

ENM je vykon&vany konvenZne z dostupnych udajov o spotrebe energie, zabehnutych $tandardov a manualnych procesov pri spracovani agendy
spravy mestského majetku.

Vykonadva manuaine a fyzické spracovanie Udajov o energich, evidencie majetku, rozpogitavanie energil a pad.

V meste nie je vybudovana prenosova infrastruktlra pre pripojenie loT zariadeni.

Nemé 2iadne senzorické meranie a vykonava manualnu a fyzicka kontrolu mostnych telies v zmysle legislativy a vyhlagok.

M4 jednu indtalovan( meteostanicu, ktora je viak nevyhovujlca z hfadiska presnosti merania a poskytovanych tdajov. Mesto planuje vybudovat
komplexny systém pre padporu enviromanazmentu osadenim senzorov loT a automatizovanim zberu dat,

Mé skiasenosti so 2zavedenim modemych technolégii pre podporu a zlepSenie starostlivosti o seniorov.

Planuje zaviest integradn platformu mesta v ramci projektu ,Zavedenie SMART CITY rieenl v meste Banska Bystrica“ v ramci prvej vyzvy
Moderné technoldgie 1.

Mesto poZaduje:













Aplikagny softvér pre procesné riadenie technologie zdroja tepla bude spliiaf’ tieto funkéné poziadavky:

regulacia teploty vykurovacej vody — ekvitermicka regulacia (v pripade poZiadavky aj s korekciou na referenénii teplotu)

moZnost nastavenia pre jednotlivé vykurovacie okruhy: &isla ekvitermickej krivky a posuvu zékladnej ekvitermickej krivky v celom rozsahu
vonkajsich teplGt, nastavenie réznych Ziadanych referenénych tepldt (minimélne 3 vykurovacie hladiny), ktoré sa budu poé&as dfia menit
{minimélne 4 zmeny za defi) a pre kazdl nastaven( hladinu moznest priradenia hodnoty vonkajSej teploty pri prekrodeni ktorej sa odstavi
dodavka tepla pre konkrétny vykurovaci okruh

*® zéznam vonkajsej teploty s archivaciou priemernej dennej teploty

regulacia teplej vody na konStantni hodnotu s mozZnostou nastavenia réznych Ziadanych teplét {minimalne 3 hladiny pripravy teplej vody), ktoré
sa budi pocas diia menit (minimalne 4 zmeny za def)

® snimanie a vyhodnocovanie teploty priestoru v zdroji tepla, tlaku vo vykurovacom systéme, prehriatia vystupu zdroja, prehriatia teplej vody,
zaplavenia zdroja tepla, neopravneného vstupu do priestoru zdroja tepla

snimanie a vyhodnocovanie pritomnosti CH4 a CO

shimanie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a plynu s dennou archivéaciou.

snimanie vypadku fazy

komunikécia s meraémi tepla s vyhodnocovanim mnoZstva a parametrov vyrobeného tepla s dennou archivaciou vyrobeného tepla
ovladanie ¢erpadiel zdroja tepla, ventilatorov a havarijného ventilu plynu

bezpegnostné vypnutie zdroja tepla '

vypotet Ucinnosti vyroby tepla s dennou archivaciou

sledovanie vyprazdfiovania zasobnlka skvapalneného plynu

zobrazovanie meranych a regulovanych velicin na obsluZnej jednotke riadiaceho systému pre servisné Gcely

Monitoring mostov

Kazda senzoricka jednotka bude zaznamenavat a odosielat velmi presné fidaje o néklonoch (presny inklinometer) a (daje o zrychlenl {akcelerometer).
Udaje o nakionoch budi odosielané v presne nastavenych &asovych intervaloch a v pripade vyskytu udalosti. Udaje o zrychleniach budu merané

a odosielané iba v pripade, ak bude prekrogend ich vopred nastaven limitna hodnota, Kazdy zo snimagov bude zaznamenévat teplotu v jeho okoli. Udaje
z inklinometrov bud( délezité pre monitorovanie zmeny natoenia nadpodperovych prierezov a pripadnych naklenov pilierov alebo vy&Sich opdr. Udaje

z akcelerometrov bud(: ddlezité pre monitorovanie dynamickych parametrov nosnej kontrukcie mosta v blizkosti stredu jeho rozpatia. K zékladnému
monitoringu pomocou akcelerometrov a inklinometrov (k zakladnej senzorickej jednotke) je potrebné nainitalovat snimade pomernych pretvoren. Tieto
snimage budt zaznamenavat dihodobé zmeny pomernych pretvoreni v kon&trukcii (nie dynamické javy} a budli osadené iba v strede rozpéatia mostnych
poli. Aby bolo mozné (idaje z akcelerometrov priradit ku zdroju budenia, budi na mostoch alebo v ich blizkosti osadené fotosenzory s noénym videnim,
ktoré budi &asovo presne sparované so snimadmi osadenymi na moste. Okrem iného bude tak mozné istym spdsobom monitorovat ¢ast dopravy na
moste. k

Aslstovany Zivot— SWa HW

Prvy SOS systém predstavuje vzdialeny monitoring seniorov, Zijicich vo viastnej domacnosti. Ak sa monitorovand osoba ocitne néhle v tiesni, utrpi draz
alebo pad, moze si bezodkladne privolat pomoc stlagenim tladidla .SOS* po dobu 3 sek(nd na hodinkéch alebo trackeri, &im vyvola alarm. Pri pade je
alarm spusteny automaticky. Nofifikécia o alarme je odoslana na predvolené telefonne &islo. Prijemea alarmu overi situéciu spétnym volanim na SOS
zariadenie, Podla urgencie a typu incidentu kontaktuje obsluha dohfadového centra (web aplikacie) zéchranné zloZky. Inteligentné nositefné prvky dokazu
predchadzat mnohym smrtelnym a tazkym tirazom, zachrafiovat Zivot pri zdravotnych, Zivot ohrozujicich ochoreniach, resp. prihodach, pomézu pri
nezvygajnych Zivotnych situdciach {zbltidenie Klienta, tyranie klienta), poskytuji moznost €o najdih3ie doZit svoj Zivot v prirodzenom domacom prostredi.
Technoldgia sprostredkuje klientom moznost poradenstva, rozptylenia, socializacie, pomoci pri réznych problémech v domécnosti, poskytuje pinohodnotné
zdravotné konzultacie, sledovanie vitalnyeh funkeii.

HLAVNE FUNKCIE

Manualne alebo automatické spustenie alarmu

Detekeia opustenia arealu zariadenia (navrat do arealu DSS zariadenia)
Urenie kritickych / nebezpeénych zén

Jednoduchy manazment zariadent, klientov

Webova aplikacia (bez potreby in$talacie}

Rozsah dohladu podra pracovného zaradenia (t.j. kompetencii)

Moznost indoor lokalizacie

|
|
|







Lo6Zkovy systém je uréeny predovéetkym pre zdravotnicke a sociélne zariadenia, 16zkové addelenia nemocnic, lieSebnych (istavu a sanatérii. VyZaduje sa
komunikagné zariadenie, ktoré spifia vetky eurdpske standardy, ktoré s pri tychto zariadeniach v nemocniénej prevéadzke vyzadované. Systém
signalizécie volani je v silade s normou VDE 0834, "Volaci pristroj v nemacniciach, Gstavoch socialneg] starostlivosti a podobnych zariadeniach®. Pre
pacienta klienta prinaSa pohodiné a kvalitné hovorové spojenie s oSetrujiicim personalom, prepojenie telefonnehe hovoru z mestskej telefénnej siete k
182k, pogavanie 10-tich zabavnych audio programov v 15zkovej jednotke. Ako zdrej zabavnych programov mdzu sliZit samostatné radioprijimace, vystup
mikrofénneho zosiliiovaca v kapinke napr. po&ivanie bohosluZieb pre domovy déchodcov zariadenia socidlnych sluzieb alebo pripojenie internetovej
konektivity a distriblicia intemetovych radii. Moznost ovladania osvetlenia na izbe alebo v I62kovej instalaénej a osvetlovacej rampy priamo z Ibzkovej
hovorovej jednotky. Zaznam histérie vietkych druhov volani s presnou lokalizaciou miesta volania a Gasom reakcie obsluhy. Systémy initalované na
jednotlivych oddeleniach, resp. isekoch je mozné spéjat do zdruzenej prevadzky, &o umazni vytvarat vacsie funkéné celky s centralizovanou obsluhou
napr. v noénych hodinach. Specialna verzia hovorovej jednotky pri I62ku umozfiuje volanie na dve nezavislé pracoviska sestier opatrovateliek. Systém
umozZni ovladanie aZ 10-tich vstupnych dveri na oddeleni (resp. elektrickych zamkov vo dverach) bud priame z hlavnéhe terminalu, alebo pomocou
bezdrétovych RFID &itadiek pristupovych kariet umiestnenych pri dverach.

Systém tak ako je navrhnuty je uzavreté riesenie s prepojenim véetkych siiéasti. Fyzické zariadenia umoznia komunikavat klientom, & uz verbaine v
komunikacii klient-obsluzny persondl, ako aj jednostranne od klienta (SOS privolanie personalu, aktivacia paSmyknutia na toalete, & spontanne ako
reakeia na udalost (poZiar).

Udaje, ktoré sa budii zaznamenavat':

- véetky hovory medzi klientom a obsluznym personalom v podobe, dl2ka vyzvahania, netispesnost dovolania, dlzka hovoru

- vetky jednostranne vzniknuté udalosti {(podmyknutie, SOS privolanie) v podobe, reakéna doba na vzniknuté udalosti, doba prichodu k udalosti
- vSetky spontanne udalosti (poziar) v podobe, reakéna doba na vzniknuté udalosti, doba prichodu k udalosti

- vietky navstevy personalu prilozku klienta, ¢as straveny pri I6Zku klienta v nadvaznosti na tikeny, ktoré persondl vykonava

HLAVNE FUNKCIE

Prepojenie vietkych prvkov prostrednictvom modernej LAN technoldgie

-

. Prehladnost a jednoduchost obsluhy

. Vy&§i uzivatel'sky komfort

. Ukladanie historie vSetkych druhov volani

. Spolahlivost prevadzky

5. Auto diagnostika systému

8. Stlad systému so tandardom DIN VDE 0834

7. Volanie a registracia opatrovatelského personélu

8. Aktivacia volani pri odpojenf alebo poruche pacientskej jednotky
9. Registrécia personlu pomocou bezdrétovych RFID kariet

(2
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Komponenty systému

Hlavny termindl - Hlavny terminal centralizuje obsluhu dorozumievacieho zariadenia do miestnosti so stalou sluzbou, ktorou je vo vagsine pripadov
pracoviia opatrovateliek. Terminal pondka vysoko komfortné a prehladne usporiadané grafické uzivatelské prostredie, spojené s jednoduchou obsluhou a
ovladanim funkénych tlagidiel priamo na obsluznom grafickom dotykovom displeji. Hlavy terminél integruje vietky systémové komponenty a vytvéra tzv.
ISVS pre podporu asistovaného Zivota. Vietky data su systematicky spracované a vyhadnocované.

2Zésuvka terminélu - V spojenl s kablom sluZi na pripojenie hlavného terminalu do systému. Montuje sa na indtalaénu Skatulu. V pripade pouZitia listovych
rozvodov sa vodi¢e prefahujo priamo do termindlu.

Détovy rozvadzal - Jednd sa o Standardny datovy rozvadzaé pouzivany na indtalaciu prvku ‘Struktdrovanej kabelaze.
Napélacl zdroj pre 100 prvkov - Je samostatné zariadenie, uréené na vyrobu napajania.

Svietidio signaliza&né LED - M4 tri farebne odligné svetla signalizujtice v spojeni s izbovym terminélom stav a druh volania na danom mieste. Umiestiiuje
sa viditefne na chodbe, okrem sluZobnych miestnosti, nad dvere kaZdej ubytovacej jednotky, samostatné kiipelne a WC. Svietidlo pini funkciu signalizacie
naliehavosti pripadu {Farebné rozli§enie) a rychlu lokalizaciu volania (umiestnenie nad kaZdymi dverami).

Z4suvka pacienta s drZiakom a reproduktorom - Prenos hlasného hovorového spojenia sestra - klient, prenos hlasnej reprodukcie rédia a centralne
hlasené vidy v pripade, ak je koncovy prvok zaveseny v drZiaku, &i zaveseny na hrazde postele klienta.

Terminal pacienta s ta&idlom volania opatrovatefky - Minimalne tlagidlo primarneha privolanie pomoci podsvietené pre lepsiu orientaciu klientov v no€nych
hedinéch, tlagidla pre privolanie o%etrovatelského personaly, tlagidla pre voibu radiovej stanice, lacidlo pre ovladanie hlasitosti.

Ta&idlo nfidzového volania- Je spinat umoz2nujlici v spojent s izbovym terminalom aktivaciu nlidzového volania do systému.

Citatka pristupovyich karlet - Jedna sa o jednoduchy snima kariet a identifika&nych priveskov.







