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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

Číslo: 
4469/2018/5400/028 

 

Zhotoviteľ: ISOSTAV s.r.o. 

Mlynská 28, 040 01 Košice 
 
 
 
IČO: 47 253 304 
DIČ: 2023988703 
IČ DPH: SK2023988703 
Bank. spojenie: xxxxxxxxxx 
IBAN: xxxxxxxxx 
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxxxx 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu: Košice I 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 35056/V 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC:SUBASKBX 
IBAN:SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO:0031364501 
DIČ:2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 
Konečný príjemca a miesto dodania: 

Železnice Slovenskej republiky 
Správa majetku, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 
60, 040 01 Košice 
Kontaktné osoby: 
Pre objekty č. 5 až 10 Prílohy č.1: xxxxxxxxxxxxx 
 
Pre objekty č. 1 až 4 Prílohy č.1: xxxxxxxxxxxxx 

Miesta dodania: konkrétne objekty sú uvedené 

v Prílohe č.1 v bodoch č.1 až 10 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je 
uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj 
„OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú 
prednosť pred ustanoveniami OPVD.   

Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých 
písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 

 Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela s názvom: „Výmena okien a dverí 
v oblastnej správe majetku Košice“ (ďalej ako „Dielo“). 

Bližšia špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 
Cena Diela je: 226 000,00 € bez DPH. 

 
Jednotlivé položky Diela sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  
 
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy.  
 
 

do 3 mesiacov od 
dátumu odovzdania 
staveniska 
 
 
 

 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky 
 
 
 
dňa: 2.9.2019 

....................................... 
Ing. Juraj Tkáč, v.r. 

Generálny riaditeľ 

Zhotoviteľ: ISOSTAV s.r.o. 

Mlynská 28, 040 01 Košice 
 
 
 
dňa:  

....................................... 
Stanislav Vargovčák, v.r. 
Konateľ 

Telefón 
xxxxxxxx 

Fax 
xxxxxxxxxxx 

E-mail 
xxxxxxxxxxxx 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 
312/B 
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Obchodné podmienky vykonania diela  
( ďalej len „OPVD“ ) 

 
I. Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a v závislosti od 

prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy, 
týkajúce sa Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Zmluve. 
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s Dielom. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela podľa Zmluvy je stanovená ako maximálna.  
II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá 

cena uvedená v Zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých položiek Diela tvorí Prílohu č.2 Zmluvy. Cena jednotlivých položiek podľa Prílohy č.2 je pevná 

a nemenná. 
3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy.  
III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote plnenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prílohe č.1 

k Zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s bodom 3. článku XI. týchto OPVD. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 
v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí Diela 
Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
predmet plnenia a číslo Zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou 
Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického zasielania 
faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí 
Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa 
doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Za nedodržanie lehoty plnenia podľa Zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z ceny Diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. 
Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVD je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny Diela za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie 
uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVD, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny Diela za každé takéto porušenie. 

10. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný 
povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohľadnenia sadzby DPH) dojednanej v časti J 
Zmluvy.  

11. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu 
škody tým nie je nijako dotknuté. 

13. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predložil Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR 
v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní 
odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500 €, za každé takéto porušenie. 

http://www.zsr.sk/


14. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný 
uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

16. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 13. tohto článku OPVD 
nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, podľa technických noriem, interných 
predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že bude 
spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné 
dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa Prílohy č. 4 Zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu 
odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci za 
novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, zariadení 
a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním 
emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň 
odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany Objednávateľa v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že 
Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody 
o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne 
oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je 
Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich 
zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☒je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ 
v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, 
že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby 
pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa 
ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že 
ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 
Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je 
povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ 
zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS 
spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) 
ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je 
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera 
verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť 
je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dojednanej v časti J 
Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za 



porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny 
mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti 
podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo  Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 
konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname 
subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 
povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne 
upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 
Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie 
Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa 
bodu 3 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo 
v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny 
zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo 
zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň 
skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 
. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVD 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVD, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVD 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa 

Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia 
povinností uvedených v  Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté 
škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti ,v dôsledku ktorej škoda 

vznikla, je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti so Zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa 

spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom plnenia Diela, 

v sfére dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina 
vzniku škody. 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1.  Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v  Zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVD, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVD. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 
b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 

právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVD sa ukáže ako nepravdivé, 
d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez 
ďalšieho od Zmluvy písomne odstúpiť:  

a) ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli 

stanovené Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 
Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 



c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Diela podľa Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVD, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 5 týchto OPVD. 

2. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVD odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov, technických noriem a interných predpisov Objednávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 
od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení 
povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie 
lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVD o viac ako 60 
dní. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je 
v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, 
pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok 
alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. 
Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na 
náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky 
z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu 
Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku 
týchto OPVD, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení Zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu 
odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Zmluvy neboli Objednávateľom 
uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom Objednávateľom, a to 
bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

7. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

8. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

9. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako je táto 

upravená v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri 
plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je 
zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle 
GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má 
Zhotoviteľ v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy 
nadobudne súčasne účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Ak niektorá zmluvná 
strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej 
osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 
inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane 
nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti 
s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 

2. Tieto OPVD, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 09.11.2018. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť 
a/alebo doplniť tieto OPVD, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     
zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou, vrátane týchto OPVD ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVD. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných 
rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej 
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten 
súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVD sú súčasťou Zmluvy. 



10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela a miesto vykonania 

1., OTV Margecany - výmena okien a dverí:  

Jestvujúce drevené okná a dvere na objekte OTV Margecany sú pôvodné, dožité a cez niektoré 

preteká. Je potrebné pôvodné drevené okná a dvere vymeniť za nové plastové, resp. hliníkové, bielej 

farby vrátane vnútorných plastových parapetov a vonkajších plechových parapetov. Rozmery okien, 

dverí, počet krídel, otváravosť, žalúzie, sieťky a celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien a dverí 

je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a okná sa osadia pôvodné mreže, resp. sa 

zabezpečí výroba nových mreží, ktoré sa upravia aby ich bolo možné kotviť do ostania. Mreže sa 

ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po osadení okien a dverí sa vykonajú výspravky 

ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter vnútorných a vonkajších ostení. Práce je 

potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., V prípade zrealizovania 

výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora 

vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky zamestnancov ŽSR pracujúcich na OTV 

Margecany.   

 

2., SMSÚ ŽTS MDS Štrba, pracovisko Margecany – kancelárie a sklady – výmena okien a dverí:  

Jestvujúce drevené okná a dvere na objekte kancelárii a dielní SMSÚ ŽST MDS Štrba, pracovisko 

Margecany sú pôvodné, dožité a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné drevené okná a dvere 

vymeniť za nové plastové bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov a vonkajších 

plechových parapetov. Rozmery okien, dverí, počet krídel, otváravosť, žalúzie, sieťky a celková bližšia 

špecifikácia jednotlivých okien a dverí je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a 

okná sa osadia pôvodné mreže, resp. sa zabezpečí výroba nových mreží, ktoré sa upravia aby ich 

bolo možné kotviť do ostania. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po 

osadení okien a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter 

vnútorných a vonkajších ostení. Práce je potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných 

hmôt na skládku., V prípade zrealizovania výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia 

tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky 

zamestnancov ŽSR pracujúcich na kancelárii a dielní SMSÚ ŽST MDS Štrba, pracovisko Margecany.  

 

3., SMSÚ ŽTS MDS Spišská Nová Ves – halá opráv TS a dielne – výmena okien a dverí  

Jestvujúce oceľové, resp. drevené okná a dvere na objekte haly opráv TS a dielní sú pôvodné, dožité, 

netesné a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné oceľové a drevené okná a dvere vymeniť za 

nové hliníkové, resp. plastové hnedej, resp. bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov a 

vonkajších plechových parapetov. Rozmery okien, dverí, počet krídel, otváravosť, žalúzie a celková 

bližšia špecifikácia jednotlivých okien a dverí je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané 

dvere a okná sa osadia pôvodné mreže, resp. sa zabezpečí výroba nových mreží, ktoré sa upravia 

aby ich bolo možné kotviť do ostania. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. 

Po osadení okien a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie 

náter vnútorných a vonkajších ostení. Práce je potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a 

vybúraných hmôt na skládku., V prípade zrealizovania výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia 

tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky 

zamestnancov ŽSR pracujúcich na SMSÚ ŽTS MDS v Spišskej Novej Vsi.  

 

4., ŽST Markušovce:  

Jestvujúce drevené, resp. oceľové okná a dvere na objekte ŽST Markušovce sú pôvodné, dožité a cez 

niektoré preteká. Je potrebné pôvodné drevené, resp. oceľové okná a dvere vymeniť za nové 

plastové, resp. hliníkové, bielej, resp. hnedej farby vrátane vnútorných plastových parapetov a 

vonkajších plechových parapetov. Rozmery okien, dverí, počet krídel, otváravosť a celková bližšia 

špecifikácia jednotlivých okien a dverí je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a 

okná sa osadia pôvodné mreže, resp. sa zabezpečí výroba nových mreží, ktoré sa upravia aby ich 

bolo možné kotviť do ostania. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po 

osadení okien a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter 



vnútorných a vonkajších ostení. Práce je potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných 

hmôt na skládku., V prípade zrealizovania výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia 

tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky 

cestujúcej verejnosti a zamestnancov ŽSR, ZSSK pracujúcich na ŽST Markušovce.  

 

5., ŽST Kysak – výmena vstupných dverí  

Jestvujúce drevené dvere na objekte ŽST Kysak sú pôvodné, dožité, zámky poškodené. Je potrebné 

pôvodné drevené dvere vymeniť za nové plastové, resp. hliníkové, hnedej farby vrátane prahov a 

zárubní. Rozmery dverí, otváravosť, delenie a celková bližšia špecifikácia dverí je uvedená v 

priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere sa osadia mreže a samozatvárače . Po osadení dverí sa 

vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter vnútorných a vonkajších 

ostení. Finálny náter vonkajších ostení musí byť zhodný s fasádou. Práce je potrebné realizovať 

vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku. V prípade zrealizovania výmeny uvedených 

dverí sa vylepšia tepelno-technické vlastnosti objektu (úspora vykurovacieho média) ako aj pracovné 

podmienky cestujúcej verejnosti a zamestnancov ŽSR pracujúcich na ŽST Kysak.  

 

6., Prešov mesto, zastávka – výmena okien, dverí a zasklených stien  

Jestvujúce drevené a oceľové okná , dvere a zasklené steny na objekte zastávky Prešov mesto sú 

pôvodné, dožité a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné okná, dvere a zasklené steny vymeniť 

za nové plastové, bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov, vonkajších plechových 

parapetov, prahov a zárubní. Rozmery okien, dverí, zasklených stien, počet krídel, otváravosť, 

osadenie žalúzií, sieťok proti hmyzu a celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien, dverí a 

zasklených stien je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a okná sa osadia nové 

mreže, ktoré sa ukotvia do ostenia. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po 

osadení okien, dverí a zasklených stien sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa 

prevedie náter vnútorných a vonkajších ostení. Prevedie sa taktiež náter oceľových prvkov svietidiel. 

Práce je potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., V prípade 

zrealizovania výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora 

vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky cestujúcej verejnosti , nájomcov bytov a 

zamestnancov pracujúcich na zastávke Prešov mesto.   

 

7., ŽST Snina, VB – výmena okien a dverí  

Jestvujúce drevené okná a dvere na prevádzkových priestoroch dopravnej kancelárie na objekte 

výpravnej budovy ŽST Snina sú pôvodné, dožité a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné okná a 

dvere vymeniť za nové plastové, bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov, vonkajších 

plechových parapetov a zárubní. Rozmery okien, dverí, počet krídel, otváravosť, osadenie žalúzií, 

sieťok proti hmyzu a celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien a dverí je uvedená v priloženom 

výkaze výmer. Na vybrané dvere a okná sa osadia pôvodné mreže, ktoré sa upravia, aby ich bolo 

možné ukotviť do ostenia. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po osadení 

okien a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter 

vnútorných a vonkajších ostení. Finálny náter vonkajších ostení musí byť zhodný s fasádou. Práce je 

potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., V prípade zrealizovania 

výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora 

vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky zamestnancov pracujúcich v ŽST Snina.  

 

8., Snina mesto, zastávka – výmena okien, dverí a zasklených stien: 

Jestvujúce drevené a oceľové okná , dvere a zasklené steny na objekte zastávky Snina mesto sú 

pôvodné, dožité a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné okná, dvere a zasklené steny vymeniť 

za nové plastové, bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov, vonkajších plechových 

parapetov, prahov a zárubní. Rozmery okien, dverí, zasklených stien, počet krídel, otváravosť, 



osadenie žalúzií, sieťok proti hmyzu a celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien, dverí a 

zasklených stien je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a okná sa osadia pôvodné 

mreže, ktoré sa upravia, aby ich bolo možné ukotviť do ostenia. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým 

dvojnásobným náterom. Prevedie sa náter oceľových dvier. Po osadení okien, dverí a zasklených 

stien sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter vnútorných a 

vonkajších ostení. Finálny náter vonkajších ostení musí byť zhodný s fasádou. Práce je potrebné 

realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., V prípade zrealizovania výmeny 

uvedených okien a dverí sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti objektu (úspora vykurovacieho 

média) ako aj pracovné podmienky cestujúcej verejnosti , nájomcu bytovej jednotky a zamestnancov 

pracujúcich na zastávke Snina mesto.  

 

9., Kežmarok TO dielne a sklady – výmena okien a dverí  

Jestvujúce drevené okná a dvere na na objekte TO Kežmarok sú pôvodné, dožité a cez niektoré 

preteká. Je potrebné pôvodné okná a dvere vymeniť za nové plastové, bielej farby vrátane vnútorných 

plastových parapetov, vonkajších plechových parapetov a zárubní. Rozmery okien, dverí, počet krídel, 

otváravosť, osadenie žalúzií, sieťok proti hmyzu a celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien a 

dverí je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na vybrané dvere a okná sa osadia nové mreže, ktoré 

sa ukotvia do ostenia. Mreže sa ošetria a natrú syntetickým dvojnásobným náterom. Po osadení okien 

a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou omietky a následne sa prevedie náter vnútorných a 

vonkajších ostení. Práce je potrebné realizovať vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., 

V prípade zrealizovania výmeny uvedených okien a dverí sa vylepšia tepelnotechnické vlastnosti 

objektu (úspora vykurovacieho média) ako aj pracovné podmienky zamestnancov TO Kežmarok.   

 

10., NŽST Stará Ľubovňa – výmena okien a dverí  

Jestvujúce drevené okná a drevené a oceľové dvere na objekte výpravnej budovy NŽST Stará 

Ľubovňa sú pôvodné, dožité a cez niektoré preteká. Je potrebné pôvodné okná a dvere vymeniť za 

nové plastové, bielej farby vrátane vnútorných plastových parapetov, vonkajších plechových parapetov 

a zárubní. Rozmery okien, dverí, počet krídel, otváravosť, osadenie žalúzií, sieťok proti hmyzu a 

celková bližšia špecifikácia jednotlivých okien a dverí je uvedená v priloženom výkaze výmer. Na 

vybrané dvere a okná sa osadia nové mreže, ktoré sa ukotvia do ostenia. Mreže sa ošetria a natrú 

syntetickým dvojnásobným náterom. Po osadení okien a dverí sa vykonajú výspravky ostení pomocou 

omietky a následne sa prevedie náter vnútorných a vonkajších ostení. Práce je potrebné realizovať 

vrátane odvozu sutiny a vybúraných hmôt na skládku., V prípade zrealizovania výmeny uvedených 

okien a dverí sa vylepšia pracovné podmienky zamestnancov na NŽST Stará Ľubovňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                 
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ:  

ISOSTAV s.r.o. 
Mlynská 28, 040 01 Košice 

 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „Výmena okien a dverí 
v oblastnej správe majetku Košice“, podľa Zmluvy č. 4469/2018/5400/028 zo dňa ......................... 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 
Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 
s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  



 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  
interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 
alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 
a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 



c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za 
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale 
aj zo železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  



b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí 
mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite 
zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým 
predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). 
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle 
Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 



d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, 
ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím 
musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho 
blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť 
v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 
priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 
Zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu 
EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako 
aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, 
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 
Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               .................................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:          .................................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           .................................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:   .................................... 



Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný 
za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, 
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný 
rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 
a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 
formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 



koordinátorov bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                V .............................. dňa ............... 

 

........................................          ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                  Podpis za Zhotoviteľa 

 



Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. 
[●](ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo 
č.[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

1         NUTUS, s.r.o. Južná trieda 

2/A 

040 01 Košice - 

Juh 

46 205 420 Stavebné práce     70% Áno Viktor Demko 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov  

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov“),    

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

Prevádzkovateľ:    

 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Juraj Tkáč 

generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK11 0200 0000 3500  0470 0012 

BIC/SWIFT kód:    SUBASKBX 

IČO:      31 364 501 

DIČ:      2020480121 

IČ DPH:     SK2020480121 

   

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Sprostredkovateľ:   .............................. 

 

Obchodné meno:      

  Sídlo:                  

Právna forma:     

Registrácia:  

  Štatutárny orgán:      

 Bankové spojenie:     

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:      

   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 



Preambula 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej neoddeliteľnou prílohou je 

táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom 

v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy 

dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy 

veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní sa 

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje 

v mene prevádzkovateľa).  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných 

údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo 

strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú 

vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve 

v spojení so Zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania ............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude 

sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa), uvedený v Zmluve o dielo tak, aby bol 

naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov sa 

upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Zmluvy o dielo budú spracúvať) : 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, 

číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, 

najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia 

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné 

osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie ............................. (doplní sa predmet Zmluvy 

o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje 

vymedzené v legislatíve GDPR.  

4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné prispôsobiť 

pre konkrétny prípad): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, 

dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia 

maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou 

nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca 

vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú 

v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť. Pre 

účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené 

v legislatíve GDPR. 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 



organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto 

požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.  

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti 

podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať 

opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti 

s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia 

na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú najmä, ale 

nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 

údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu 

prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho 

sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. Pokiaľ 

sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo 

bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo 

môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom 

uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, 

ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom 

a sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia 

dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie 

osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv 

dotknutej osoby. O poverení subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný 

vopred informovať prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho 

povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona 

o ochrane osobných údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností 

podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 

sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po 

ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných 

údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov 

na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať 

existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  
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10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa 

ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je 

povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve 

alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä 

poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby 

spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči 

prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti 

týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 schváleným 

kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.  

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné 

na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre konkrétny 

prípad) :   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 

kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo 

pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom o ochrane 

osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných 

údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom 

má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené; 

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania 

a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými 

právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním 

neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy 

o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných 

údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený 

žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný takejto 

požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný 

alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa 

zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov 
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v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je 

povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu 

uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo 

Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné 

na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na 

základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení 

poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo 

poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (zamestnancom, 

zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo 

pod jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach 

a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade 

ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane 

osobných údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 

dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch 

bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie 

mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb. 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 

neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne 

opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a 

za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje 

takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia 

práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. 

Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť 

spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 

funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného 

odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 

záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých 

dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, 

ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré 

ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia 

následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Čl. VI. 



Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako obstarávateľ 

povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú dokumentáciu 

z verejného obstarávania resp. obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy o dielo prípadne 

v zmysle iných osobitných právnych predpisov. 

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, 

pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 

Čl. VII. 

Náhrada škody  

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 

tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany sprostredkovateľa, 

ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie 

povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to 

uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči 

sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia  

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň 

oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť 

primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy 

odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia 

a vzniknutých následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na 

ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva osobné 

údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi 

termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly. 

Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré 

kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon kontroly.   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani 

za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím 

podpisom. 



3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa 

stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a 

vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy 

nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým 

platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 

pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej 

podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho 

časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým 

platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 

pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok 

k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí 

a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto 

zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa 

vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane osobných 

údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 

zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom 

v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

V mene prevádzkovateľa:    V mene sprostredkovateľa: 

Železnice Slovenskej republiky  .................................. 

 

 

....................................................   .......................................................... 

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby  Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 9 265,79 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 Montáž 26 360,26 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 155 253,27 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 34 745,27 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 375,41 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 226 000,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 226 000,00 

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 226 000,00 45 200,00 

Objednávateľ
25 271 200,00 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

Výmena okien a dverí   

   

   

   

   

27. 2. 2019

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Výmena okien a dverí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 27. 2. 2019

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

10xCP Výmena okien a dverí   226 000,00 45 200,00 271 200,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 

1     1. OTV Margecany OTV - vymena okien a dver   26 890,00 5 378,00 32 268,00 0,00 26 890,00 0,00 0,00 0,00

2

    2. SMSU ZTS MDS Strba, prac. Margecany - vymena 

okien a dveri   10 800,00 2 160,00 12 960,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00

3     3. MDS SNV VV po oprave   54 300,00 10 860,00 65 160,00 0,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00

4     4. Markusovce VB, vymena okien a dveri   27 100,00 5 420,00 32 520,00 0,00 27 100,00 0,00 0,00 0,00

5     5. Kysak VB, zst - vymena vstupnych dveri   17 800,00 3 560,00 21 360,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00

6     6. Presov mesto - vymena okien a dveri   28 600,00 5 720,00 34 320,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00

7     7. Snina zst - vymena okien a dver   4 900,00 980,00 5 880,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00

8     8. Snina mesto - vymena okien a dveri   21 500,00 4 300,00 25 800,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00

9     9. Kezmarok, TO dielne a sklady - vymena okien a dveri   17 470,00 3 494,00 20 964,00 0,00 17 470,00 0,00 0,00 0,00

10     10. Stara Lubovna,VB - vymena okien a dveri   16 640,00 3 328,00 19 968,00 0,00 16 640,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 226000,00 45200,00 271 200,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   1. OTV Margecany OTV - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   4 116,424

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   20,416

1 31127-2512

Murivo nosné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 450mm, 

P2-400   m3 0,126 162,032 20,416

(domurovanie 0,2*1,35*0,45 m - okno v hygien. priestoroch)   

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   2 044,365

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 39,200 10,932 428,534

3 61248-1119

Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch 

sklotextilnou mriežkou   m2 0,540 5,223 2,820

(na domurovanie z tvárnic YTONG)   

4 62244-5013 Príprava podkladu, penetračný náter stien PROFI   m2 0,540 3,220 1,739

5 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 39,200 13,511 529,631

6 62249-1301 Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 39,200 9,052 354,838

7 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 34,400 5,786 199,038

8 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm   m 34,400 15,342 527,765

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   2 051,643

9 96208-1131 Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm   m2 15,080 3,910 58,963

10 96704-2712

Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 

10 cm   m2 2,200 16,517 36,337

(búranie ostenia sklobetón. tvárnic hr. do 10 cm)   

11 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 14,000 0,387 5,418

12 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 3,000 0,787 2,361

13 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2   kus 39,000 0,583 22,737

14 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 3,000 0,633 1,899

15 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2   kus 4,000 0,864 3,456

16 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 0,480 12,042 5,780

17 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 16,800 7,225 121,380

18 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 3,000 5,987 17,961

19 96806-2456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2   m2 2,200 10,325 22,715

20 96807-2354 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2   m2 2,540 15,225 38,672

21 96807-2355 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2   m2 1,080 10,193 11,008

22 96807-2356 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2   m2 8,640 7,484 64,662

23 96806-2455 Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2   m2 3,400 15,485 52,649

24 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   m2 7,000 20,649 144,543

25 96807-2865 Vybúranie kov. mreží 2 m2   m2 7,680 4,657 35,766

(bez odvozu ako suť - opatovne použiť)   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   1. OTV Margecany OTV - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

26 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 4,394 9,581 42,099

27 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,394 12,769 56,107

28 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 127,426 0,412 52,500

(Odvoz sute prepokl. na skládku vo vzdialenosti 30km.)   

29 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 4,394 9,666 42,472

30 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 4,394 8,731 38,364

31 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 4,394 4,508 19,808

32 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 4,394 47,507 208,746

33 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 31,508 30,000 945,240

PRÁCE A DODÁVKY PSV   22 773,577

76 KONŠTRUKCIE   552,936

764 - Konštrukcie klampiarske   552,936

34 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 34,400 14,659 504,270

35 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 31,400 1,230 38,622

36 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

6 m   % 5,429 1,850 10,044

766 Konštrukcie stolárske   21 392,183

37 76644-1811

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m   kus 2,000 1,189 2,378

38 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 6,000 1,782 10,692

39 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 7,000 5,543 38,801

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   21 340,312

40 76761-4101 Montáž okien hliníkových 1-krídl. 1200x600 mm   kus 1,000 36,486 36,486

41 553 4C0109 Okno hliníkové 1.krídl. - OS - 1200x600 mm   kus 1,000 182,428 182,428

42 76761-4102 Montáž okien hliníkových jednokrídlových 800x1200 mm   kus 1,000 48,648 48,648

43 553 4C0145

Okno hliníkové 1.krídl. - OS - 800x1200 mm (1x sklo 

dubová kôra)   kus 1,000 243,238 243,238

44 76761-4103 Montáž okien hliníkových jednokrídlových 1800x600 mm   kus 1,000 54,728 54,728

45 553 4C0168

Okno hliníkové 1.krídl - S - 1800x600 mm (1x sklo dubová 

kôra)   kus 1,000 273,642 273,642

46 76761-4131 Montáž okien hliníkových dvojkrídlových 1800x1200 mm   kus 2,000 109,457 218,914

47 553 4C0240 Okno hliníkové 2.krídl. - O/OS - 1800x1200 mm   kus 2,000 547,285 1 094,570

48 76763-1104 Montáž okien plastových jednokrídlových 1200x400 mm   kus 1,000 13,175 13,175

49 611 430060 Okno plastové 1.krídl. - S - 1200x400 mm   kus 1,000 65,877 65,877

50 76763-1108 Montáž okien plastových jednokrídlových 500x1350 mm   kus 2,000 17,842 35,684

51 611 430120

Okno plastové 1.krídl - OS - 500x1350 mm -(2x sklo 

dubová kôra)   kus 2,000 89,208 178,416
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   1. OTV Margecany OTV - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

52 76763-1136 Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1500 mm   kus 4,000 41,173 164,692

53 611 430370

Okno plastové 1.krídl. - OS - 1000x1500 mm (2x sklo 

dubová kôra)   kus 4,000 205,865 823,460

54 76763-1302 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1350 mm   kus 5,000 44,467 222,335

55 611 430660

Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1200x1350 mm (2x sklo 

dubová kôra)   kus 5,000 222,334 1 111,670

56 76763-1304 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200x1500 mmm   kus 6,000 49,408 296,448

57 611 430710 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1200x1500 mm   kus 6,000 247,038 1 482,228

58 76763-1333 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1800 x 1200 mm   kus 2,000 59,289 118,578

59 611 431170 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1800x1200 mm   kus 2,000 296,446 592,892

60 76763-1335 Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1500 mm   kus 2,000 82,346 164,692

61 611 431310

Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 2000x1500 mm (1x  sklo 

dubová kôra)   kus 2,000 411,730 823,460

62 76764-1201 Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm   kus 1,000 50,675 50,675

63 611 434600 Dvere vstupné plastové plné 800x2000 mm   kus 1,000 338,102 338,102

64 76764-1202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2000 mm   kus 2,000 57,009 114,018

65 611 434610 Dvere vstupné plastové plné 900x2000 mm   kus 2,000 380,059 760,118

66 76764-1241

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 118,768 118,768

67 611 434720

Dvere vstupné plastové dvojkrídlové 1500x2100 mm v 

hornej 1/3 presklené, nadsvetl. 1500x400 mm   kus 1,000 791,789 791,789

(krídla 900x2100 + 600x2100 mm, nadsvetlík 1500x400 mm)   

68 76764-5110

Montáž dverí hliníkových jednokrídlových 800x2000 mm s 

mriežkou   kus 1,000 131,965 131,965

69 553 412210

Dvere Al jednokrídlové 800x2000 mm plné s odvetr. 

mriežkou 600x150 so samozatváračom   kus 1,000 819,238 819,238

70 76764-5120 Montáž dverí hliníkových jednokrídlových 900x2000 mm   kus 2,000 85,513 171,026

71 553 412230 Dvere Al jednokrídlové 900x2000 mm plné   kus 1,000 570,088 570,088

72 553 412240

Dvere Al jednokrídlové 900x2000 mm plné s odvetr. 

mriežkou 600x150   kus 1,000 608,094 608,094

73 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 43,650 11,737 512,320

(na všetky okná okrem okna 1200x400 nad dverami)   

74 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena   kg 500,000 15,835 7 917,500

(ku montáži mreží, mater. na nové mreže -  22ks + pôvodné mreže)   

75 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 211,500 0,900 190,350

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   828,458

783 - Nátery   19,156

76 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 2,640 2,164 5,713

(pôvodný náter mreží na oknách)   

77 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 2,640 5,092 13,443

(nové nátery pôvodných mreží)   

784 - Maľby   121,206
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   1. OTV Margecany OTV - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

78 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 39,200 3,092 121,206

786 - Čalunnícke úpravy   688,096

79 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien zdvoj. drev. otvár. Rolcolor 25   m2 18,660 20,587 384,153

(okná - kancelárie,šatňa)   

80 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 11,490 26,393 303,256

81 99878-6201

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 

m   % 6,874 0,100 0,687

Celkom   26 890,001
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   2. SMSU ZTS MDS Strba, prac. Margecany - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   2 392,678

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   745,895

1 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 14,175 9,753 138,249

2 62242-1131

Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II (ostenia 

ext.)   m2 14,175 12,054 170,865

3 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 14,175 8,075 114,463

4 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 17,100 5,162 88,270

5 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 250 mm   m 17,100 13,687 234,048

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   1 646,783

6 94195-5002

Lešenie ľahké pojazdné výška podl. do 2,5 m, použitie na 1 

mesiac   kpl 1,000 565,115 565,115

7 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 30,000 0,346 10,380

8 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 2,000 0,565 1,130

9 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 1,575 10,743 16,920

10 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 12,065 6,446 77,771

11 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 6,745 5,341 36,025

12 96806-2455 Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2   m2 3,600 13,815 49,734

13 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2   kus 24,000 0,520 12,480

14 96807-2355 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2   m2 1,438 9,094 13,077

15 96807-2356 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2   m2 2,500 6,677 16,693

16 96807-2865 Vybúranie kov. mreží   m2 23,748 4,155 98,673

(bez odvozu ako suť - opatovne použiť)   

17 97805-9511

Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 

(pôv. parapety 2x)   m2 1,310 6,366 8,339

18 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 2,016 8,547 17,231

19 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,016 11,392 22,966

20 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 58,464 0,367 21,456

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 30 km)   

21 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 2,016 8,624 17,386

22 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 2,016 7,789 15,703

23 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 2,016 4,022 8,108

24 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 2,016 42,384 85,446

25 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 18,405 30,000 552,150

PRÁCE A DODÁVKY PSV   8 407,322

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   2. SMSU ZTS MDS Strba, prac. Margecany - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

76 KONŠTRUKCIE   7 601,719

764 - Konštrukcie klampiarske   244,028

26 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 17,100 13,078 223,634

27 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 14,550 1,097 15,961

28 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

6 m   % 2,396 1,850 4,433

766 - Konštrukcie stolárske   26,322

29 76644-1811

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m   kus 2,000 1,061 2,122

30 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 9,000 1,590 14,310

31 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 2,000 4,945 9,890

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   7 331,369

32 76763-1105 Montáž okien plastových jednokrídlových 1150 x 500 mm   kus 1,000 14,081 14,081

33 611 430110

Okno plastové 1- krídl. 1150x500 mm, S (sklo dubová 

kôra)   kus 1,000 70,168 70,168

34 76763-1114 Montáž okien plastových jednokrídlových 1400 x 850 mm   kus 1,000 29,141 29,141

35 611 430780 Okno plastové 1-krídl. 1400x850 mm, S (sklo dubová kôra)   kus 1,000 145,046 145,046

36 76763-1126 Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1450 mm   kus 1,000 31,957 31,957

37 611 430360 Okno plastové 1-krídl. 900x1450 mm, OS   kus 1,000 159,786 159,786

38 76763-1301 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1000 x 1000 mm   kus 1,000 24,488 24,488

39 611 430310 Okno plastové 2-krídl. 1000x1000 mm, OS/O   kus 1,000 122,412 122,412

40 76763-1302 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1150 x 1250 mm   kus 1,000 35,202 35,202

41 611 431010

Okno plastové 2-krídl. 1150x1250 mm, OS/P (sklo dubová 

kôra)   kus 1,000 176,010 176,010

42 76763-1305 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1500 mm   kus 1,000 44,079 44,079

43 611 431080 Okno plastové 2-krídl. 1200x1500 mm, OS/O   kus 1,000 220,395 220,395

44 76763-1332 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1050 x 1850 mm   kus 4,000 47,564 190,256

45 611 431160 Okno plastové 2-krídl. 1050x1850 mm, OS/O   kus 4,000 237,838 951,352

46 76763-1333 Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1250 mm   kus 1,000 61,221 61,221

47 611 431280 Okno plastové 2-krídl. 2000x1250 mm, OS/O   kus 1,000 306,104 306,104

48 76763-1334 Montáž okien plastových trojkrídlových 2100 x 1450 mm   kus 1,000 74,567 74,567

49 611 431310 Okno plastové 3-krídl. 2100x1450 mm, OS/2xO   kus 1,000 368,125 368,125

50 76763-1335 Montáž okien plastových trojkrídlových 2000 x 1850 mm   kus 1,000 90,437 90,437

51 611 431340 Okno plastové 3-krídl. 2000x1850, OS/2xO   kus 1,000 453,034 453,034

52 76764-1201 Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm   kus 1,000 45,209 45,209

53 611 434600 Dvere vstupné plastové 800x2000 plné   kus 1,000 301,395 301,395

54 76764-1203 Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2000 mm   kus 1,000 56,511 56,511

55 611 434620 Dvere vstupné plastové 1000x2000 plné   kus 1,000 376,743 376,743

56 33053-0255 Samozatváracií mechanizmus dverí D+M   kus 2,000 272,197 544,394
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   2. SMSU ZTS MDS Strba, prac. Margecany - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

57 76766-2120

Montáž mreží pevných zváraním (všetky pôv. mreže + 1x 

nová mreža)   m2 24,323 10,470 254,662

58 553 001000

Materiál pre zámočnickú výrobu - ku montáži mreží + nová 

mreža 1x   kg 150,000 14,128 2 119,200

(ku montáži mreží, pôvodné mreže + nové mreže 1x1150x500mm )   

59 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 72,660 0,900 65,394

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   805,603

783 - Nátery   68,625

60 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním (pôv. náter mreží vrátane mreže pri dverách)   m2 10,600 1,931 20,469

(pôvodný náter mreží)   

61 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 10,600 4,543 48,156

(nové nátery pôvodných mreží)   

784 - Maľby   39,109

62 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8 m 

(ostenia int.)   m2 14,175 2,759 39,109

786 - Čalunnícke úpravy   697,869

63 78662-1111

Lamelové žalúzie do okien zdvoj. (všetky otváravé okná 1 

krídlo)   m2 22,558 18,366 414,300

64 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 12,009 23,546 282,764

(sieťka len na sklopnú časť okna)   

65 99878-6201

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 

m   % 8,048 0,100 0,805

Celkom   10 800,000
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   3. MDS SNV VV po oprave

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 118,665

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   174,969

1 311272226

Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 

Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(450x249x499)   m2 2,160 81,004 174,969

2x zamurovanie otvoru po dverách   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 971,657

2 612409991

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí,podláh, obkladov atď.   m 272,400 2,370 645,588

3 612460121 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 2,160 2,126 4,592

2x zamurovaný otvor   

4 612468552

Vnútorná omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, 

hr. 10 mm   m2 2,160 12,755 27,551

2x zamurovaný otvor   

5 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením   m2 2,160 5,802 12,532

2x zamurovaný otvor   

6 622465703

Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI, penetračný 

náter Putzgund   m2 2,160 2,251 4,862

2x zamurovaný otvor   

7 622465776

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PROFI, silikátová, 

Silikatputz, ryhovaná, hr. 2 mm   m2 152,370 13,791 2 101,335

2x zamurovaný otvor   

8 622481119

Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením   m2 2,160 5,802 12,532

2x zamurovaný otvor   

9 622491403 Fasádny náter silikátový dvojnásobný   m2 188,530 6,167 1 162,665

2x zamurovaný otvor + komín+náter sokla   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 834,741

10 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 75,200 2,863 215,298

11 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 210,630 1,358 286,036

12 967042712

Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 

100 mm,  -0,25000t   m2 9,720 18,351 178,372

vnútorné parapety   

13 968061113

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 

5 m2, -0,01600t   ks 1,000 0,875 0,875

14 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 

m2, -0,02400t   ks 4,000 0,703 2,812

15 968062245

Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 

2 m2,  -0,03100t   m2 1,800 4,287 7,717

16 968062456

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -

0,06700t   m2 6,300 11,469 72,255

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   3. MDS SNV VV po oprave

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

17 968071112

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 

m2   ks 83,000 0,645 53,535

18 968071113

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 

5 m2   ks 3,000 1,032 3,096

19 968071125

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 

m2   ks 4,000 0,961 3,844

20 968072246

Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 

4 m2,  -0,03400t   m2 97,740 4,559 445,597

21 968072455

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t   m2 7,360 22,939 168,831

22 968072875 Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2,  -0,00600t   m2 91,440 5,176 473,293

bez odvozu ako suť - po úprave opätovne použiť   

23 968072876 Vybúranie a vybratie mreží  plochy nad 2 m2,  -0,00200t   m2 2,700 3,110 8,397

bez odvozu ako suť - po oprave opätovne použiť   

24 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

nad alebo pod základným podlažím   t 9,117 10,643 97,032

25 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 9,117 14,183 129,306

26 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 45,550 0,459 20,907

27 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 9,117 10,740 97,917

28 979082212

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 

zložením na vzdialenosť do 50 m   t 9,117 9,700 88,435

29 979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné   t 9,117 52,779 481,186

99 Presun hmôt HSV   137,298

30 998011001

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 9,478 14,486 137,298

PSV Práce a dodávky PSV   47 181,335

764 Konštrukcie klampiarske   1 515,774

31 764410250

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, 

vrátane rohov r.š. 330 mm   m 85,800 16,288 1 397,510

32 764410850

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -

0,00135t   m 85,800 1,364 117,031

33 998764101

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m   t 0,018 68,508 1,233

766 Konštrukcie stolárske   6 736,764

34 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 12,800 12,643 161,830

35 6117103152 Dvere  vonkajšie, plastové, plné 800x2000 biela   ks 1,000 375,316 375,316

36 6114123800

Dvere plastové, horná 1/2 presklenné, dvojkrídlové, rozmer 

1500x2100 mm-farba hnedá   ks 1,000 703,717 703,717

37 766669117

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 

50 kg   ks 6,000 10,379 62,274
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   3. MDS SNV VV po oprave

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

38 5491701000 Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 60 kg   ks 6,000 50,520 303,120

39 766694142

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 

1000-1600 mm   ks 4,000 9,287 37,148

40 6119000960

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm 

farba hnedá   m 9,120 13,898 126,750

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, 

rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

41 766694143

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 

1600-2600 mm   ks 7,000 12,302 86,114

42 6119000960

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm 

farba hnedá   m 32,760 13,898 455,298

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, 

rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

43 766694144

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 

nad 2600 mm   ks 25,000 13,535 338,375

44 6119000980

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm 

farba hnedá   m 202,500 20,116 4 073,490

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, 

rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

45 998766101

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

do 6 m   t 0,424 31,443 13,332

767 Konštrukcie doplnkové kovové   38 018,980

46 767612110 Montáž okien hliníkových   m 262,200 12,805 3 357,471

47 5534160370

Hliníkové okno trojkrídlové, P +OS+P, rozmer 1200x2700 

mm (vxš) izolačné dvojsklo, farba hnedá   ks 25,000 912,025 22 800,625

48 5534160330

Hliníkové okno dvojkrídlové P+ OS, rozmer 1200x1800 mm 

(vxš) izolačné dvojsklo, farba hnedá   ks 7,000 608,012 4 256,084

49 5534160420

Hliníkové okno jednokrídlové OS, rozmer 1800x1500 mm 

(vxš) izolačné dvojsklo, farba hnedá   ks 3,000 760,015 2 280,045

50 5534160400

Hliníkové okno jednokrídlové OS, rozmer 1500x1200 mm 

(vxš) izolačné dvojsklo, farba hnedá   ks 1,000 506,676 506,676

51 767646520

Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m 

obvodu dverí   m 13,000 20,091 261,183

52 5534130500

Dvere Al dvojkrídlové 1500x2100, horná 1/2 presklenie, 

farba hnedá   ks 1,000 1 108,338 1 108,338

53 5534130200 Dvere Al  jednokrídlové 900x2000, plné,  farba hnedá   ks 1,000 633,345 633,345

54 767661500 Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej   m2 18,000 4,534 81,612

55 5534313590

Interierová žalúzia hliníková STANDART biela18/25 - bez 

vedenia   m2 18,000 15,138 272,484

56 767662120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 94,140 13,040 1 227,586

57 5534685100

materiál pre upevnenie mreží - nadstavenie starých mreží 

pre novú montáž   ks 256,000 4,073 1 042,688

58 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   t 4,100 46,547 190,843

783 Nátery   737,098

59 783201811

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oškrabaním   m2 91,440 2,404 219,822
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   3. MDS SNV VV po oprave

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

pôvodný náter mreží   

60 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 91,440 5,657 517,276

nové nátery pôvodných mreží   

784 Maľby   172,719

61 784451261

Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne 

nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad  výšky do 

3,80 m   m2 50,282 3,435 172,719

2x zamurovaný otvor po dverách+ vn.ostenia okien   

Celkom   54 300,000
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   4. Markusovce VB, vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   4 807,265

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   2 372,760

1 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 57,488 9,562 549,700

2 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 57,488 11,818 679,393

3 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 57,488 7,918 455,190

4 63131-3511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm   m3 0,600 98,495 59,097

(vstup do budovy)   

5 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 34,050 5,064 172,429

6 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm   m 34,050 13,420 456,951

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   2 434,505

7 94194-1031

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 

10 m   m2 228,000 2,254 513,912

8 94194-1831

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. 

do 10 m   m2 228,000 1,069 243,732

9 96504-2231 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2   m3 0,600 79,360 47,616

(oprava vstupu do budovy)   

10 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 33,000 0,339 11,187

11 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 24,000 0,688 16,512

12 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 7,000 0,554 3,878

13 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 4,020 10,533 42,343

14 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 1,650 6,320 10,428

15 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 56,580 5,237 296,309

16 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2   kus 8,000 0,510 4,080

17 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2   kus 8,000 0,755 6,040

18 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   m2 1,600 18,062 28,899

19 96807-2456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2   m2 34,890 1,240 43,264

20 96807-2876 Vybúranie kov. mreží   m2 7,380 4,073 30,059

(bez odvozu ako suť - opatovne použiť)   

21 97805-9511 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2   m2 0,575 14,256 8,197

(parapety v hyg.miest.)   

22 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 7,153 8,380 59,942

23 97901-1121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie   t 2,860 5,871 16,791

24 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 7,153 11,169 79,892

25 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 42,918 0,360 15,450

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 7 km.)   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   4. Markusovce VB, vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

26 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 7,153 8,455 60,479

27 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 7,153 7,637 54,627

28 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 7,153 3,943 28,204

29 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 7,153 41,556 297,250

30 99801-2042 Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m   % 42,919 12,009 515,414

PRÁCE A DODÁVKY PSV   22 292,735

76 KONŠTRUKCIE   20 509,016

764 - Konštrukcie klampiarske   465,826

31 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 34,050 12,822 436,589

32 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 19,100 1,076 20,552

33 99876-4202

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

12 m   % 4,571 1,900 8,685

766 - Konštrukcie stolárske   107,090

34 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 23,000 1,559 35,857

35 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 2,000 4,848 9,696

36 76666-2812 Demontáž prahov dvier 2-krídlových   kus 7,000 8,791 61,537

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   19 936,100

37 76763-1102 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 850 mm   kus 4,000 12,245 48,980

38 611 430060

Okno plastové 1.krídl - OS - 600 x 850 mm (sklo dubová 

kôra)   kus 4,000 61,226 244,904

39 76763-1106 Montáž okien plastových jednokrídlových 550 x 1200 mm   kus 1,000 15,847 15,847

40 611 430110 Okno plastové 1.krídl - O - 550 x 1200 mm   kus 1,000 79,233 79,233

41 76763-1146 Montáž okien plastových jednokrídlových 1100 x 1500 mm   kus 1,000 39,617 39,617

42 611 430660 Okno plastové 1.krídl - 1100 x 1500 mm   kus 1,000 198,083 198,083

43 76763-1151 Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 550 mm   kus 2,000 15,847 31,694

44 611 430510 Okno plastové 1.krídl - S - 1200 x 550 mm   kus 2,000 79,233 158,466

45 76763-1335 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 2050 mm   kus 23,000 59,065 1 358,495

46 611 431280 Okno plastové 2.krídl - O/OS - 1200 x 2050 mm   kus 23,000 295,323 6 792,429

(spodné krídlo - S - 1200x600 mm, horné krídlo - OS - 1200 x 1450 

mm)   

47 76764-1201 Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm   kus 1,000 44,326 44,326

48 611 434600 Dvere plastové 800x2000 mm plné   kus 1,000 295,508 295,508

49 76764-1231

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1300 x 2150 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 106,244 106,244

50 611 434710

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1300 x 2150 mm plné, 

nadsvetlík 1300 x 800 mm   kus 1,000 708,295 708,295

(vybavené madlom)   

51 76764-1232 Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1800 x 2200 mm   kus 1,000 109,707 109,707
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   4. Markusovce VB, vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

52 611 434720 Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1800 x 2200 mm plné   kus 1,000 731,382 731,382

53 76764-1233

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2200 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 126,745 126,745

54 611 434730

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1500 x 2200 mm plné, 

nadsvetl. 1500 x 850 mm   kus 1,000 844,968 844,968

55 76764-1241

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1600 x 2150 mm s 

nadsvetl.   kus 3,000 130,762 392,286

56 611 434740

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1600 x 2150 mm plné, 

nadsvetl. 1600 x 800 mm   kus 2,000 871,748 1 743,496

57 611 434750

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1600 x 2150 mm plné, 

nadsvetl. 1600 x 800 mm   kus 1,000 871,748 871,748

(vybavené madlom)   

58 76764-1242

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1600 x 2050 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 135,195 135,195

59 611 434760

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1600 x 2050 mm s 

okienkom, nadsvetl. 1600 x 1000 mm   kus 1,000 901,299 901,299

(okienka v krídlách - 2x 300x800 mm)   

60 76764-1243

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1700 x 2150 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 138,935 138,935

61 611 434770

Dvere vstupné plastové 2-krídl. 1700 x 2150 mm plné, 

nadsvetl. 1700x800 mm   kus 1,000 926,232 926,232

62 76764-5110

Montáž dverí hliníkových jednokrídlových 1000x2300 mm s 

mriežkou   kus 1,000 100,426 100,426

63 553 412240

Dvere Al jednokrídlové 1000 x 2300 mm plné s odvetr. 

mriežkou 800 x 150 mm   kus 1,000 669,499 669,499

64 33053-0255 Samozatvárací mechanizmus dverí D+M   kus 4,000 266,880 1 067,520

(dvere kotolňa, čakáreň, dopravná kanc., vstup do bytu)   

65 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 7,380 10,267 75,770

( 3x okná - 1200 x 2050 mm)   

66 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu   kg 55,000 13,852 761,860

ku montáži pôvodných mreží   

67 99876-7202

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 12 m   % 197,192 1,100 216,911

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   1 783,719

783 - Nátery   228,441

68 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 35,992 1,893 68,133

( pôvodné mreže + náter dverí + náter kov. konštr. verandy)   

69 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 35,992 4,454 160,308

(pôvodné mreže + náter dverí + kov. konštr. verandy)   

784 - Maľby   121,702

70 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 57,488 2,117 121,702

786 - Čalunnícke úpravy   1 433,576
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   4. Markusovce VB, vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

71 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien   m2 74,844 18,008 1 347,791

(všetky veľké okná)   

72 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 3,600 23,087 83,113

73 99878-6202

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 

m   % 17,810 0,150 2,672

Celkom   27 100,000
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   5. Kysak VB, zst - vymena vstupnych dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   1 697,509

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   224,807

1 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 16,713 13,451 224,807

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   1 472,702

2 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 3,000 0,477 1,431

3 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 1,000 0,969 0,969

4 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 14,000 0,778 10,892

5 96806-1126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2   kus 2,000 1,413 2,826

6 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   m2 6,600 25,406 167,680

7 96807-2456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2   m2 28,420 19,054 541,515

8 96807-2875 Vybúranie kov.mreží   m2 9,261 5,730 53,066

(bez odvodzu ako suť - opatovne použiť)   

9 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 2,348 11,787 27,676

10 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,348 15,709 36,885

11 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 68,092 0,508 34,591

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 30 km)   

12 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 2,348 11,895 27,929

13 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 2,348 10,743 25,225

14 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 2,348 5,548 13,027

15 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 2,348 58,454 137,250

16 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 13,058 30,000 391,740

PRÁCE A DODÁVKY PSV   15 727,083

76 KONŠTRUKCIE   15 630,412

766 - Konštrukcie stolárske   83,564

17 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 5,000 6,820 34,100

18 76666-2812 Demontáž prahov dvier 2-krídlových   kus 4,000 12,366 49,464

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   15 546,848

19 76764-1201 Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm   kus 3,000 62,351 187,053

20 611 434600 Dvere plastové 800x2000 mm plné - imitácia hnedá farba   kus 3,000 415,676 1 247,028

21 76764-1202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2000 mm   kus 1,000 70,145 70,145

22 611 434610 Dvere plastové 900x2000 mm,plné - imitácia hnedá farba   kus 1,000 467,635 467,635

23 76764-1203

Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2000 mm 

s otváravým okienkom   kus 1,000 77,939 77,939

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   5. Kysak VB, zst - vymena vstupnych dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

24 611 434620

Dvere plastové 1000x2000 mm, s otváravým okienkom 

600x600 mm - imitácia hnedá farba   kus 1,000 519,595 519,595

(otváravé okienko 600 x 600 mm, umiestnené v hornej 1/2 dverí)   

25 76764-1231 Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm   kus 2,000 116,909 233,818

26 611 434700

Dvere plastové 2.krídl.- 1500 x 2100 mm v hornej 1/2 

presklené - imitácia hnedá farba   kus 2,000 779,392 1 558,784

(krídla 900x2100 mm + 600 x 2100 mm)   

27 76764-4110

Montáž dverí hliníkových jednokrídlových 1250 x 2100 mm 

s nadsvetl.   kus 1,000 219,204 219,204

28 553 412450

Dvere Al jednokrídlové 1250 x 2100 mm v hornej 1/2 

presklené, nadsvetl. 1250 x 900 mm - imitácia hnedá farba   kus 1,000 1 461,360 1 461,360

29 76764-4120

Montáž dverí hliníkových dvojkrídlových 1600 x 2100 mm s 

nadsvetl.   kus 1,000 280,581 280,581

30 553 412670

Dvere Al dvojkrídlové 1600 x 2100 mm v hornej 1/2 

presklené, nadsvetl. 1600 x 900 mm - imitácia hnedá farba   kus 1,000 1 870,540 1 870,540

31 76764-5120

Montáž dverí hliníkových dvojkrídlových 1850 x 2100 mm s 

nadsvetl.   kus 2,000 315,654 631,308

32 553 412750

Dvere Al dvojkrídlové 1850 x 2100 mm v hornej 1/2 

presklené, nadsvetl. 1850 x 1000 mm - imitácia hnedá 

farba   kus 2,000 2 104,331 4 208,662

33 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena   kg 69,000 32,475 2 240,775

(ku montáži pôvodných mreží)   

34 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 9,261 14,442 133,747

35 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 154,082 0,900 138,674

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   96,671

783 - Nátery   33,078

36 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 3,705 2,663 9,866

(pôvodný náter mreží)   

37 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 3,705 6,265 23,212

(nový nátery pôvodných mreží)   

784 - Maľby   63,593

38 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 16,713 3,805 63,593

PRÁCE A DODÁVKY M   375,407

M33 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh   375,407

39 33053-0255 Samozatvárací mechanizmus dverí D+M   kus 1,000 375,407 375,407

Celkom   17 799,999
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   6. Presov mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   4 086,508

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   40,412

1 31920-1311

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 

mm   m2 8,400 4,811 40,412

(vnútorné parapety po vybúraní obkladu)   

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   1 903,192

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm   m2 44,629 8,623 384,836

3 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 44,629 10,657 475,611

4 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 44,629 7,140 318,651

5 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 43,450 4,564 198,306

6 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm   m 43,450 12,101 525,788

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   2 142,904

7 94195-5001

Lešenie ľahké pojazdné výš. podlahy do 4,0 m (použitie na 

1 mesiac)   kpl 1,000 499,644 499,644

8 96208-1131 Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm   m2 4,620 3,084 14,248

9 96502-2121 Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek do 1 m2   m2 8,400 2,034 17,086

(pôvodné parapety int. + sklob. tvárnice ext.)   

10 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 38,000 0,306 11,628

11 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 4,000 0,500 2,000

12 96806-2244 Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2   m2 3,960 4,482 17,749

13 96806-2245 Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2   m2 5,400 0,298 1,609

14 96806-2246 Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2   m2 25,200 0,603 15,196

15 96806-2456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2   m2 6,091 8,144 49,605

16 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2   kus 66,000 0,460 30,360

17 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2   kus 6,000 0,681 4,086

18 96807-2357 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2   m2 77,145 4,452 343,450

19 96807-2876 Vybúranie kov. mreží   m2 29,145 3,673 107,050

(v celom rozsahu - okná + dvere)   

20 97805-9511 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2   m2 0,140 12,496 1,749

(parapet sklobet. tvárnice int.)   

21 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 9,226 7,342 67,737

22 97901-1121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie   t 3,900 5,141 20,050

23 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 9,226 10,072 92,924

24 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 156,842 0,325 50,974

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 18 km)   

25 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 9,226 7,625 70,348

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   6. Presov mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

26 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 9,226 6,887 63,539

27 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 9,226 3,556 32,808

28 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 9,226 37,473 345,726

29 99801-2042 Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m   % 38,032 7,450 283,338

PRÁCE A DODÁVKY PSV   24 513,490

76 KONŠTRUKCIE   23 654,851

764 - Konštrukcie klampiarske   538,250

30 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 43,450 11,563 502,412

(všetky okná + zaskl. steny)   

31 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 26,600 0,970 25,802

32 99876-4202

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

12 m   % 5,282 1,900 10,036

766 - Konštrukcie stolárske   15,856

33 76666-2812 Demontáž prahov dvier 2-krídlových   kus 2,000 7,928 15,856

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   23 100,745

34 76763-1101 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm   kus 2,000 7,794 15,588

35 611 430010 Okno plastové 1.krídl - S - 600x600 mm   kus 2,000 38,972 77,944

36 76763-1103 Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 600 mm   kus 6,000 11,692 70,152

37 611 430220 Okno plastové 1.krídl. - OS - 900x600 mm   kus 6,000 58,458 350,748

38 76763-1322 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1500 mm   kus 2,000 38,972 77,944

39 611 431020 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1200x1500 mm   kus 3,000 194,861 584,583

40 76763-1333 Montáž okien plastových trojkrídlových 2050x1450 mm   kus 8,000 64,363 514,904

41 611 431310 Okno plastové 3.krídl. - 2xO/OS - 2050x1450 mm   kus 8,000 321,796 2 574,368

42 76763-1334 Montáž okien plastových štvorkrídlových 1400 x 3300 mm   kus 1,000 100,029 100,029

43 611 431610 Okno plastové 4.krídl. - 3xP/S - 1400x3300 mm   kus 1,000 500,144 500,144

44 76764-1231 Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1450 x 2100 mm   kus 2,000 79,818 159,636

45 611 436730

Dvere plastové 2-krídl. 1450 x 2100 mm, v hornej 1/2 

presklené   kus 2,000 532,121 1 064,242

46 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 22,425 9,105 204,180

(všetky okná prízemie + dvere prevádzka)   

47 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu   kg 320,000 12,491 3 997,120

(dodávka mreží + pomocný materiál)   

48 76771-1120 Montáž plastov. zaskl. steny 3400 x 3700 mm   m2 37,740 16,787 633,541

49 611 432010 Stena zaskl. 3400 x 3700 mm, 6 - dielna (viď.príloha)   kus 3,000 1 571,381 4 714,143

50 76771-1130

Montáž plastov. zaskl. steny 3400 x 3700 mm s dvojkrídl. 

dverami   m2 39,240 18,408 722,330

51 611 432020

Stena zaskl. 3400 x 3700 mm, 6 - dielna, s 2-krídl. dverami 

1600 x 2200 mm (viď.príloha)   kus 3,000 2 162,602 6 487,806
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   6. Presov mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

52 99876-7202

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 12 m   % 228,494 1,100 251,343

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   858,639

783 - Nátery   18,313

53 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 3,200 1,707 5,462

(8 ks - zabudované lampy)   

54 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 3,200 4,016 12,851

(8 ks - zabudované lampy)   

784 - Maľby   108,850

55 78445-1271 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m   m2 44,629 2,439 108,850

786 - Čalunnícke úpravy   731,476

56 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien   m2 29,184 16,238 473,890

(všetky 2 a 3 - krídlové okná)   

57 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 12,320 20,819 256,490

(2 a 3 - krídlové okná po 1 krídle, 3x okno 900x600 mm)   

58 99878-6202

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 

m   % 7,304 0,150 1,096

Celkom   28 599,998
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   7. Snina zst - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   1 306,015

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   13,803

1 31920-1311

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 

mm   m2 3,132 4,407 13,803

(vnútorné parapety po vybúraní obkladov)   

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   494,637

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien, 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 12,640 7,897 99,818

3 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 14,110 9,760 137,714

4 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 14,110 6,539 92,265

5 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 10,800 4,180 45,144

6 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm   m 10,800 11,083 119,696

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   797,575

7 94195-5002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m   m2 32,000 5,534 177,088

8 96502-2121 Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek do 1 m2   m2 3,132 1,862 5,832

(pôvodné parapety int.)   

9 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 9,000 0,280 2,520

10 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 1,000 0,458 0,458

11 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 19,440 4,204 81,726

12 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   m2 1,800 14,916 26,849

13 96807-2875 Vybúranie kov.mreží   m2 4,320 3,364 14,532

(bez odvozu ako suť - opatovne použiť)   

14 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 2,566 6,921 17,759

15 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,566 9,224 23,669

16 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 51,320 0,297 15,242

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 20 km)   

17 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 2,566 6,983 17,918

18 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 2,566 6,307 16,184

19 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 2,566 3,256 8,355

20 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 2,566 34,319 88,063

21 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 10,046 30,000 301,380

PRÁCE A DODÁVKY PSV   3 593,986

76 KONŠTRUKCIE   3 184,825

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   7. Snina zst - vymena okien a dver

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

764 - Konštrukcie klampiarske   126,245

22 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 10,800 10,589 114,361

23 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 10,800 0,888 9,590

24 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

6 m   % 1,240 1,850 2,294

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   3 058,580

25 76763-1334 Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1800 mm   kus 9,000 42,830 385,470

26 611 431170 Okno plastové 2.krídl - O/OS - 1200 x 1800 mm   kus 9,000 214,155 1 927,395

27 76764-1202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2000 mm   kus 1,000 41,182 41,182

28 611 436670 Dvere vchodové plast. 900 x 2000 mm plné   kus 1,000 274,550 274,550

29 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 4,320 8,477 36,621

30 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - ku montáži mreží   kg 32,000 11,440 366,080

31 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 30,313 0,900 27,282

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   409,161

783 - Nátery   9,057

32 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 1,728 1,563 2,701

(náter pôvodných mreží)   

33 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 1,728 3,678 6,356

(nový náter pôvodných mreží)   

784 - Maľby   28,238

34 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 12,640 2,234 28,238

786 - Čalunnícke úpravy   371,866

35 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien   m2 19,440 14,871 289,092

(všetky okná)   

36 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 4,320 19,066 82,365

(okná 2x 1200 x 1800 mm)   

37 99878-6201

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 

m   % 4,088 0,100 0,409

Celkom   4 900,001
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   8. Snina mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   3 836,264

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   2,839

1 31920-1311

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 

mm   m2 0,816 3,479 2,839

(vnútorné parapety po vybúraní obkladov)   

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   1 623,390

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 48,340 6,234 301,352

3 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 48,340 7,705 372,460

4 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 48,340 5,162 249,531

5 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 58,100 3,300 191,730

6 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm   m 58,100 8,749 508,317

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   2 210,035

7 94194-4031

Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 

10 m   m2 206,000 1,470 302,820

8 94194-4191

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -4031   m2 206,000 0,697 143,582

9 94194-4831

Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. 

do 10 m   m2 206,000 0,615 126,690

10 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 47,000 0,216 10,152

11 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 33,000 0,436 14,388

12 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 6,000 0,350 2,100

13 96806-1126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2   kus 2,000 0,638 1,276

14 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 5,100 6,674 34,037

15 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 1,800 4,005 7,209

16 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 16,920 3,319 56,157

17 96806-2357

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 

m2   m2 79,940 1,202 96,088

18 96806-2456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2   m2 18,690 2,645 49,435

19 96807-1112 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2   kus 8,000 0,332 2,656

20 96807-1113 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2   kus 1,000 0,322 0,322

21 96807-2244 Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2   m2 2,160 4,435 9,580

22 96807-2247 Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2   m2 4,500 1,501 6,755

23 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   m2 1,700 11,444 19,455

24 96807-2876 Vybúranie kov. mreží   m2 12,640 2,656 33,572

(bez odvozu ako suť - opatovne použiť)   

25 97805-9511 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2   m2 0,816 9,034 7,372

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   8. Snina mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

(pôvodné parapety int.)   

26 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 6,921 5,308 36,737

27 97901-1121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie   t 1,384 3,717 5,144

28 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,921 7,282 50,399

29 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 131,499 0,235 30,902

(Odvoz sute predpokl. na skládku vo vzdialenosti 20km)   

30 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 6,921 5,512 38,149

31 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 6,921 4,979 34,460

32 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 6,921 2,571 17,794

33 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 6,921 27,092 187,504

34 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 29,510 30,000 885,300

PRÁCE A DODÁVKY PSV   17 663,735

76 KONŠTRUKCIE   16 991,936

764 - Konštrukcie klampiarske   233,458

35 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 25,300 8,359 211,483

36 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 25,300 0,701 17,735

37 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

6 m   % 2,292 1,850 4,240

766 - Konštrukcie stolárske   39,870

38 76644-1811

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m   kus 5,000 0,659 3,295

39 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 19,000 0,989 18,791

40 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 2,000 3,161 6,322

41 76666-2812 Demontáž prahov dvier 2-krídlových   kus 2,000 5,731 11,462

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   16 718,608

42 76763-1101 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm   kus 3,000 5,635 16,905

43 611 430010 Okno plastové 1.-krídl. - OS - 600 x 600 mm   kus 3,000 28,176 84,528

44 76763-1102 Montáž okien plastových jednokrídlových 500 x 800 mm   kus 6,000 6,261 37,566

45 611 430060 Okno plastové 1.krídl. - OS - 500 x 800 mm   kus 6,000 31,306 187,836

46 76763-1103 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm   kus 6,000 8,453 50,718

47 611 433330 Okno plastové 1.krídl. - OS - 600 x 900 mm   kus 6,000 42,263 253,578

48 76763-1106 Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm   kus 3,000 11,258 33,774

49 611 430120 Okno plastové 1.krídl. - S - 1200 x 600 mm   kus 3,000 56,351 169,053

50 76763-1176 Montáž okien plastových jednokrídlových 1400 x 1800 mm   kus 1,000 39,253 39,253

51 611 430860 Okno plastové 1.krídl. - O - 1400 x 1800 mm   kus 1,000 197,290 197,290
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   8. Snina mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

52 76763-1304 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1500 mm   kus 1,000 28,176 28,176

53 611 431020 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1200 x 1500 mm   kus 1,000 140,878 140,878

54 76763-1332 Montáž okien plastových dvojkrídlových 2000 x 1800 mm   kus 4,000 56,351 225,404

55 611 431330 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 2000 x 1800 mm   kus 4,000 281,756 1 127,024

56 76763-1333 Montáž okien plastových trojkrídlových 1500 x 3000 mm   kus 1,000 70,439 70,439

57 611 431420 Okno plastové 3.krídl - P/P/S - 1500 x 3000 mm   kus 1,000 352,195 352,195

(krídla 3x 1500x1000 mm, spodné krídlo sklopné)   

58 76763-1334 Montáž okien plastových trojkrídlových 3000 x 1500 mm   kus 1,000 70,439 70,439

(balkón)   

59 611 431430 Okno plastové 3.krídl - OS/2xO - 3000 x 1500 mm   kus 1,000 352,195 352,195

(krídla 3x 1000x1500)   

60 76764-1201 Montáž dverí plastových jednokrídlových 850 x 2000 mm   kus 1,000 30,704 30,704

61 611 434600 Dvere plastové 850 x 2000 mm, plné   kus 1,000 204,690 204,690

62 76764-1202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2350 mm   kus 1,000 38,200 38,200

63 611 434610 Dvere plastové balkónové 900 x 2350 mm presklené   kus 1,000 254,664 254,664

64 76764-1204

Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2100 mm 

s nadsvetl.   kus 1,000 47,862 47,862

65 611 434620

Dvere plastové 1000 x 2100 mm plné, nadsvetl. 1000 x 

550 mm   kus 1,000 319,083 319,083

66 76764-1231 Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1450 x 2100 mm   kus 1,000 57,706 57,706

67 611 434700

Dvere plastové 2-krídl. 1450 x 2100 mm v hornej 1/3 

presklené   kus 1,000 366,644 366,644

68 76764-1232

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1700 x 2100 mm s 

nadsvetl.   kus 2,000 98,253 196,506

69 611 434720

Dvere plastové 2.krídl. 1700 x 2100 mm v hornej 1/2 

presklené, nadsvetl. 1700 x 1100 mm   kus 2,000 655,023 1 310,046

70 76766-2120 Montáž mreží pevných zváraním   m2 12,640 6,583 83,209

71 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - ku montáži mreží   kg 90,000 9,031 812,790

72 76771-1110 Montáž plastov. zaskl. steny 4100 x 2300 mm   m2 75,440 25,202 1 901,239

73 611 432010 Stena zaskl. plast. 4100 x 2300 mm, 6 -dielna (viď. príloha)   kus 7,000 938,564 6 569,948

(spodné krídla sklopné, horné pevné)   

74 611 432020

Stena zaskl. plast. 4100 x 2300 mm, 6 - dielna s 

výklopným okienkom (viď.príloha)   kus 1,000 938,585 938,585

(spodné krídlo výklopné - 1400 x 600 mm - priestor v nájme)   

75 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 166,090 0,900 149,481

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   671,799

783 - Nátery   38,815

76 78320-1811

Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 

oškrabaním   m2 9,380 1,234 11,575

(náter pôvodných mreží + 1x dvere)   

77 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné   m2 9,380 2,904 27,240

(nový náter pôvodných mreží + 1x dvere)   
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   8. Snina mesto - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

784 - Maľby   85,223

78 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 48,340 1,763 85,223

786 - Čalunnícke úpravy   547,761

79 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien   m2 33,370 11,740 391,764

80 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 10,320 15,051 155,326

(2.-krídl. okná po jednokm krídle, okná 2x 600x900 mm)   

81 99878-6201

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 

m   % 6,711 0,100 0,671

Celkom   21 499,999
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   9. Kezmarok, TO dielne a sklady - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   3 015,106

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   0,579

1 31920-1311

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 

mm   m2 0,090 6,434 0,579

(vnútorný parapet po vybúraní obkladu)   

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   1 088,835

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 19,460 11,528 224,335

3 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 19,460 14,248 277,266

4 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 19,460 9,546 185,765

5 64899-1111

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 

cm   m 21,800 5,224 113,883

6 611 9A0201 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm   m 21,800 13,192 287,586

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   1 925,692

7 94195-5002

Lešenie ľahké pojazdné výš. podlahy do 1,9 m - použitie na 

1 mesiac   kpl 1,000 667,988 667,988

8 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 30,000 0,409 12,270

9 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 3,000 0,668 2,004

10 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 2,520 12,341 31,099

11 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 18,070 7,407 133,844

12 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 6,750 6,138 41,432

13 96806-2455 Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2   m2 5,690 21,162 120,412

14 97805-9511 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2   m2 0,090 16,706 1,504

(pôvodný parapet int.)   

15 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 2,181 9,816 21,409

16 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 2,181 13,466 29,369

17 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 15,267 0,434 6,626

(Odvoz sute prepodkl. na skládku vo vzdialenosti 8 km)   

18 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 2,181 10,193 22,231

19 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 2,181 9,207 20,080

20 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 2,181 4,754 10,368

21 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 2,181 50,099 109,266

22 99801-2041 Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m   % 23,193 30,000 695,790

PRÁCE A DODÁVKY PSV   14 454,894

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   9. Kezmarok, TO dielne a sklady - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

76 KONŠTRUKCIE   13 383,090

764 - Konštrukcie klampiarske   367,260

23 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 21,800 15,458 336,984

24 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 18,200 1,297 23,605

25 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

6 m   % 3,606 1,850 6,671

766 - Konštrukcie stolárske   27,891

26 76644-1811

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m   kus 4,000 1,218 4,872

27 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 3,000 1,828 5,484

28 76666-2811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových   kus 3,000 5,845 17,535

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   12 987,939

29 76763-1101 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm   kus 1,000 10,421 10,421

30 611 430010 Okno plastové 1.krídl. - OS - 600 x 600 mm   kus 1,000 52,103 52,103

31 76763-1103 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm   kus 4,000 15,631 62,524

32 611 433330 Okno plastové 1.krídl. - OS - 600 x 900 mm   kus 4,000 78,155 312,620

33 76763-1124 Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1200 mm   kus 10,000 31,262 312,620

34 611 433380 Okno plastové 1.krídl. - O - 900 x 1200 mm   kus 10,000 156,309 1 563,090

35 76763-1156 Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1500 mm   kus 3,000 52,103 156,309

36 611 433430 Okno plastové 2.krídl. - O/OS -  1200 x 1500 mm   kus 3,000 260,515 781,545

37 76763-1325 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm   kus 3,000 65,129 195,387

38 611 433470 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1500 x 1500 mm   kus 3,000 325,644 976,932

39 76763-1335 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1700 x 1100 mm   kus 1,000 54,143 54,143

40 611 431170 Okno plastové 2.krídl - O/OS - 1700 x 1100 mm   kus 1,000 270,646 270,646

41 76764-1202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2000 mm   kus 1,000 60,720 60,720

42 611 434600 Dvere plastové 900 x 2000 mm v hornej 1/3 presklené   kus 1,000 404,633 404,633

43 76764-1203 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2100 mm   kus 1,000 63,236 63,236

44 611 434610 Dvere plastové 900 x 2100 mm v hornej 1/3 presklené   kus 1,000 420,832 420,832

45 76764-1204 Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2000 mm   kus 1,000 66,799 66,799

46 611 434620 Dvere plastové 1000 x 2000 mm plné   kus 1,000 445,325 445,325

47 76766-2110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 34,600 11,545 399,457

(nové mreže)   

48 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - ku montáži nových mreží   kg 375,000 16,700 6 262,500

(pomocný materiál + nové mreže)   

49 99876-7201

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 6 m   % 128,997 0,900 116,097

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   1 071,804
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   9. Kezmarok, TO dielne a sklady - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

784 - Maľby   63,459

50 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 19,460 3,261 63,459

786 - Čalunnícke úpravy   1 008,345

51 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien   m2 20,333 21,710 441,429

(všetky okná)   

52 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 20,330 27,833 565,845

(všetky okná - veľké okná po jednom krídle)   

53 99878-6201

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 

m   % 10,707 0,100 1,071

Celkom   17 470,000
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   10. Stara Lubovna,VB - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV   3 249,623

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   7,453

1 31920-1311

Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 

mm   m2 1,728 4,313 7,453

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   1 625,243

2 61240-8211

Vnútorná omietka vápennocementová stien 1-vrstvová, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)   m2 44,150 8,480 374,392

3 62246-2112

Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ext.)   m2 44,150 9,551 421,677

4 62249-1302 Náter fasádny tekutý dvojnásobný (ostenia ext.)   m2 44,150 6,399 282,516

5 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 

cm   m 36,600 4,091 149,731

6 611 9A0202 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.250 mm   m 36,600 10,845 396,927

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   1 616,927

7 94194-4031

Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 

10 m   m2 168,000 1,822 306,096

8 94194-4191

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -4031   m2 168,000 0,864 145,152

9 94194-4831

Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. 

do 10 m   m2 168,000 0,762 128,016

10 96502-2121 Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek do 1 m2   m2 1,728 1,822 3,148

11 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2   kus 54,000 0,266 14,364

12 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2   kus 8,000 0,541 4,328

13 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2   kus 4,000 0,434 1,736

14 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2   m2 3,240 8,273 26,805

15 96806-2355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2   m2 1,800 4,965 8,937

16 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2   m2 45,780 4,114 188,339

17 96806-2357

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 

m2   m2 9,120 3,281 29,923

18 96806-2456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2   m2 9,735 7,093 69,050

19 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2   kus 4,000 0,594 2,376

20 96807-2456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2   m2 8,000 10,640 85,120

21 96807-2876 Vybúranie kov. mreží   m2 12,405 1,924 23,867

22 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   t 5,183 6,579 34,099

23 97901-1121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie   t 1,555 4,609 7,167

24 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 5,183 8,800 45,610

25 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 

km   t 41,464 0,285 11,817

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   10. Stara Lubovna,VB - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

26 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 

m   t 5,183 6,638 34,405

27 97908-2212 Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m   t 5,183 5,995 31,072

28 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok   t 5,183 3,111 16,124

29 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 

skládkach "O"-ostatný odpad   t 5,183 33,584 174,066

30 99801-2042 Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m   % 30,243 7,450 225,310

PRÁCE A DODÁVKY PSV   13 390,381

76 KONŠTRUKCIE   11 909,421

764 - Konštrukcie klampiarske   417,802

31 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330   m 36,600 10,362 379,249

32 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330   m 35,400 0,869 30,763

33 99876-4202

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 

12 m   % 4,100 1,900 7,790

766 - Konštrukcie stolárske   43,924

34 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných 

šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m   kus 19,000 0,816 15,504

35 76666-2812 Demontáž prahov dvier 2-krídlových   kus 4,000 7,105 28,420

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   11 447,695

36 76763-1122 Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 900 mm   kus 4,000 15,717 62,868

37 611 430270 Okno plastové 1.krídl. - OS - 900 x 900 mm   kus 4,000 78,586 314,344

38 76763-1313 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1500 mm   kus 1,000 34,927 34,927

39 611 430660 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1200 x 1500 mm   kus 1,000 174,636 174,636

40 76763-1325 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm   kus 6,000 43,659 261,954

41 611 430860 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 1500 x 1500 mm   kus 6,000 218,295 1 309,770

42 76763-1332 Montáž okien plastových dvojkrídlových 2400 x 1500 mm   kus 2,000 69,854 139,708

43 611 431400 Okno plastové 2.krídl. - O/OS - 2400 x 1500 mm   kus 2,000 349,272 698,544

44 76763-1333 Montáž okien plastových trojkrídlových 1200 x 1900 mm   kus 1,000 44,241 44,241

45 611 431170 Okno plastové 3.krídl - 1200 x 1900 mm   kus 1,000 221,205 221,205

46 76763-1334 Montáž okien plastových trojkrídlových 1500 x 1900 mm   kus 8,000 55,301 442,408

47 611 431220 Okno plastové 3.krídl - 1500 x 1900 mm   kus 8,000 276,527 2 212,216

48 76763-1335 Montáž okien plastových štvorkrídlových 2400 x 2000 mm   kus 2,000 93,139 186,278

49 611 431430 Okno plastové 4.krídl. - 2400 x 2000 mm   kus 2,000 465,696 931,392

50 33053-0255 Samozatvárací mechanizmus dverí D+M   kus 3,000 215,683 647,049

51 76764-1241

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2100 mm, s 

nadsvetl.   kus 1,000 99,072 99,072

52 611 434700

Dvere plastové 1500 x 2100 mm v hornej 1/3 presklené, 

nadsvetl. 1500 x 850 mm pevné   kus 1,000 660,482 660,482

53 76764-1242

Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1800 x 2100 mm, s 

nadsvetl.   kus 1,000 118,887 118,887
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Stavba:   Výmena okien a dverí

Objekt:   10. Stara Lubovna,VB - vymena okien a dveri

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   15. 3. 2019

54 611 434720

Dvere plastové 1800 x 2100 mm v hornej 1/3 presklené, 

nadsvetl. 1800 x 850 mm pevné   kus 1,000 792,578 792,578

55 76764-1243 Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2000 x 2000 mm   kus 2,000 89,557 179,114

56 611 434740 Dvere plastové 2000 x 2000 mm v hornej 1/3 presklené   kus 2,000 597,046 1 194,092

57 76766-2110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 4,800 7,739 37,147

58 553 001000 Materiál pre zámočnickú výrobu - ku montáži mreží   kg 50,000 11,195 559,750

59 99876-7202

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 12 m   % 113,666 1,100 125,033

78 DOKONČOVACIE PRÁCE   1 480,960

784 - Maľby   96,512

60 78445-1271

Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 

(ostenia int.)   m2 44,150 2,186 96,512

786 - Čalunnícke úpravy   1 384,448

61 78662-1111 Lamelové žalúzie do okien zdvoj.   m2 59,940 14,553 872,307

62 313 230100

Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm   m2 27,330 18,658 509,923

63 99878-6202

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 

m   % 14,787 0,150 2,218

Celkom   16 640,004
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